

č.j. 35375-22/OZP-kor                                                                       ev.č. 0202/2022
ev.č. 6712-2022

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
kterou uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
	bankovní účet číslo: …………………..
	                                 …………………..
		- dále jen příkazce - 
a
na straně druhé: 	P & P InTech s.r.o. 
	IČO: 071 82 619, DIČ: CZ07182619
	se sídlem Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41874 
	zastoupena jednatelem Ondřejem Peňákem 
		- dále jen příkazník -


I.
Předmět smlouvy
1.1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce a na jeho účet za sjednanou odměnu obstarat záležitost příkazce, a to: 
a) zajistit výkon odborného dohledu provozovatele
b) zajistit výkon technického dozoru investora (TDI).
1.2. Činnost dle této smlouvy se týká Smlouvy o dílo „I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov“ ze dne 15.12.2021 uzavřené mezi objednatelem č. 1 - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, objednatelem č. 2 - městem Svitavy a zhotovitelem - společností „Společnost pro stavbu I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov“ (společníkem 1 a správcem: EUROVIA CS, a.s. a společníkem 2:  M - SILNICE a.s.), mimo jiné ohledně stavebního objektu objednatele č. 2 - SO 314.1 (314.1.1, 314.1.2). Smlouva o dílo uvedená v tomto bodě byla uveřejněna v registru smluv dne 17.12.2021.
1.3. Pokud se v této smlouvě používá termín:
- 	„smlouva o dílo“, rozumí se tím smlouva o dílo popsaná v bodě 1.2. této smlouvy;
-	„smlouva o přeložce“, rozumí se tím:
- 	Smlouva o přeložce uzavřená 25.2.2021 mezi městem Svitavy jako vlastníkem, společností Vodárenská Svitavy s.r.o. jako provozovatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace jako investorem (č. sml. investora: 112/2021) ohledně realizace přeložek vodovodu ve vlastnictví vlastníka označených jako:
SO 311 Přeložka vodovodu v km 2,690 - 3,850,
SO 312 Přeložka vodovodu v km 0,005 - 0,092,
která nabyla účinnosti dne 8.3.2021;
a/nebo
- 	Smlouva o přeložce uzavřená 5.8.2021 mezi městem Svitavy jako vlastníkem, společností Vodárenská Svitavy s.r.o. jako provozovatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace jako investorem (č. sml. investora: 122/2021) ohledně realizace přeložek vodovodu ve vlastnictví vlastníka označených jako:
SO 315 Přeložka vodovodu v km 5,528
SO 316 Přeložka vodovodu v km 5,539,
která nabyla účinnosti dne 11.8.2021;
případně další smlouvy o přeložce týkající se stavebních objektů, ohledně kterých je uzavřena tato příkazní smlouva;
- 	„dílo“ či „stavba“, rozumí se tím dílo dle smlouvy o dílo;
-	„zhotovitel“, rozumí se tím zhotovitel dle smlouvy o dílo. 
1.4. Výkon činností se týká těchto stavebních objektů:
a) zajištění činností dle bodu 1.1. písm. a) této smlouvy se týká stavebních objektů:
· SO 311 Přeložka vodovodu v km 2,690 – 3,850 (vodovodní řady 311-1, 311-2 a 311-3)  
· SO 312 Přeložka vodovodu v km 0,005 – 0,092
· SO 315 Přeložka vodovodu v km 5,528 (délka úpravy z potrubí z tvárné litiny o průměru 200 mm je 197 m)  
· SO 316 Přeložka vodovodu v km 5,539 (délka úpravy z potrubí z tvárné litiny o průměru 350 mm je 180 m) 
· SO 314.2 Přeložka vodovodu DN 400 2x (600)
· SO 302 Přeložka kanalizace v km 5,486 
· SO 306 Dešťová kanalizace - DN 600 - délka 185,02 m 
· SO 310 Dešťová kanalizace - DN 300 - délka 188,20 m, DN 1600 - délka 50 m;
b) zajištění činností dle bodu 1.1. písm. b) této smlouvy se týká stavebních objektů:
· SO 314.1.1 Přeložka vodovodu DN 600 (2x400)  
· SO 314.1.2 Přeložka vodovodu DN 400 2x.
1.5. Příkazce se touto smlouvou zavazuje za činnost příkazníka vykonávanou dle této smlouvy zaplatit odměnu ve výši a způsobem dle této smlouvy a poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost.
1.6. Místem plnění je obec Svitavy, zejména staveniště shora uvedené stavby. 

II.
Rozsah činnosti příkazníka
2.1. Příkazník je povinen zajistit přítomnost TDI na staveništi v době, kdy se bude dílo provádět, v rozsahu minimálně 2 hodiny v každém dnu, kdy zhotovitel bude provádět stavební práce. Dále je příkazník povinen být přítomen na staveništi na vyžádání příkazce nebo zhotovitele díla. V případě, že TDI nebude přítomen na staveništi tak, jak bylo dohodnuto v tomto bodě 2.1., jedná se o podstatné porušení smlouvy.
2.2. V rámci výkonu odborného dohledu provozovatele bude příkazník zejména:
2.2.1st ve fázi realizace díla: 
a) provádět na stavbě v rámci odborného dohledu vlastníka kontrolu kvality a postupu prováděných prací, zjištěné závady zapisovat do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování;
b) na základě písemné výzvy investora se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby;
c) schvalovat ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo;
d) poskytovat na vyžádání příkazce součinnost zhotoviteli při získávání potřebných povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci stavby;
e) sledovat dodržování vydaných správních povolení a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;
f) kontrolovat, zda zhotovitel provádí zkoušky (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení), jejichž provedení je stanoveno příslušnými předpisy, normami nebo smlouvou o dílo a zajišťovat, aby zhotovitel vždy vyhotovil o provedení zkoušky zápis či protokol;
g) provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.).
h) kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapisovat výsledky kontroly do stavebního deníku;
i) účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby, které se budou konat zpravidla 1x za 7 dní.
j) spolupracovat s projektantem zabezpečujícím autorský dozor,
k) kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat příkazci všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem;
l) poskytovat příkazci poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků příkazce ve vztahu ke zhotoviteli nebo zhotovitelem ve vztahu k příkazci s cílem předcházet vzniku sporů;
m) neprodleně podávat příkazci zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění podmínek smlouvy o dílo, zejména v případě rizik, která by mohla ovlivnit včasné dokončení stavby a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve smlouvě o dílo;
n) zaujmout stanovisko ke každému návrhu zhotovitele na změnu v provádění díla, ať již by vyžadovala změnu projektu nebo smlouvy či nikoliv, a to z hlediska technického a z hlediska ekonomického – tj. zejména zda navrhované změny nezvyšují náklady stavby, neprodlužují sjednanou dobu provedení díla, nezhoršují parametry stavby apod.;
o) připravovat podklady pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli stavby.
2.2.2nd ve fázi dokončení díla:
a) kontrolovat podklady, které doloží zhotovitel při přejímacím řízení, zejména doklady, jejichž předložení je podmínkou pro převzetí díla příkazce;
b) provádět prohlídky přebíraného díla dle smlouvy o dílo, podpis předávacího protokolu o předání díla, vymezovat případné vady a nedodělky v předávacím protokolu, pokud bude dílo převzato s vadami a nedodělky; 
c) kontrolovat odstranění vad uvedených v předávacím protokolu, kontrolovat vyklizení staveniště;
d) řešit všechny připomínky ke kvalitě a provádění stavby od příkazce, dotčených orgánů státní správy nebo od občanů.
2.3. V rámci výkonu technického dozoru investora bude příkazník zejména:
2.3.1st ve fázi realizace díla: 
a) provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.);
b) schvalovat ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo;
c) poskytovat na vyžádání investora součinnost zhotoviteli při získávání potřebných povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci stavby;
d) pořizovat fotodokumentaci o postupu a průběhu realizace stavby;
e) sledovat dodržování vydaných správních povolení a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;
f) kontrolovat dodržování požárních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí zhotovitelem, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně dodržování hygienických nařízení a udržování čistoty a pořádku;
g) kontrolovat, zda zhotovitel provádí zkoušky (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení), jejichž provedení je stanoveno příslušnými předpisy, normami nebo smlouvou o dílo a zajišťovat, aby zhotovitel vždy vyhotovil o provedení zkoušky zápis či protokol;
h) provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.), sledovat, zda není ohrožen termín provedení díla nebo jeho částí. Sledovat dodržování časového a finančního harmonogramu a upozorňovat zhotovitele na možné prodlení;
i) kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapisovat výsledky kontroly do stavebního deníku;
j) kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruk apod., za které je zhotovitel odpovědný podle smlouvy o dílo;
k) účastnit se pravidelných kontrolní dnů, které se budou konat zpravidla 1x za 7 dní;
l) spolupracovat s projektantem zabezpečujícím autorský dozor,
m) ohlašovat případné archeologické nálezy;
n) zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se smlouvou o dílo, kontrolovat zjišťovací protokoly, za jejichž věcnou správnost příkazník ručí a potvrzovat formální, cenovou a věcnou správnost daňových dokladů;
o) sledovat průběžně, zda se nevyskytla možnost snížení nákladů spojených s prováděním stavby;
p) projednávat se zhotovitelem a dávat písemná doporučení příkazci stran sazeb a cen týkajících se prací, jejichž provedení nebylo předvídatelné v době zadání veřejné zakázky na stavební práce;
q) kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat příkazci všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem;
r) kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem ostatní zápisy do tohoto deníku;
s) poskytovat investorovi poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků investora ve vztahu ke zhotoviteli nebo zhotovitelem ve vztahu k příkazci s cílem předcházet vzniku sporů;
t) neprodleně podávat investorovi zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění podmínek smlouvy o dílo, zejména v případě rizik, která by mohla ovlivnit včasné dokončení stavby a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve smlouvě o dílo;
u) zaujmout stanovisko ke každému návrhu zhotovitele na změnu v provádění díla, ať již by vyžadovala změnu projektu nebo smlouvy či nikoliv, a to z hlediska technického a z hlediska ekonomického – tj. zejména zda navrhované změny nezvyšují náklady stavby, neprodlužují sjednanou dobu provedení díla, nezhoršují parametry stavby apod.;
v) připravovat podklady pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli stavby.
2.3.2nd ve fázi dokončení díla:
a) připravovat podklady potřebné pro řízení o předání a převzetí díla, organizovat proces předání a převzetí díla, před zahájením přejímacího řízení sdělí investorovi písemně, zda je dílo schopné převzetí či nikoliv – v tom případě uvede v písemné zprávě důvody tohoto stanoviska;
b) kontrolovat podklady, které doloží zhotovitel při přejímacím řízení, zejména doklady, jejichž předložení je podmínkou pro převzetí díla zhotovitel;
c) provádět prohlídky přebíraného díla dle smlouvy o dílo, podpis předávacího protokolu o předání díla, vymezovat případné vady a nedodělky v předávacím protokolu, pokud bude dílo převzato s vadami a nedodělky; 
d) kontrolovat odstranění vad uvedených v předávacím protokolu, kontrolovat vyklizení staveniště;
e) připravovat podklady pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli stavby;
f) uplatňovat požadavky z případného zkušebního provozu díla;
g) řešit všechny připomínky ke kvalitě a provádění stavby od zhotovitel, dotčených orgánů státní správy nebo od občanů.

III.
Práva a povinnosti příkazníka při plnění smlouvy
3.1. Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které zná nebo musí znát. Veškerá činnost příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této smlouvy deklarovanému v článku I. této smlouvy, který určuje rozsah činnosti vykonávaný příkazníkem dle této smlouvy.
3.2. Příkazník se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této smlouvy pokyny příkazce, který je zejména oprávněn svým pokynem určit rozsah a obsah činností prováděných příkazníkem dle smlouvy. Příkazce tak svým pokynem může změnit či upřesnit rozsah činnosti dle článku II. této smlouvy. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech okolnostech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.
3.3. Příkazník není oprávněn:
-	měnit smlouvu o dílo či smlouvu o přeložce, 
-	schvalovat zhotoviteli jakékoliv změny, které mohou mít vliv na cenu, způsob a termín provádění díla zhotovitelem. 
3.4. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu či na základě písemné výzvy příkazce věci, které za něho převzal při začátku a během plnění příkazní smlouvy.
3.5. Zjistí-li příkazník překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních jednání dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně písemně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.
3.6. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku a které nejsou běžně dostupné.

IV.
Práva a povinnosti příkazce
4.1. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s výkonem činnosti příkazníka a informace. 
4.2. Příkazce udělí příkazníkovi po účinnosti této smlouvy plnou moc k uskutečňování právních jednání v zastoupení a jménem příkazce, a to pro výkon činností dle této smlouvy, pokud to bude v konkrétním případě nutné.

V.
Odměna 
5.1st Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy v celkové výši 448 000,- Kč bez DPH.
5.2nd Odměna příkazníka zahrnuje veškeré náklady příkazníka, které vynaloží při plnění této smlouvy.
5.3rd Strany potvrzují, že dohodnutá odměna byla sjednána jako pevná s tím, že v této jsou zahrnuty i případné dodatečné náklady vzniklé z důvodu navýšení celkové ceny díla.
5.4th V případě, že se provádění díla prodlouží z důvodů na straně zhotovitele, objednatele č. 1 či příkazce, dohodnou se strany na prodloužení této smlouvy i na navýšení odměny. 

VI.
Platební podmínky
6.1st Odměnu dohodnutou v bodě 5.1. této smlouvy bude příkazce hradit příkazníkovi měsíčně takto:
a) odměna za květen 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;
b) odměna za červen 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;
c) odměna za červenec 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;
d) odměna za srpen 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;
e) odměna za září 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;
f) odměna za říjen 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;
g) odměna za listopad 2022 byla dohodnuta ve výši 88 000,- Kč bez DPH.
Na částku odměny za příslušný měsíc vystaví příkazník fakturu - daňový doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým strany sjednávají vždy poslední den kalendářního měsíce, za který se faktura vystavuje.
6.2nd K fakturované části odměny bude vždy připočtena DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6.3rd Faktura musí být doručena příkazci. 
6.4th Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. 
6.5th Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí dále obsahovat číslo účtu příkazníka a prohlášení příkazníka, že: 
- 	číslo účtu příkazníka uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH; 
- 	příkazník není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je příkazce oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
6.6th V případě, že příkazci vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám příkazníka. Příkazce je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči příkazníkovi proti pohledávkám příkazníka vůči příkazci z této smlouvy.

VII.
Pojištění
7.1st Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000,- Kč za jednu pojistnou událost.
7.2nd V případě změn v pojištění je příkazník povinen předložit příkazci originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti příkazce.
7.3rd Porušení povinnosti dle bodu 7.1. nebo 7.2. této smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy na straně příkazníka.
7.4th Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.
7.5th Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

VIII.
Kvalifikace příkazníka 
8.1. Příkazník je povinen být kvalifikovaný pro výkon činností dle této smlouvy po celou dobu plnění smlouvy. Zejména je povinen zajistit technický dozor na stavbě fyzickou osobou s příslušnou autorizací tak, jak stanoví § 152 odst. 4 stavebního zákona. 
8.2. Doklady o kvalifikaci je příkazník povinen na požádání příkazci doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti příkazce. 
Nepředloží-li příkazník doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má příkazce vůči příkazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nepředložený doklad a příkazce je též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

IX.
Odpovědnost za vady
9.1st V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných právních předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDI dle této smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, popř. nahradit škodu.
9.2nd Příkazník odpovídá příkazci za škodu, kterou mu způsobí porušením povinností dle této smlouvy.
9.3rd V případě porušení povinností z této smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady příkazníka. Rozumí se tím především, že příkazce provede nebo jinak zajistí provedení některých činností dle této smlouvy. Takovýmto zásahem příkazce nejsou dotčeny žádné povinnosti příkazníka dle této smlouvy, včetně povinnosti nahradit škodu.

X.
Některé sankce
10.1st V případě, že příkazník podstatně poruší tuto smlouvu, má příkazce vůči příkazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 0,3 % sjednané odměny za každé porušení smlouvy či každý den prodlení. Za podstatné porušení smlouvy se považuje porušení smlouvy, jak je definováno v § 2002 občanského zákoníku nebo v této smlouvě. 
10.2nd V případě, že příkazník nepodstatně poruší tuto smlouvu, má příkazce vůči příkazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % sjednané odměny za každé porušení smlouvy či každý den prodlení.
10.3rd Právo na smluvní pokutu dle bodů 10.1. nebo 10.2. této smlouvy vzniká příkazci pouze v případě, že pro konkrétní porušení není v této smlouvě sjednána jiná smluvní pokuta. V takovém případě se uplatní pouze smluvní pokuta stanovená za příslušné konkrétní porušení smlouvy.
10.4th V případě prodlení příkazce s úhradou faktury zaplatí příkazce příkazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
10.5th Žádné ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku příkazce požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

XI.
Adresy pro doručování
11.1st Adresy pro doručování:
1. adresa a e-mail příkazce jsou: 
	Město Svitavy
	Adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
	e-mail: radnice@svitavy.cz a současně …………………..
	datová schránka: 6jrbphg
1. adresa a e-mail příkazníka jsou:
	P & P InTech s.r.o. 
	Adresa: Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy 
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx a současně …………………..
	datová schránka: iynaet2
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.   
11.2nd Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.  

XII.
Doba trvání smlouvy
12.1st Příkazník zahájí činnost dle této smlouvy dne 10.5.2022, ne však dříve, než tato smlouva nabyde účinnosti.
12.2nd Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
12.3rd Příkazce může smlouvu vypovědět částečně nebo v plném rozsahu. Nestanoví-li výpověď příkazce pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci nedokončením činnosti dle této smlouvy.    
12.4th Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této smlouvy. Jestliže by tím vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření nemůže učinit příkazce ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je k tomu příkazník povinen.

XIII.
Závěrečná ustanovení
13.1st Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 
13.2nd Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.
13.3rd Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě vyjma změny kontaktních údajů a jejich osob. Zrušit tuto smlouvu lze pouze písemně.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.4.2022.

Ve Svitavách dne 2.5.2022

Za příkazce:		Za příkazníka:












	…………………….…………………………	…………………….…………………………
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ondřej Peňák
	starosta města Svitavy	jednatel P & P InTech s.r.o.
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