
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Název akce: Žďár nad Sázavou, ulice Santiního - chodník nad dešťovou kanalizací

Smlouva o dílo“
č . 0 7 / 2 2

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA - starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav:
Číslo úctu:

1.2. Zhotovitel: GREMIS, s.r.o.
Se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893 dne 24.7.1991
Zastoupený: Ing, Miroslav Štola, jednatel společnosti
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
za zhotovitele: Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DÍLA
II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost

(na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot
a dílů na akci:

v
Zďár nad Sázavou, ulice Santiniho - chodník nad dešťovou kanalizací

(veškeré stavební práce, dodávky a služby dle projektové dokumentace a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně ostatních a vedlejších nákladů kompletní

stavby jako celku)

11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
a) Výkazem výměr, projektovou dokumentací vypracovanou PIS PECHAL, s.r.o.,

Lidická 42, 602 00 Brno, IČ 02365952, PDPS, 12/2021
b) Výzvou k podání nabídek z 25.02.2022
d) Nabídkou zhotovitele z 14.03.2022
f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
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11.3. Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo
povinnost objednatele během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

11.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu
díla a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové
a výškové), vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným
narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zábory
veřejných prostranství, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky výkopového
a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku,
změny dopravního značení, dočasné dopravní značení, veškeré atesty, zkoušky a měření
potřebné k přejímacímu řízení a ke kolaudaci, geodetické zaměření skutečného provedení
díla, geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení díla, propagace akce apod.).

11.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo
k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků
a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.

11.6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém jev době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

11.7. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto nové
stavební práce mohou být zadány pouze v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

11.8. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele,
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem
smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může
zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

11.9. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí
zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele, budoucího uživatele
a s technickým dozorem objednatele (dále jen TD) zápisem do stavebního deníku.
Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele,
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

II. 10. O dohodnutých změnách dle odst. II.8. a II.9. uzavřou obě strany písemný, pořadově
očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání
díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo
na jejich úhradu. Na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny
objednatelem nejpozději v závěrečné faktuře.

11.11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu ČI. II. této smlouvy bude mít
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu,
platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů
I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.12, Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla,
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle
závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost
objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad
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a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a případným
dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

II.13. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

pracovník (jméno, telefon):

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ
III. 1. Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy a předání staveniště
III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do: 5 měsíců od podpisu smlouvy

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky
v celém rozsahu. V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu
z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě
dohody smluvních stran, upraveny.

IIÍ.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném věl. III.2.
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

111.4. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby,
ze kterého je patrno časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram
odsouhlasil a objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

111.5. V případě neplnění dílčích termínu plnění v odsouhlaseném harmonogramu, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč bez DPH za každý
i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu
škody nedotčeno.

111.6. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k Čemuž je kdykoliv
oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li
to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli
a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

II1.7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu výstavby, má objednatel
kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení
nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel je povinen
objednatele písemně upozornit min. 7 dnů předem na skutečnost, že z jeho strany budou
nezahájeny, přerušeny nebo zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- KČ za každý
i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu
škody nedotčeno.

II 1.8. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.

111.9. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět
práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Staveniště bude zhotoviteli
předáno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací.

111.10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště,
jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu
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s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci* případně s orgány
státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů* povolení vybudování
objektů ZS a pod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi
do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení
0 náhradě škody.

III.lí. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu
odpovědnost zhotovitel.

III. 12. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést
do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky
není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu
delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý další
1 započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu
škody nedotčeno.

III. 13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

III. 14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické
lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

III. 15. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písni, w) zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

III, 16. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce
a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením
vlády ě. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak,
aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

III. 17. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě,
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši S 000,- Kč za každý
den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen
ji nahradit.

ÍÍÍ.18. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO
IV. 1, Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná,

platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo.
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění
dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
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s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. 
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci* případně s orgány 
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není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu 
delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý další
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III. 13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

III. 14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 
lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
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III. 15. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písni, w) zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen 
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy 
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

III, 16. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu 
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce 
a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením 
vlády ě. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, 
aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

III. 17. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, 
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději 
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši S 000,- Kč za každý 
den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen 
ji nahradit.

ÍÍÍ.18. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

IV. 1, Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. 
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění 
dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
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Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Název akce: Žďár nad Sázavou, ulice Santiniho - chodník nad déšťovou kanalizací

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání
veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.
Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.
Cena činí:
Cena bez DPH: 1.087.035,12 Kč
DPH 228.277,38 Kč
Cena vě. DPH 1.315.312,50 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá Číselnému
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních
prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o DPH) a u tohoto plnění bude uplatněn režim přenesené daňové
povinnosti.
Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny
v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím
stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě,
že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou,
bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.

b) Položky neobsazené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do . výše maximálně
směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) platných v době realizace díla,
které budou snížené o 10%.

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v RTS, a.s. (ÚRS
PRAHA, a.s.) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené
nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel
uzná).

e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních)
ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou
objednatelem.

IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny
z ceny díla vc. specifikací a přirážek,

IVA. Kvantifikace množství - budou-íi skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých
položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti,
v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ
V. 1.Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle rozpočtu předloženého

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Název akce: Žďár nad Sázavou, ulice Santiniho - chodník nad déšťovou kanalizací

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 
předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem 
vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání 
veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

Cena činí:

Cena bez DPH: 1.087.035,12 Kč

DPH 228.277,38 Kč

Cena vě. DPH 1.315.312,50 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá Číselnému 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních 
prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o DPH) a u tohoto plnění bude uplatněn režim přenesené daňové 
povinnosti.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny 
v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím 
stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, 
že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, 
bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.

b) Položky neobsazené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do . výše maximálně 
směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) platných v době realizace díla, 
které budou snížené o 10%.

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou 
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v RTS, a.s. (ÚRS 
PRAHA, a.s.) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené 
nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel 
uzná).

e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) 
ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě 
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou 
objednatelem.

IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově 
s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny 
z ceny díla vc. specifikací a přirážek,

IVA. Kvantifikace množství - budou-íi skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých 
položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti, 
v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

V. 1.Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle rozpočtu předloženého



Objednáte!: Město Žďár nad Sázavou
Název akce: Žďár nad Sázavou, ulice Santiniho - chodník nad dešťovou kanalizací

zhotovitelem a schváleného objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho
zástupcem) potvrzeného soupisu prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje
poslední den v měsíci. Soupis prací předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5
kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací
je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou připočtu
a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací
bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.

V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném
znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel
je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.3, Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich prokazatelném
doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky
z účtu objednatele,

V.4. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši
0,05 % z fakturované Částky za každý den prodlení.

V.5. Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 90 % ceny prací uvedené v čl. IV. 1. smlouvy.
Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po odstranění všech
vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději do 20 dnů po sepsání zápisu
o jejich odstranění..

V.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí
a dalších zákonných opatření.

V. 7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
VI. 1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v ěl. III.2.

této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem
stanoveným § 2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních
knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o
shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění
pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané
stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla
a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.
Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení
předmětu díla v tištěné a digitální podobě a fotodokumentaci výstavby dle TKP - vše dle
požadavku zadavatele. Případné nepředání těchto požadovaných dokumentů a dokladů
bude považováno za vadu díla.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí
kompletně dokončených částí předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady
podle podmínek této smlouvy.
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zhotovitelem a schváleného objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho 
zástupcem) potvrzeného soupisu prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje 
poslední den v měsíci. Soupis prací předloží zhotovitel ke schválení nej později do 5 
kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací 
je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou připočtu 
a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací 
bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.

V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném 
znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel 
je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.3, Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich prokazatelném 
doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele,

V.4. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 
0,05 % z fakturované Částky za každý den prodlení.

V.5. Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 90 % ceny prací uvedené v čl. IV. 1. smlouvy. 
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vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nej později do 20 dnů po sepsání zápisu 
o jejich odstranění..

V.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí 
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V. 7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky 
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Objednatel; Město Žďár nad Sázavou
Název akce: Žďár nad Sázavou, ulice Santiniho ^ chodník nad dešťovou kanalizací

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případe, že při přejímce bude mít předmět
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání
předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní
v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy,
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla
na objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5 0005- Kc za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu
či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo
na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky
zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného
termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo
prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

VI. 4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII. l. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné

k zahájení a realizaci díla:
a) povolení stavby
b) projektovou dokumentaci.

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, je oprávněn:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů
a obecně závaznými právními předpisy;

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby
musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem
na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby.
V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VIÍ.23. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VI1.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím
TD podle potřeby stavby.

VI1.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu
se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
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Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Název akce: Žďár nad Sázavou, ulice Santiniho - chodník nad dešťovou kanalizací

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby
je povinen respektovat okamžitě.

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele,
pracovníci TD, dále zástupci zhotovitele a projektant (AD).

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich
započetím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude
zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě,
že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí
zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného
zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými
a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady
spojené s odkrytím a případnou opravou. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání
na kontrolu bude učiněno písemně a zápisem do stavebního deníku.

Vil.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za Škody způsobené v důsledku
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasnilouvány.

VII,8. Pokud Činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VI1.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným
jeho Činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši
plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VlI.lO.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII. 11. Zhotovitel je povinen dodržovat Všeobecné technické podmínky zásahu do pozemků ve
vlastnictví města dostupné na odkaze: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/podminky-
zasahu-do-pozemku.

VII. 12. Zhotovitel je povinen provést a po dobu provádění Díla dodržovat na svůj náklad a
nebezpečí opatření k ochraně dřevin při stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích a dále v maximální možné míře dodržet arboristické Standardy péče
o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (SPPK
A01 002; dále jen „Standardy"). Objednatel, příp. TDI jsou oprávněni kontrolovat
dodržování opatření a Standardů kdykoliv v průběhu provádění díla a v případě zjištěných
nedostatků žádat po Zhotoviteli bezodkladné zjednání nápravy, o čemž bude proveden
zápis do stavebního deníku.

VII. 13.Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
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Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Název akce: Žďár nad Sázavou, ulice Sántiniho - chodník nad dešťovou kanalizací

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní sírany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravítelná, avšak nebrání užívání díla,
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele,
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději
však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad
nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné
reklamace. Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení
s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou
vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele
vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn,
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně,
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje
záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním
vady vzniklé náklady.

VII.M. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

VII.15. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas
podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů
a objednatele,

VII. 16. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy
a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu
díla specifikovaného v této smlouvě.

VII.17. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního
deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle
čl. VI. 1. této smlouvy.

VII. 18. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

VII. 19. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a nás!, občanského zákoníku s tím,
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody
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Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Název akce: Žďár nad Sázavou, ulice Santiniho - chodník nad dešťovou kanalizací

je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné
nebo uplatnitelné z téhož titulu.

VII.20. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý
vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci,
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená
smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

VII.21. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží
o dobu jejího působení.

VII.22. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit
písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení.
Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.

VII.23. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenění řízení, ve kterém bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenění návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
Jestliže zhotovitel nezahájí, přeniší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé,
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží
termín dokončení a předání předmětu díla.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně
sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních
rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla,
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VII.24. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce
včetně zabudovaného materiálu.

VIÍ.25. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

VII.26. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět
zakázky.

VII.27. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podzhotovitelů
včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání
předložit. Právo změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném
odsouhlasení objednatelem. Nový podzhotov i tel musí splňovat kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v jakém byla prokázána původním podzhotovitelem v zadávacím řízení.
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VII.28. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát* i když na ně vznikne smíuvní
nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této
smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.

VII.29. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje,
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem
s ohledem na zákon ě, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

VII.30. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě objednatelem (příp, jeho zaměstnanci), a to pouze
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí
těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam,
kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu.
Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine
účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými
zvláštními zákony.
Zhotovitel šije zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

VII.31. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely
vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů,
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze
uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je
poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.
Příkazník si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými právními předpisy ČR
a EU.

VII.32. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy ~ Registru smluv.
Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy -
Registru smluv zajistí objednatel.

VÍI.33. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně
zhotovitelem či jeho poddodavateli. Objednatel je oprávněn požadovat doklady a
informace k prokázání splnění tohoto ustanovení.

VII.34. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění
a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je
oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho
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Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Název akce: Žďár nad Sázavou, ulice Santiniho - chodník nad dešťovou kanalizací

poddodavatelem k nahlédnutí.

Vlil. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
VIII. 1. Smlouvu lze změnít nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude

dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní
ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich
zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako
nová smlouva.

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VIII.3, Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinností, závazky a pohledávky z uzavřené

smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti

se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání,
jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

VII1.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této
smlouvy budou vyhotoveny písemně v Českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poštovní přepravy Či obdobné služby. Za den doručení
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené
v záhlaví této smlouvy. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí
pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VIII.8. Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) je
nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu.

VIII.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
VIII. 10. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili

s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
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Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Název akce: Žďár nad Sázavou, ulice Santiniho - chodník nad dešťovou kanalizací

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 95, konané dne
28.3.2022, a to usnesením č. 1066/2022/SRI/RM.

vV(e) Zďáru nad Sázavou dne V(e) Velkém Meziříčí dne

Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Štola
Datum:

Datum: 2022.04.26 2022.04.22
10:20:57 +02'00’

Za objednatele: Za dodavatele:

Ing. Martin Mrkos, ACCA Ing. Miroslav Štola

starosta města Jednatel společnosti
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- rHincf. rumd

Aspe Rekapitulace ceny
Stavba: PD - Žďár nad Sázavou, ulice Santiniho - chodník nad dešťovou kanali:
Varianta: ZŘ - 2átdadnl feíenl

Celková cena bez DPH: i 087035,12
Celková cena s DPH: 1 315312,50

???MH jgggjso

121 Chodník 1 1 087 0357121 228 277,38 1 315 312,50

Ing. Digitálně podepsal

Miroslav Ing, Miroslav ítola
Datum: 2022.03.14

Štola 15:43.00 40100'



a. Firma: Ftrma“,AsPGti i Soupis prací objektu
Stavba: PD ŽďárnadSálavou, ulicaSantíního-chodníknaddaiťovoukanalizaci 1 S0121 I 1037035.i2 i

konstrukte a práce ^ ^ ^ ^
I 11 014102! POPLATKY ZA SKLADKU Ť i 158.58 l

Poplatek za skládku k pot. 11332.
1.9*8241 = I56l58/AI
záhsnujd veškeré popíjíVy provozovateli stfádky související s líoíenímodpadá na
skiMce,

j 2| 014102]a POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť i 4VĎ6 l
Poplatek za skládku k po!, 11352. Uvalováno s obrubaná 100x1000x250vč. bet. lůžka
- 181 kotn*. Položka Čerpána na základě pokwO TDI.
255*0,(61=41.05/4;
zahrnuje veákeré poplatky provozovateS skládky související s uložením odpadu na
skládce.

1 51 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY • GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM ! TÓÓ 1

Vtikftfá polfebné geodetická méfení, zejména: vytýčení stavby - chodníku, zaméřen!
skutečného provedenístavby po dokončení stavby, vč, předávacích protokolů.
1=1.00 (AI
zahrnuta veákeré náklady soolenS s objednatelem požadovanými pracerri

1 í] 02944 í OSTAT POŽADAVKY-DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENIV OlGITFORMĚ ......KPL í 1.00 l
OSPS-Chodník.
1=1.00 (AI
zahrnulaveákerě náklady spojené $ objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemni prácer ŠT 11130! SEJMUTÍ DRNU M2 I 1470 1

Sejmutí travn fto dmu sazeminouv tf,0J2m pod JevlčScami napanefj, Zpétná vyuSto
na fínáfní tarannfúpravy, tPJocha dte zaméřertf).
4 * (.5 *2.45 =1470Mí
vCetné vodorovné dopravy a uloženi na skládku

I 51 111301a SEJMUTÍ DRNU M2 l 127,50 I

Sejmutl travn iho dmu podél chodnikuv tf. 0.15m. Zpétnévyužito na finální teremi
úpravy, (Plocha dle zaméfar,3.
0,5 * 255 = 127.50Mí
vCetné vodorovné dopravy a uloženi na skládku

1 7] tilišl ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCHPLOCH S ASFALTOVÝMPOJIVÉM M3 1 15.26 [
Odstraněni asf. krytu chodníku v pfedp. tf. 0.05 m. Dle vyhL 130/2019 zatříděno do
ZAS-T1.
Ukvidaca v řeži zhotoviíela,
("02 Situace komunikace dia. AutoCAD*;.
005 * 1.2 */167,65 + 66,51 =15 26/4;
Položka zahrnuje veákerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami ví.
uloženina skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141" (s výjimkou malého množství bouranéhomateriálu, kde je možné popletek
zahrnout do Jednotkové ceny bouráni- tento fald musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).

| al 113171 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÍCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 I 2,05 J

Odstraněnidlažby z ŽUL kostek v tf. 0.1 m. Chodník ke hřbitovní káply.
Včetně odvozu na skládku určená objednatelem,
(Plocha dta zamíření).
20,5*0,1=205/4;
Položka zahrnuje vsíkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotamivč,
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141‘* (s výjmkou malého množství bouraného materiálu, kde jemožné poplatek
zahrnout do Jednotková ceny bourání- tento faktmusí být uveden v doplňujícím teitu
k položce).

[ 9l I1332I 'ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 í 8241 í
Odstraněni podkladníchvrstev pod asf. krytem chodníku. Odhadovaná tf. 0.27 m.
Včetně odvozu na skládku. Likvidace v pol 014102.
(Plocha dle zaměřeni).
0.27* 1.2 *ří67.85+865) =8241/4/
Půkížka zahrnuje veákerou manípuiad s vybouranou suti a $ vybouranými hmotami vč,
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazujev položce
0141" {s výjimkoumalého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek
zahrnoutdo Jednotkové ceny bouráni- lento faktmusí být uveden v doplňujícím textu
k položce).

I tO! 113521 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCHA SILNÍCÍCHOBRUBNÍKU BETONOVÝCH M | 255,00 1

*Odstra/iérifchodníkového obrubníku (na jedné $irané chodníku). Včetně odvozu na
skládku, Likvidace v pel, 0141023,
fDétka díe zaméfenfl*
255 =255.09 (Al
Toložka zahrnuje veákerou manipulaci 5 vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141’* (s výjimkou malého množství bouranéhomateriálu, kde je možné poplatek
zahrnout do Jednotkové ceny bouráni- tento faktmusí být uveden v doplňujícím textu
k položce).

f líf 113531 ~ ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCHKAMENNÝCHOBRUBNÍKŮ M | 23.00 1

Odst/anénl žulových obrubníků.Chodník ke hřbitovní kapfy.
Včetně odvozu na skládku určené objednatelem.
Plocha dfa zaměřen3,
28 =28.00/4/
Položka zahrnuje veákerou marspuřaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
8141** (s výjimkoumalého množství bouranéhomateriálu, kde ja možné poplatek
zahrnou! do jednotkové cény bouráni- tento faktmusí být uveden v doplňujícím textu
položce).

1 Í2l 16230l ROZPROSTŘENÍ ORWCEV ROVINĚ M3 i 22,07 i
Rozprostřeníorrice podél chodníku (využit výask z položek 11130 a 11130a)
JPlocha dle *02 Situace komunikace díq. AutoCAD*)
5.2 * 14.7 + 0.15 ‘ 127.5=2207/4/
xiložka zahrnuje:
wtné přemístěni ornlce z dočasných skládek vzdálených do SOrrt

- ozprost/ení ornlce v předepsané douifce v rovině a ve svahu do 1:5
1 131 18241! íALOŽENl TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 I 142 20 .......|

'shrnuje dodáni předepsané travní směsí, její výsev na omid, zaléváni, první
Fjokosení. to via bez ohledu na sHon terénu. Čerpána s vazbou na pol. 18230.
íPlochadle “02 Situace komunikace diq. AutoCAD*)
4.7 + 127.5 =14220/4)
ahmuje dodán(předepsané travní směsi, její vysev na ornld, zalévání, první

?wkosení. to váe bez ohledu na sklon terénu^S Komunikace 459
I Ml ?6330| jVOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŽTĚRKODRTI j M3 | 69,11 [



Stěrkodď SOB 0/32 v min. 11.0,20 m.
(Rozměry a plocha dle "02_Situace komunikace dřg, AutoCAD' a
‘06Vzorové příčné řezy")
Í9.ÍÍ=69.M/Af
-dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
-rozprostřeni a zhutněnivrstvyv předepsané tlouJíce
- zřízení vrstvy baz rozISenl Jílky, pokfidénfvrstvy po etapách
* nezahrnuje postřiky, nátěry

i ......... “tsi 563321 VOZOVKOVE VRSTVY 2ESTĚRXOORT1n.DO ÍOOMM M2 1 Í4JÓ
Podíyp z SD 0/32 v d. O.t m pod lavtcerrl na panelu.
(Detail viz příloha Č.3 technické zpráw)
4‘í,5*2.45*í6.?0MJ
- dodinl kameniva předepsané kvality a zrnitosti
* rozprostřeni a zhutněnivrstvy v předepsané tbuitce
-zřízenivrstvy bez řozfíenl Siřitý, pokládánivrstvy po etapách
- nezahrnulo postřiky, nátěry

| 181 562211 DLÁŽDĚNÉ KRYTYZDROBNÝCHKOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 271.69
Dlážděný kryt chodníku - řádkové kladeni, z žulové kostky 6/10 (nakuporyanýmateriál)
do lože z kameniva L 6/3 d, 60(20) im
(Rozměry a přocha dle '06 Vzorové pfliné řezy" a
‘02Situace komunikace dis. AutoCAD")
13430*97.39 =271.69Mí
• dodánidlažebního matertátuv požadované kvalitě, dodánimateriálu pro předepsané
lože v tfouéfce předepsané dokumentaci a pro předepsanouvýplň sper
-očiítěnl podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu vřetně předepsané
podkladnívrstvy a předepsané vypíná spař
- zřtzenf vrstvy bez rozííenlŠířky, pokládánivrstvy po etapách
-úpravu napojeni, ukoníenf poděl obrubníků, ditataintch zařízeni, odvodnovacích
proužků, odvodil0V3fů, vpusti, Jachet a pod., nestánovf-B zadávacídokumentaca ýnak
-nezahrnuje postílky. nátěry
- nezahrnuje těsněni poděl obrubníků, dilatačních zařízeni, odvod/tovadch proužků,
odvodňovačů, vpusti, Šachet a pod.
DtAZDÉNĚKRYTYZMOZAJK KOSTEK JEDNC9ARČVNYCH OO LOŽEŽ

17 532311 KAMENIVA M2 320
Lemováni signálního ČI varovného pásu z žulové kostky broušené 6/3 do lože Z

kameniva L 6/3 ti 60 mm - řádková skladba.
(Rozměry a přocha dle phlohy TZ a
"02 Situace komunikace diet. AutoCAD”)
3.2 *3.20TA/
-dodánidlažebníhomateriálu v požadovaná kvaStá, dodání materiálu pro předepsaná
lože V tíouáree předepsané dokumentaci a pro předepsanou výpl/l spař
- Očištěni podkladu
- uloženidlažby dle předepsaného technologického předpisu vietná předepsané
podkladní vrstvy a předepsaná výplně spař
* zřízeni vrstvy bez rozISenl Šířky, pokládánivrstvy po etapách
- úpravu nepojeni, ukoníenf poděl obrubniků, diteSainfch zařízení, odvodriovadch
proužků, odvodňovačů, vpusti. Šachet a pod., nestanoví-I zadávacídokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni poděl obrubníků, dlalačnlch zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti. Šachet a pod.

| ÍS| 5326ti DLÁŽDĚNÉ KRYTYZ KAMEN DESEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 1 19.60
Pokládka vefkoformáíCFVó nepfavkieirtéŠtípané dlažby z dfoby * idoátné |2 ochozené
ft$EOrická kameny na chodník ke h/botovnf káply, Spáry mezi kamenyvyplnit omicí a
oset travnímsemenem.
{Píocřiadfe '02 Situace komuniikacadkt>AutoCAD1)
1.6 * 14 = 19.64Mí
- dodánídlažebního materiáluv požadovaná kvaílá, dodánímateriálu pro předepsaná
lože v tlouSrce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spař
-očiátění podkladu
* uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladnívrstvy a předepsané výplně spař
-zřízenivrstvy bez roziienl ilřky. pokládánivrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod., nestanouMi zadávacídokumentace ýnak
-nezahrnuje postřiky, nátěry
-nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dlatečnlch zařízeni, odvodhovacleh proužků,
odvodňovačů. vpust), Jachet a pod.

i 19i Š327Í1 XAZOéNěKRYTY Z DESEK Z KONGLOMĚR KAMENE DO LOZE Z KAMENIVA j g^3t !

Signální a vaicuný pás z Inženýrského kamene tf. 30 mm s výstupky nepravidelného
Narudle TNTZÚS 1203.06 černé barvy do lože Z kameniva L 6/8 #. 70 mm.
Rozměry a píocha dle přlohy TZ a

"02 Situace komunikacedin. AutoCAD")
3.31 -631Mí
dodáni dlažebníhomateriálu v požadované kvaEté. dodáni materiálu pro předepsané
ožev ttouářcé předepsanédokumentací a pre předepsanouvýpí/1 spař
Očiítění podkladu

• uloženidlažbydle předepsaného technologického předpsu včetně předepsané
podkladnív/sNy a předepsané výplně spař
-zřízení vrstvy bez rozíienl SlřVy, pokládánivrstvy po elapách
úpravu napojeni, ukončeni podél obrubniků. dilatačních zařízeni, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, Jachet a pod., nestanovM zadávacidokumentace jinak
nezahrnuje postriky, nátěry
nezahrnuje těsněni poděl obrubniků, dlatačrrlch zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů. vpusti, Jachet a pod.

3 Ostatní konstrukce a prie*
1 20J 917721 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCHKOSTEK DROBNÝCH ~ | 2S020 I

Ifrojtedak z řuf. dl kostek&10do beL lože C16/20XF1.V celé déka chodníku.
"Délka día “02 Situace komunikace tfoj. AutoCAD"*
říS.2 =253 20 Mí
"složka zahrnuje:
( odérrl a pokládku jedné řadydlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací
< okumentacl
tletonové lože 1 boční betonovou opěrku.

1 211 917721a 3BRUBA Z DLAŽEBNÍCHKOSTEK DROBNÝCH M | 254,35 i
íédek z žul. kostek 3/1Ů- odděleni jednotfvých ploch. Utaženo do beL lože C18r20
tFI.
Rozměry a plocha dle '04 Vzorové příčné řezy* a
02 Situace komunikace do. AutoCAD")
37.35 + 65.5 =256.35Mí

F>oíožfca zahrnuje:
dOdání a pokládku jedné řadydlažebních kostek 0 rozmérecb předepsaných zadávací
d okumentací
ttetonovéíože 1 boíníbetonovou ooSrku.



1 221 93751I MOBILIÁR-KOVOVÉ LAVIČKY KUS I 4,00 í

Lavice na panelu (vfetné panelu) * spedfiliaceviz příloha i.3technické zprávy.
(Poíet dle '02 Situace komunikace díe. AuteCAOT
A =4.00 [A]
Položka zahrnuje:
- montáž, osazeni a dodávku kompletního zařízeni, předepsaného zadávací
dokumentací
* mmostavníátnl a vnitrostaventítnldopravu
- nezbytné zemni práce a základové konstrukce
• předepsanou povrchovou Opravu (nátéry a pod.)
Pozru materiál uvedenív testu Dředstavuíe rozhoduífcí oodilve virobku


