

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		Dodavatel: TOMI - REMONT a.s. Přemyslovka 2514/4 796 01 Prostějov 1 IČO: 25508571		Notifikace: 25.4.2022 14:25	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038/5 Ostrava Přívoz 702 00		Termín dodání: květen - červen 2022		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 961 932,33	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem	
Č. j.: 14455/2022-SŽ-OŘ OVA-ST		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC	
Smlouva: E635-S-864/2021		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účetna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
Splatnost faktury: 30 dní					
Potvrzený termín dodání:					
Adresa místa plnění: Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038/5 Ostrava 702 00					
Objednáváme u Vás:					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	961 932,33
provedení prací dle RD č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - PS Ostrava Svinov. Oprava dýchajícího konce mostu v km 32,544. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací. Kontaktní osoba:					
Přílohy:		2			
Záruční doba:		Dle smlouvy			

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 28.4.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne: 28.4.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	961 932,33
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	01.05.2022
Lhůta pro dokončení Díla:	15.06.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Kolej č. 1, výluka 11 dnů nepřetržitě, 12. - 22.05.2022 Kolej č. 2, výluka 11 dnů nepřetržitě, 22. - 31.05.2022
Místo realizace Díla (Staveniště)	Kolej č. 1, 2 traťový úsek Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice, předpolí mostu v km 32,544
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíčně
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2684335

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 89414f30-abfc-4a9b-90f7-d17c8272e4b1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.05.2022 11:50:19



77782e4b-7b5d-4011-bc64-17f65d2b66fd