

## Příloha č. 1 obj. č. 22/635310 *156*

č. j. 14455/2022-SŽ-OR OVA-ST

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava Svinov Oprava dýchajícího konce mostu v km 32.544.**

Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

**961 932,33 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 15. 6. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Kolej č. 1 výluka 11 dnů nepřetržitě dne 12 – 22 5. 2022

Kolej č. 2 výluka 11 dnů nepřetržitě dne 22 – 31 5. 2022

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Kolej č. 1, 2 traťový úsek Ostrava Vítkovice – Ostrava Kunčice, předpolí mostu v km 32.544

i) Požadavky na způsob fakturace Díla:      měsíčně

Datum:      25. 4. 2022

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2684334

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1fc71784-ee3f-451f-ab83-5f6c4b3151b5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.05.2022 11:50:18



45156a0b-8af6-4374-b946-621bdef4c76c