

- organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby (min. 1x za dva týdny), vypracování zápisů o nich a plnění úkolů na nich převzatých
- kontrola souladu prováděných prací s obecně závaznými právními předpisy a projektovou dokumentací předmětné stavby
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci
- spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor
- spolupráce s projektantem dokumentace provádění stavby (DPS) a se zhotovitelem stavby a jeho pod zhotoviteli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
- průběžná pečlivá a komplexní kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich zakrytí
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádosti o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti dle dispozic příkazce, obstarání příslušných povolení v právní moci a s tím související veřejnoprávní projednání změn projektové dokumentace, připojované k žádosti o změnu stavby, zastupování příkazce ve stavebním řízení a jednáních s odpovědnými pracovníky příslušných úřadů (orgánů veřejné správy), případné doplnění podkladů a dokladů k žádosti podle dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu; účast na jednáních, spojených s místním šetřením případně obstarání doplněných podkladů a dokladů podle dodatečných požadavků stavebního úřadu
- kontrola věcné správnosti soupisů provedených prací a jejich souladu se smlouvou se zhotovitelem díla (stavby); TDI je povinen o všech závažných okolnostech bez odkladu informovat příkazce
- kontrola dodržování nákladů a termínů stavby dle smlouvy se zhotovitelem stavby a dle případných harmonogramů a okamžitá signalizace příkazci možných odchylek od dohodnuté ceny díla a platebního kalendáře, včetně posouzení stavu a předání písemného odborného stanoviska s návrhem na rozhodnutí příkazci
- kontrola správnosti položek při postupné fakturaci při provádění stavby
- zevrubná kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku
- koordinace prací s přímými zhotoviteli příkazce a v souladu se smlouvami kontrola odevzdání připravené práce na jejich navazující činnost
- koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích, a pokud jde o přípojky, s vlastníky stávajících staveb
- kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle DPS
- kontrola dodržování technologických postupů, předepsaných výrobcí materiálů, a výrobků, použitých při realizaci díla
- kontrola, zda zhotovitelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast na nich, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek (atesty, protokoly o požární bezpečnosti zabudovaných prvků, o plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovovaných konstrukcích, o dodržování parametrů ochrany životního prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.), organizační zabezpečení povinností mandanta při individuálních nebo komplexních zkouškách a účast na těchto zkouškách,
- sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami obchodních smluv, uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dotčené stavby (min. dle vyhl. č.499/2006 Sb., přílohy č.5)
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění příkazce na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelům vůči zhotoviteli stavby
- v průběhu stavby bude zpracovávat krátké měsíční zprávy jako podklad k fakturaci
- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby
- příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání odevzdání a převzetí díla ze strany zhotovitele díla

- kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání stavebních prací a dodávek v dohodnutých termínech
 - kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
 - kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu
 - pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního prostředí
 - zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její pravidelné čtvrtletní předání příkazci
 - řízení procesu uplatňování záručních vad a reklamací v prvním roce po převzetí díla
 - organizace nejméně dvou kontrolních prohlídek stavby v prvním roce po převzetí díla, a to v termínech určených příkazcem.
- 2.2 Příkazník se touto smlouvou zavazuje obstarat pro příkazce záležitost (výkon TDS na stavbě: „Rekonstrukce komunikací – Karlova, ulice, části ulic Škrétova, Čechova, Brandlova a Kollárova“ I. Etapa ve věcném rozsahu specifikovaném demonstrativním výčtem činností uvedených shora v odst. 2.1. tohoto smluvního ujednání.
- 2.3 Celkový předpokládaný rozsah kontrolní činnosti při výkonu TDS je patrný z přílohy „Finančně platební kalendář – výkon TDS“, průběžně od uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a o zajištění bude příkazce průběžně informován v rozsahu, jenž jím bude stanoven na základě průběhu provádění stavby. Kontrolní dny budou konány minimálně 2x za měsíc, nebude-li stanoveno jinak. Kontrola prováděných prací bude prováděna osobní přítomností příkazníka na stavbě minimálně 2x týdně (mimo pravidelné kontrolní dny), nebude-li příkazcem určeno jinak v závislosti na průběhu stavby. Nad rámec uvedeného rozsahu je příkazník povinen být osobně přítomen na stavbě vždy při provádění jakýchkoli zkoušek ze strany zhotovitele (nebo pod zhotovitele) stavby, řídit proces uplatňování záručních vad a reklamací v prvním roce po převzetí díla a organizovat nejméně dvě kontrolní prohlídky stavby v prvním roce po převzetí díla, a to v termínech určených příkazcem.

3. Místo a doba obstarávání záležitosti

- 3.1 Místem plnění záležitosti příkazce je zájmové území ulic Kollárova a Čechova v Hořicích.
- 3.2 Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny pro obstarávání záležitosti příkazce:

Předpokládaný termín zahájení plnění:	březen 2022
Předpokládaný termín dokončení plnění:	leden 2023 (vypořádání stavby)

Příkazce si vyhrazuje právo posunout termín zahájení a dokončení plnění zakázky, pokud si to vyžádají neočekávané události na straně příkazce, resp. pokud z jakýchkoli důvodů na straně příkazce nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění. Posouvá se tak i termín doby plnění. Příkazce si také vyhrazuje právo zkrátit či posunout termín ukončení plnění zakázky v případě, že v průběhu plnění zakázky nastanou okolnosti, pro které bude nucen plnění zakázky přerušit či pozastavit, případně dojde k nepředvídatelnému prodloužení lhůt pro vydání potřebných stanovisek a vyjádření dotčených subjektů a orgánů státní správy. V takovém případě se doba pro ukončení plnění zakázky posune poměrně o stejný počet dnů, po které bylo plnění zakázky přerušeno či pozastaveno. Při zkrácení doby plnění bude snížena cena dle skutečné délky plnění.

4. Práva a povinnosti účastníků

- 4.1 Účelem smlouvy je realizace zakázky dle podmínek uvedených v této smlouvě a ve výzvě k podání nabídky na tuto zakázku.
- 4.2 Příkazník prohlašuje, že se s výzvou k podání nabídky a se zadávacími podmínkami, včetně vymezení předmětu zakázky, dostatečně a pečlivě seznámil, považuje je za úplný, dostatečný a vhodný podklad plnění zakázky a zavazuje se veškeré podmínky a ujednání této smlouvy a zadávacích podmínek bezpodmínečně dodržet.
- 4.3 Příkazce je oprávněn omezit předmět zakázky bez jakýchkoliv sankcí, kompenzací či jiných protiplnění. Příkazce má právo pozastavit plnění zakázky z důležitých důvodů, např. z důvodu pozastavení financování na předmětnou stavbu.
- 4.4 Příkazce nebude postihován smluvními pokutami, úrokem z prodlení ani nároky z titulu náhrady škody v případě, kdy příčinou je opožděné či pozastavené uvolňování finančních prostředků na předmětnou stavbu případným poskytovatelem dotace.



- 4.5 Příkazník není oprávněn pozastavit plnění povinností z této smlouvy či od smlouvy odstoupit v případě prodlení příkazce s úhradou jakékoliv platební povinnosti.
- 4.6 Plnění obstarání záležitosti příkazce bude zahájeno na základě výzvy příkazce.
- 4.7 Příkazník nemá nárok na cenu prací či náklady překračující nabídkovou, resp. sjednanou cenu a není tak oprávněn takovou cenu či náklady účtovat příkazci bez předchozího písemného odsouhlasení příkazcem a smluvní úpravy v podobě dodatku k této smlouvě. Zvýšené náklady spojené s provedením zakázky se nepovažují za nemožnost plnění, nezbavují příkazníka povinností zakázku provést (tj. obstarat záležitost) za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 4.8 Započtení pohledávek příkazníka proti pohledávkám příkazce není přípustné bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Pokud tato smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá příkazník právo postoupit či jinak převést svá práva a pohledávky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu příkazce.
- 4.9 Výhrada vlastnictví a obdobné doložky či ujednání jsou touto smlouvou výslovně zakázány. Příkazník není oprávněn zadržet jakékoliv doklady či věci příkazce, či podmiňovat jejich vydání poskytnutím jakéhokoliv plnění.
- 4.10 V případě, kdy při plnění zakázky (obstarávání záležitosti) dojde k prodlení, je příkazník povinen využít všech prostředků, jež po něm lze rozumně požadovat, a vyvinout maximální úsilí k provedení zakázky ve stanovených termínech, případně dle harmonogramu, byl-li sjednán nebo smluvními stranami odsouhlasen.
- 4.11 Příkazník je povinen při plnění zakázky respektovat pokyny příkazce, případně jím zmocněné osoby. Příkazník je povinen písemně upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, údajů či jiného plnění poskytnutých mu příkazcem nebo pokynů daných příkazcem k plnění této smlouvy, jestliže příkazník mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 4.12 Příkazník neodpovídá za nemožnost plnění této smlouvy nebo za vady poskytnutých služeb způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže příkazce na jejich použití při plnění smlouvy trval.
- 4.13 Příkazník je povinen provést obstarání záležitosti osobně a odpovídá za splnění svých závazků bez zřetele k zavinění. Svěřil-li příkazník obstarání záležitosti jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám. Příkazce nedovoluje příkazníkovi ustanovení náhradníka.
- 4.14 Příkazník není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě vyšší moci (tj. v případě mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, jako jsou např. živelní události) ani v případě podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.
- 4.15 Příkazník je povinen poskytnout jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), k poskytnutí součinnosti příkazci i kontrolním orgánům při provádění případné finanční kontroly dle citovaného zákona.
- 4.16 Příkazník je povinen mít po dobu od zahájení své činnosti (plnění zakázky) dle této smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě výkonem TDI s pojistným plněním nejméně **2 000 000,- Kč** a toto pojištění udržovat v platnosti nejméně po dobu platnosti této smlouvy. Příkazník je povinen prokázat příkazci existenci platného pojištění na celou uvedenou dobu formou předložení originálu nebo ověřené kopie příslušné pojistky, a to bez dalšího vyzvání ze strany příkazce nejpozději ke dni zahájení své činnosti (plnění zakázky) dle této smlouvy a dále kdykoliv v průběhu plnění činnosti dle této smlouvy.
- 4.17 Tento smluvní vztah může být ukončen:
- a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě;
 - b) odstoupením od smlouvy při porušení závazků touto smlouvou přijatých, tj. porušuje-li druhá smluvní strana své povinnosti i poté, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost odstoupení výslovně upozorněna a dále v případě, že vůči příkazníkovi je zahájeno insolvenční řízení nebo bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - c) výpovědí ze strany příkazce.
- Příkazce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu vypovědět písemnou výpovědí (odvolat příkaz) adresovanou příkazníkovi, a to ve výpovědní lhůtě 1 měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související s plněním této smlouvy. Příkazník není oprávněn tuto smlouvu vypovědět.
- Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením předmětu plnění, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci plnění veškerých činností provedených k datu,

kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

Smluvní strany dále ujednávají, že tato smlouva zaniká v případě, kdy objednatel upustí od záměru předmětnou stavbu realizovat, a to z jakéhokoli důvodu. Tuto informaci objednatel sdělí poskytovateli písemně. Příkazce je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční (zejména dotační) prostředky k zajištění financování a realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací – Karlova, ulice, části ulic Škrétova, Čechova, Brandlova a Kollárova“ I. Etapa.

5. Odměna příkazníka a platební podmínky

- 5.1 Za plnění zakázky, specifikované v bodě 2.1. této smlouvy náleží příkazníkovi odměna v celkové výši **129 400,- Kč**, bez DPH. Odměna je členěna dle finančně platebního kalendáře (viz příloha č. 2 k této smlouvě). K této odměně bude účtována DPH v zákonné výši. Odměna bude účtována příkazci č. 1 nebo č. 2, a to vždy po dohodě smluvních stran.
- 5.2 Sjednaná odměna je stanovena jako cena nejvýše přípustná. V odměně příkazníka jsou zahrnuty všechny práce, dodávky, služby, výkony, činnosti, jakož i náklady a výdaje (cestovné, telekomunikační poplatky, administrativní náklady a poplatky ad.) nutné ke zdárnému obstarání záležitosti. V odměně nejsou zahrnuty náklady na správní nebo soudní poplatky související s obstaráním záležitosti, ani náklady na provedení případných příkazcem vyžádaných znaleckých posudků nebo expertiz.
- 5.3 Odměnu lze upravit pouze na základě změny zákonné sazby DPH či na základě písemného dodatku této smlouvy odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 5.4 Příkazce nebude příkazníkovi poskytovat žádnou zálohu. Odměna bude příkazcem hrazena jako měsíční paušál za činnosti při obstarávání záležitosti, v souladu s finančně platebním kalendářem. Podkladem pro úhradu dílčí měsíční paušální odměny budou faktury vystavené příkazníkem se všemi náležitostmi účetního a daňového dokladu. Přílohou faktury bude písemná měsíční zpráva příkazníka o své činnosti odsouhlasená příkazcem. Fakturace bude vystavena se splatností nejméně 21 dní ode dne doručení příkazci. Právo fakturace vzniká příkazníkovi vždy posledního dne kalendářního měsíce, za který je měsíční paušální odměna účtována.
- 5.5 V případě, že účetní doklady vystavené příkazníkem nebudou obsahovat požadované zákonné náležitosti, je příkazce oprávněn je vrátit zpět k doplnění; lhůta splatnosti počne běžet znovu od odeslání řádně opraveného dokladu.
- 5.6 Platby budou probíhat výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 5.7 Úplná fakturace musí být provedena současně s dokončením zakázky, a to tak, že k takovému datu budou vystaveny a příkazci doručeny faktury, obsahující toto datum jako den zdanitelného plnění.

6. Smluvní pokuty

- 6.1. Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti příkazníka sjednané v čl. 2.1 této smlouvy, nebude-li takové porušení napraveno ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené příkazcem.
- 6.2. Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s porušením povinnosti sjednané v čl. 4.16 této smlouvy.
- 6.3. Zaplacení smluvní pokuty nezpůsobuje zánik porušené povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi náhradu škody v plné výši.

7. Spolupůsobení příkazce

- 7.1 Příkazce poskytne příkazníkovi ještě před zahájením stavebních prací:
 - kompletní projektovou dokumentaci, podle níž má být stavba prováděna v el. podobě
 - příslušná povolení orgánu veřejné správy včetně vyjádření dotčených orgánů veřejné správy
 - smlouvu o dílo mezi zhotovitelem a objednatelům včetně všech příloh
 - zhotovitelem díla oceněný výkaz výměr v editovatelném formátu *.xls.
- 7.2 Smluvní strany mají za to, že tato smlouva potvrzená oprávněnými zástupci smluvních stran je postačující pro plnění povinností příkazníka. Bude-li to však plnění povinností příkazníka vyžadovat, příkazce poskytne příkazníkovi zvláštní písemnou plnou moc.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ve věcech smluvních.
- 8.2 Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za případné nesplnění závazku uvedených v této smlouvě, popř. za prodlení s jejich plněním, dojde-li k tomu v důsledku vyšší moci. V takovém případě nenastanou důsledky neplnění či prodlení zde sjednané pro takový případ neplnění či prodlení. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které nastanou po uzavření této smlouvy, a které nastanou nezávisle na jednání, nečinnosti či vůli smluvních stran (válečné události, živelné pohromy, změny právních předpisů, změna rozhodnutí příslušných orgánů apod.).
- 8.3 Ve všech případech, která neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 8.4 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě č....“. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
- 8.5 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.
- 8.6 Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádná jednání či úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
- 8.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1 (Nabídka příkazníka) a č. 2 (Finančně platební kalendář odměny).
- 8.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Trutnově, dne 17. 3. 2022

v Jičíně, dne 30.03.2022



příkazník
Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva



příkazce č. 1
Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti

v Hlavičce, dne 18-03-2022



příkazce č. 2
Aleš Svoboda, starosta

Přílohy:

1. Nabídka příkazníka
2. Finančně platební kalendář odměny


Finančně platební kalendář - výkon TDS

Akce: „Rekonstrukce komunikací – Karlova, ulice, části ulic Škrétova, Čechova, Brandlova a Kollárova“ I. Etapa

Zhotovitel:

<i>Popis činnosti</i>	<i>měsíc</i>	<i>rok</i>	<i>platba bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>platba včetně DPH</i>		
výkon TDI	03.	2022	11 900	2 499	14 399		
	04.		11 900	2 499	14 399		
	05.		11 900	2 499	14 399		
	06.		11 900	2 499	14 399		
	07.		11 900	2 499	14 399		
	08.		11 900	2 499	14 399		
	09.		11 900	2 499	14 399		
	10.		11 900	2 499	14 399		
	11.		11 900	2 499	14 399		
	12.		11 900	2 499	14 399		
	vypořádání stavby		01.	2023	10 400	2 184	12 584
	CELKEM				129 400	27 174	156 574

17-03-2022



CENOVÁ NABÍDKA

Výkon technického dozoru investora
nad prováděním stavby:

„Rekonstrukce komunikací – Karlova ulice,
části ulic Škrétova, Čechova, Brandlova
a Kollárova“ I. etapa

**INGENIRING
KRKONOŠE a. s.**

Horská 634
541 01 Trutnov
IČ: 274 72 493
DIČ: CZ27472493



Kontakt:

+420 499 828 023
info@ingeniring.cz
www.ingeniring.cz
Fio banka, a.s.
2201080990/2010
Id DS: 3kkeizk

zapsána 30. 3. 2005
OR v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2427

Ing. Ludvík Blažek Digitálně podepsal Ing. Ludvík Blažek
Datum: 2022.02.23 11:45:50 +01'00'

CENOVÁ NABÍDKA

na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zakázky: **Výkon technického dozoru investora nad prováděním stavby:
„Rekonstrukce komunikací – Karlova ulice, části ulic
Škrétova, Čechova, Brandlova a Kollárova“ I. Etapa**

Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název:	Město Hořice
sídlo:	Nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
IČ, DIČ:	002 71 560
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	
Telefon:	
E-mail:	

Účastník

Název:	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Horská 634, 541 01 Trutnov
IČ, DIČ:	274 72 493, CZ27472493
Osoba oprávněná za zájemce jednat:	Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva
Telefon:	
E-mail:	
ID datové schránky:	3kkeizk

Nabídková cena v Kč

Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
129 400,- Kč	27 174,- Kč	156 574,- Kč

Osoba oprávněná za zájemce jednat

podpis oprávněné osoby	Ing. Ludvík Blažek <small>Digitálně podepsal Ing. Ludvík Blažek Datum: 2022.02.23 11:45:50 +01'00'</small>
titul, jméno, příjmení	Ing. Ludvík Blažek
funkce	člen představenstva

Čestné prohlášení

o splnění požadavků na kvalifikaci dodavatele pro výběrové řízení veřejné zakázky

**Výkon technického dozoru investora nad prováděním stavby:
„Rekonstrukce komunikací – Karlova, ulice, části ulic Škrétova,
Čechova, Brandlova a Kollárova“ I. Etapa**

Prohlašuji tímto čestně, že dodavatel INGENIRING KRKONOŠE a.s.

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele¹,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,
- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb.², o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f).

Jako právnická osoba splňujeme uvedené podmínky jako tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Členem našeho statutárního orgánu není jiná právnická osoba. Zadávacího řízení se neúčastníme jako pobočka závodu zahraniční právnické osoby.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako³

Statutární zástupce – člen představenstva

V Trutnově, dne 23. 2. 2022

Ing.
Ludvík
Blažek

Digitálně
podepsal Ing.
Ludvík Blažek

Datum:
2022.02.23
15:56:45
+01'00'

Podpis:
Ing. Ludvík Blažek

¹ k zaházeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, u české právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu

² tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády

³ např. dodavatel fyzická osoba, předseda představenstva a.s., jednatel/ě s. r. o. atd., jedná se pouze o demonstrativní výčet, podepisování se děje způsobem zapsaným v OR

Výpisz obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2427

Datum vzniku a zápisu:	30. března 2005
Spisová značka:	B 2427 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Sídlo:	Horská 634, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
Identifikační číslo:	274 72 493
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - Inženýrská činnost v investiční výstavbě - Zprostředkování obchodu a služeb - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - Realitní činnost - Správa a údržba nemovitostí.
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, dat. nar. [redacted] Den vzniku funkce: 8. září 2016 Den vzniku členství: 8. září 2016
člen představenstva:	Ing. LUDVÍK BLAŽEK, dat. nar. [redacted] Den vzniku členství: 8. září 2016
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	Ing. MARCELA BLAŽKOVÁ, dat. nar. [redacted] Den vzniku funkce: 8. září 2016 Den vzniku členství: 8. září 2016
člen dozorčí rady:	Mgr. VOJTĚCH JIRÁNEK, dat. nar. [redacted] Den vzniku členství: 8. září 2016
Počet členů:	2
Akcie:	40 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 29.10.2021 00:29:17

Obchodní firma: **INGENIRING KRKONOŠE a.s.**
 Adresa sídla: **Horská 634, 541 01, Trutnov - Střední Předměstí**
 Identifikační číslo osoby: **27472493**
 Statutární orgán nebo jeho členové:
 Jméno a příjmení: **Ing. Václav Jiránek (2)**
 Vznik funkce: **20.06.2007**
 Jméno a příjmení: **Ing. Ludvík Blažek (1)**
 Vznik funkce: **30.03.2005**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
 Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb
 Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků**
 Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
 Vznik oprávnění: **30.03.2005**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Ing. Ludvík Blažek (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **01.03.2010**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Ing. Václav Jiránek (2)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **01.03.2010**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Ing. Václav Jiránek (2)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **10.12.2012**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Helga Poláková (3)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Ludvík Blažek (1)**
Datum narození: **11.05.1961**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Václav Jiránek (2)**
Datum narození: **11.09.1959**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Helga Poláková (3)**
Datum narození: **24.08.1962**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst 2 živnostenského zákona: **Městský úřad Trutnov**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

**Výkon technického dozoru investora nad prováděním stavby:
„Rekonstrukce komunikací – Karlova, ulice, části ulic Škrétova,
Čechova, Brandlova a Kollárova“ I. Etapa****Identifikační údaje zadavatele 1**

Název: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.**
IČO: **601 09 149**
Sídlo: **Na Tobolce 428, 506 01 Jičín**

Identifikační údaje zadavatele 2

Název: **Město Hořice**
IČO: **002 71 560**
Sídlo: **náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice**

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
IČO	274 72 493
DIČ	CZ27472493
Sídlo	541 01 Trutnov, Horská 634

Pro splnění technické kvalifikace prohlašuji čestně,

že jsme v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení poskytli alespoň tři (3) služby, jejichž předmětem byl výkon činnosti TDS - TDI u staveb silnic I. nebo II. třídy, nebo místních komunikací I. třídy, popřípadě jejich kombinaci, například:

- Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Křčín)
- Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice – Stezka Mechu a Perníku – přes slepé rameno
- Rekonstrukce silnice III/5372, inženýrské sítě a chodníky, Červený Kostelec
- Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská v Trutnově

Všechny uvedené zakázky splňují požadavek zadavatele; stručný popis referenčních zakázek, ceny poskytnutých služeb, doba jejich poskytnutí a identifikace objednatele jsou obsahem příložených referenčních listů.

V Trutnově dne 22. 2. 2022

Ing.
**Ludvík
Blažek**

Digitálně
podepsal Ing.
Ludvík Blažek
Datum:
2022.02.22
11:58:08 +01'00'

člen představenstva

Referenční zakázka - osvědčení

k prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele pro plnění veřejné zakázky dle § 79, odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Osvědčuji jménem veřejného zadavatele

Královéhradecký kraj

IC: 708 89 564

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1584
zastoupený PhDr. Jiřím Stěpanem, Ph.D., hejtmánem Královéhradeckého kraje

zastoupeného na základě plné moci

Centrem investic, rozvoje a inovací příspěvková organizace

IC: 712 18 840

se sídlem Regiocentrum Nový pivovar - Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 863
zastoupený JUDr. Bc. Lukášem Korychem,

že společnost

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

IC: 274 72 493

se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2427
zastoupená Ing. Ludvíkem Blažkem, členem představenstva

pro veřejného zadavatele v období od dubna 2018 do října 2019 řádně a odborně provedla výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP

na akci

**„Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Křtín)“
v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvásiny
a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“**

Stavební náklady dosáhly výše 38 088 866,- Kč bez DPH.

Výše smluvního plnění za výkon TDI a BOZP činila celkově 387 000,- Kč bez DPH a byla dodržena.

V Hradci Králové dne 25. 11. 2019

Ing. Jana Jiráňová

vedoucí Centra průmyslových zón v Královéhradeckém kraji
RegioCentrum, Čs. armády 5, 500 03 Hradec Králové
telefon: +420 725 431 213, e-mail: jiranova@crnhk.cz

Referenční zakázka - osvědčení

k prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele pro plnění veřejné zakázky dle § 79, odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Osvědčuji jménem zadavatele

Hradubická labská, dobrovolný svazek obcí

se sídlem: Československé armády 408, 502 00, Hradec Králové

IC: 725 61 149

zastoupený statutárním orgánem: Ing. Jiří Horák, výkonný ředitel

že společnost

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

IC: 274 72 493

se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2427

zastoupená Ing. Ludvíkem Blažkem, členem představenstva

pro zadavatele v období od června 2018 do června 2019 řádně a odborně provedla výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP

na akci

**„Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice!
Stežka Mechu a Perníku - trasa přes ztepé rameno“**



Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Integrovaným regionálním operačním programem, registrační číslo projektu: CZ.05.1.37/0.0/0.0/16_045/0007224.

Stavební náklady dosáhly výše **24 241 517,29 Kč** bez DPH


Výše smluvního plnění za výkon TDS činila celkově 104 000,- Kč bez DPH a byla dodržena.

Výše smluvního plnění za výkon BOZP činila celkově 55 000,- Kč bez DPH a byla dodržena.

Video lze shlédnout na <https://www.youtube.com/watch?v=feQrWHLqLYo&feature=em-uploademail>

V Hradci Králové, dne 30. 6. 2019

Hradubická labská, dobrovolný svazek obcí





Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská v Trutnově

Referenční služba – osvědčení o výkonu inženýrské činnosti

k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky dle § 79, odst. 2 písm. b) zákona č 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Osvědčuji jménem veřejného zadavatele

Město Červený Kostelec

sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

IČ: 002 72 566

zastoupeného: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou města

ve věcech technických: [redacted]

T, E: [redacted]

že

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov

IČ: 274 72 493

zastoupené: Ing. Václavem Jiránkem, předsedou představenstva

pro nás v období od dubna do listopadu 2020 řádně a odborně provedla výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci

„Rekonstrukce silnice III/5672 – inženýrské sítě a chodníky, Červený Kostelec“

(Jiráskova ulice)

Jednalo se o rekonstrukci komunikace pro pěší, včetně rekonstrukce sjezdů přes chodníky, nové sjezdy, nová nástupiště u stávajících autobusových zastávek včetně napojení na chodník a rekonstrukci technické infrastruktury (vodovod, splašková kanalizace, přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřejné osvětlení a sdělovací vedení).

Celkové investiční náklady stavby činily **51 210 684,22 Kč** bez DPH.

Výše smluvního plnění za výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP činila **199 900,- Kč** a byla dodržena.

Červený Kostelec, dne

17.12.2020



ID datové schránky: sacbh9g

Referenční zakázka – osvědčení

k prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele pro plnění veřejné zakázky dle § 79, odst. 2 písm. b) zákona č 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Osvědčuji jménem veřejného zadavatele

Město Trutnov

Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

IČ: 002 78 360

zastoupeného Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

že společnost

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov

IČ: 274 72 493

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2427

zastoupená Ing. Václavem Jiránkem, předsedou představenstva

pro nás řádně a odborně provedla v období od července 2020 do června 2021 výkon technického dozoru investora a koordinaci BOZP na akci

„Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská v Trutnově“

jejímž účelem bylo předláždění komunikace, chodníků a zpevněných plochy pěší zóny od křižovatky na náměstí Republiky přes Svatojanské náměstí až po Krakonošovo náměstí. Součástí bylo vybudování zpomalovacích prahů, přeložek a oprav vodovodu, dešťové kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek, rozvodů elektro, veřejného osvětlení, HD internetu, vybudování vodního prvku, závlah, mlatového povrch, sadových úprav a instalace mobiliáře.

Celkové investiční náklady stavby činily **35 796 998,56 Kč** bez DPH.

Výše smluvního plnění za výkon technického dozoru investora činila 286 000,- Kč

Výše smluvního plnění za výkon koordinátora BOZP činila 59 800,- Kč

Celková výše smluvního plnění činila **345 800,- Kč**

V Trutnově, dne 21. 7. 2021

Ing. David
Jelínek

Osobní podpis Ing. David Jelínek
Město Trutnov, zastoupení
Ing. David Jelínek, IČ: 002 78 360
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
21.7.2021 11:58:00

Ing. David Jelínek



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č.

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

PŘÍKAZCE č.1: VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.
registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045

se sídlem: Na Toboice 428, 506 01 Jičín
IČ: 60109149
DIČ: CZ60109149
zastoupený: JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

o ve věcech smluvních zastupuje:

o ve věcech technických zastupuje:

bankovní spojení: Komerční banka Jičín, číslo účtu: 115-3016210217/0100

PŘÍKAZCE č.2: Město Hořice

se sídlem: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ00271560
zastoupený: Alešem Svobodou - starostou

o ve věcech smluvních zastupuje:

Aleš Svoboda – starosta

o ve věcech technických zastupuje:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hořice, číslo účtu: 1161157329/0800

PŘÍKAZNÍK: INGENIRING KRKONOŠE a.s.

sídlím: Horská 634, 541 01 Trutnov
IČ: 274 72 493
DIČ: CZ27472493
zastoupený: Ing. Ludvíkem Blažkem, členem představenstva

o ve věcech technických zastupuje:

bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2201080990/2010

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce ze strany příkazníka, když touto záležitostí je výkon technického dozoru investora nad prováděním stavby: „Rekonstrukce komunikací – Karlova, ulice, části ulic Škrétova, Čechova, Brandlova a Kollárova“ I. Etapa. Záležitost příkazce zahrnuje komplexní výkon technického dozoru stavebníka (dále též jen „TDS“) spočívající zejména v následujících činnostech:

- pečlivě a komplexní seznámení s lokalitou výstavby a s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení
- součinnost při přípravě realizace akce stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených příkazci ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením a průběhem stavby
- kompletace dokladů pro předání staveniště, předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisů do stavebního deníku
- organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby (min. 1x za dva týdny), vypracování zápisů o nich a plnění úkolů na nich převzatých

- kontrola souladu prováděných prací s obecně závaznými právními předpisy a projektovou dokumentací předmětné stavby
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neproduktují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci
- spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor
- spolupráce s projektantem dokumentace provádění stavby (DPS) a se zhotovitelem stavby a jeho pod zhotoviteli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
- průběžná pečlivá a komplexní kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich zakrytí
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádostí o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti dle dispozic příkazce, obstarání příslušných povolení v právní moci a s tím související veřejnoprávní projednání změn projektové dokumentace, připojované k žádosti o změnu stavby, zastupování příkazce ve stavebním řízení a jednáních s odpovědnými pracovníky příslušných úřadů (orgánů veřejné správy), případné doplnění podkladů a dokladů k žádosti podle dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu; účast na jednáních, spojených s místním šetřením případně obstarání doplněných podkladů a dokladů podle dodatečných požadavků stavebního úřadu
- kontrola věcné správnosti soupisů provedených prací a jejich souladu se smlouvou se zhotovitelem díla (stavby); TDI je povinen o všech závažných okolnostech bez odkladu informovat příkazce
- kontrola dodržování nákladů a termínů stavby dle smlouvy se zhotovitelem stavby a dle případných harmonogramů a okamžitá signalizace příkazci možných odchylek od dohodnuté ceny díla a platebního kalendáře, včetně posouzení stavu a předání písemného odborného stanoviska s návrhem na rozhodnutí příkazci
- kontrola správnosti položek při postupné fakturaci při provádění stavby
- zevrubná kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku
- koordinace prací s přímými zhotoviteli příkazce a v souladu se smlouvami kontrola odevzdání připravené práce na jejich navazující činnost
- koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích, a pokud jde o přípojky, s vlastníky stávajících staveb
- kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle DPS
- kontrola dodržování technologických postupů, předepsaných výrobcí materiálů, a výrobků, použitých při realizaci díla
- kontrola, zda zhotovitelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast na nich, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek (atesty, protokoly o požární bezpečnosti zabudovaných prvků, o plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovovaných konstrukcích, o dodržování parametrů ochrany životního prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.), organizační zabezpečení povinností mandanta při individuálních nebo komplexních zkouškách a účast na těchto zkouškách,
- sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami obchodních smluv, uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dotčené stavby (min. dle vyhl. č. 499/2006 Sb., přílohy č.5)
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění příkazce na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelům vůči zhotoviteli stavby
- v průběhu stavby bude zpracovávat krátké měsíční zprávy jako podklad k fakturaci
- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby
- příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na konání odevzdání a převzetí díla ze strany zhotovitele díla
- kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání stavebních prací a dodávek v dohodnutých termínech
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

- komplectace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu
- pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního prostředí
- zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její pravidelné čtvrtletní předání příkazci
- řízení procesu uplatňování záručních vad a reklamací v prvním roce po převzetí díla
- organizace nejméně dvou kontrolních prohlídek stavby v prvním roce po převzetí díla, a to v termínech určených příkazcem.

2.2 Příkazník se touto smlouvou zavazuje obstarat pro příkazce záležitost (výkon TDS na stavbě: „Rekonstrukce komunikací – Karlova, ulice, části ulic Škrétova, Čechova, Brandlova a Kollárova“ I. Etapa ve věcném rozsahu specifikovaném demonstračním výčtem činností uvedených shora v odst. 2.1. tohoto smluvního ujednání.

2.3 Celkový předpokládaný rozsah kontrolní činnosti při výkonu TDS je patrný z přílohy „Finanční platební kalendář – výkon TDS“, průběžně od uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a o zajištění bude příkazce průběžně informován v rozsahu, jenž jim bude stanoven na základě průběhu provádění stavby. Kontrolní dny budou konány minimálně 2x za měsíc, nebude-li stanoveno jinak. Kontrola prováděných prací bude prováděna osobní přítomností příkazníka na stavbě minimálně 2x týdně (mimo pravidelné kontrolní dny), nebude-li příkazcem určeno jinak v závislosti na průběhu stavby. Nad rámec uvedeného rozsahu je příkazník povinen být osobně přítomen na stavbě vždy při provádění jakýchkoli zkoušek ze strany zhotovitele (nebo pod zhotovitele) stavby, řídit proces uplatňování záručních vad a reklamací v prvním roce po převzetí díla a organizovat nejméně dvě kontrolní prohlídky stavby v prvním roce po převzetí díla, a to v termínech určených příkazcem.

3. Místo a doba obstarávání záležitosti

- 3.1 Místem plnění záležitosti příkazce je zájmové území ulic Kollárova a Čechova v Hořicích.
3.2 Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny pro obstarávání záležitosti příkazce:

Předpokládaný termín zahájení plnění: **březen 2022**
Předpokládaný termín dokončení plnění: **leden 2023 (vypořádání stavby)**

Příkazce si vyhrazuje právo posunout termín zahájení a dokončení plnění zakázky, pokud si to vyžádají neočekávané události na straně příkazce, resp. pokud z jakýchkoli důvodů na straně příkazce nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění. Posouvá se tak i termín doby plnění. Příkazce si také vyhrazuje právo zkrátit či posunout termín ukončení plnění zakázky v případě, že v průběhu plnění zakázky nastanou okolnosti, pro které bude nucen plnění zakázky přerušit či pozastavit, případně dojde k nepředvídatelnému prodloužení lhůt pro vydání potřebných stanovisek a vyjádření dotčených subjektů a orgánů státní správy. V takovém případě se doba pro ukončení plnění zakázky posune poměrně o stejný počet dnů, po které bylo plnění zakázky přerušeno či pozastaveno. Při zkrácení doby plnění bude snížena cena dle skutečné délky plnění.

4. Práva a povinnosti účastníků

- 4.1 Účelem smlouvy je realizace zakázky dle podmínek uvedených v této smlouvě a ve výzvě k podání nabídky na tuto zakázku.
- 4.2 Příkazník prohlašuje, že se s výzvou k podání nabídky a se zadávacími podmínkami, včetně vymezení předmětu zakázky, dostatečně a pečlivě seznámil, považuje je za úplné, dostatečné a vhodný podklad plnění zakázky a zavazuje se veškeré podmínky a ujednání této smlouvy a zadávacích podmínek bezpodmínečně dodržet.
- 4.3 Příkazce je oprávněn omezit předmět zakázky bez jakýchkoli sankcí, kompenzací či jiných protiplnění. Příkazce má právo pozastavit plnění zakázky z důležitých důvodů, např. z důvodu pozastavení financování na předmětnou stavbu.
- 4.4 Příkazce nebude postihován smluvními pokutami, úrokem z prodlení ani nárokem z titulu náhrady škody v případě, kdy přičinou je opožděné či pozastavené uvolňování finančních prostředků na předmětnou stavbu případným poskytovatelem dotace.
- 4.5 Příkazník není oprávněn pozastavit plnění povinností z této smlouvy či od smlouvy odstoupit v případě prodlení příkazce s úhradou jakékoliv platební povinnosti.
- 4.6 Plnění obstarání záležitosti příkazce bude zahájeno na základě výzvy příkazce.

4.7 Příkazník nemá nárok na cenu prací či náklady překračující nabídkovou, resp. sjednanou cenu a není tak oprávněn takovou cenu či náklady účtovat příkazci bez předchozího písemného odsouhlasení příkazcem a smluvní úpravy v podobě dodatku k této smlouvě. Zvýšené náklady spojené s provedením zakázky se nepovažují za nemožnost plnění, nezabývají příkazníka povinností zakázku provést (tj. obstarat záležitost) za podmínek sjednaných v této smlouvě.

4.8 Započtení pohledávek příkazníka proti pohledávkám příkazce není přípustné bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Pokud tato smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá příkazník právo postoupit či jinak převést svá práva a pohledávky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu příkazce.

4.9 Výhrada vlastnictví a obdobné doložky či ujednání jsou touto smlouvou výslovně zakázány. Příkazník není oprávněn zdržet jakékoliv doklady či věci příkazce, či podmiňovat jejich vydání poskytnutím jakéhokoliv plnění.

4.10 V případě, kdy při plnění zakázky (obstarávání záležitosti) dojde k prodlení, je příkazník povinen využít všech prostředků, jež po něm lze rozumně požadovat, a vyvinout maximální úsilí k provedení zakázky ve stanovených termínech, případně dle harmonogramu, byl-li sjednán nebo smluvními stranami odsouhlasen.

4.11 Příkazník je povinen při plnění zakázky respektovat pokyny příkazce, případně jim zmocněné osoby. Příkazník je povinen písemně upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, údajů či jiného plnění poskytnutých mu příkazcem nebo pokynů daných příkazcem k plnění této smlouvy, jestliže příkazník mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4.12 Příkazník neodpovídá za nemožnost plnění této smlouvy nebo za vady poskytnutých služeb způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže příkazce na jejich použití při plnění smlouvy trval.

4.13 Příkazník je povinen provést obstarání záležitosti osobně a odpovídá za splnění svých závazků bez zřetele k zavinění. Svěří-li příkazník obstarání záležitosti jinému, odpovídá, jako by příkazce prováděl sám. Příkazce nedovoluje příkazníkovi ustanovení náhradníka.

4.14 Příkazník není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě vyšší moci (tj. v případě mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, jako jsou např. živelní události) ani v případě podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.

4.15 Příkazník je povinen poskytnout jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), k poskytnutí součinnosti příkazci i kontrolním orgánům při provádění případné finanční kontroly dle citovaného zákona.

4.16 Příkazník je povinen mít po dobu od zahájení své činnosti (plnění zakázky) dle této smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě výkonem TDI s pojistným plněním nejméně 2 000 000,- Kč a toto pojištění udržovat v platnosti nejméně po dobu platnosti této smlouvy. Příkazník je povinen prokázat příkazci existenci platného pojištění na celou uvedenou dobu formou předložení originálu nebo ověřené kopie příslušné pojistky, a to bez dalšího vyzvání ze strany příkazce nejpozději ke dni zahájení své činnosti (plnění zakázky) dle této smlouvy a dále kdykoliv v průběhu plnění činnosti dle této smlouvy.

4.17 Tento smluvní vztah může být ukončen:

- a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě;
- b) odstoupením od smlouvy při porušení závazků touto smlouvou přijatých, tj. poruší-li druhá smluvní strana své povinnosti i poté, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost odstoupení výslovně upozorněna a dále v případě, že vůči příkazníkovi je zahájeno insolvenční řízení nebo bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- c) výpovědí ze strany příkazce.

Příkazce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu vypovědět písemnou výpovědí (odvolat příkaz) adresovanou příkazníkovi, a to ve výpovědní lhůtě 1 měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související s plněním této smlouvy. Příkazník není oprávněn tuto smlouvu vypovědět.

Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením předmětu plnění, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci plnění veškerých činností provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho po ně vyplývajících.

Smluvní strany dále ujednávají, že tato smlouva zaniká v případě, kdy objednatel upustí od záměru předmětnou stavbu realizovat, a to z jakéhokoli důvodu. Tuto informaci objednatel sdělí poskytovateli písemně. Příkazce je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční (zejména dotační) prostředky k zajištění financování a realizace stavby; „Rekonstrukce komunikací – Karlova, ulice, části ulic Škrétova, Čechova, Brandlova a Kollárova“ I. Etapa.

5. Odměna příkazníka a platební podmínky

- 5.1 Za plnění zakázky, specifikované v bodě 2.1. této smlouvy náleží příkazníkovi odměna v celkové výši 129 400,- Kč, bez DPH. Odměna je členěna dle finančně platebního kalendáře (viz příloha č. 2 k této smlouvě). K této odměně bude účtována DPH v zákonné výši. Odměna bude účtována příkazci č. 1 nebo č. 2, a to vždy po dohodě smluvních stran.
- 5.2 Sjednaná odměna je stanovena jako cena nejvýše přípustná. V odměně příkazníka jsou zahrnuty všechny práce, dodávky, služby, výkony, činnosti, jakož i náklady a výdaje (cestovné, telekomunikační poplatky, administrativní náklady a poplatky ad.) nutné ke zdárnému obstarání záležitosti. V odměně nejsou zahrnuty náklady na správní nebo soudní poplatky související s obstaráním záležitosti, ani náklady na provedení případných příkazcem vyžádaných znaleckých posudků nebo expertiz.
- 5.3 Odměnu lze upravit pouze na základě změny zákonné sazby DPH či na základě písemného dodatku této smlouvy odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 5.4 Příkazce nebude příkazníkovi poskytovat žádnou zálohu. Odměna bude příkazcem hrazena jako měsíční paušál za činnosti při obstarávání záležitosti, v souladu s finančně platebním kalendářem. Podkladem pro úhradu dílčí měsíční paušální odměny budou faktury vystavené příkazníkem se všemi náležitostmi účetního a daňového dokladu. Přílohou faktury bude písemná měsíční zpráva příkazníka o své činnosti odsouhlasená příkazcem. Fakturace bude vystavena se splatností nejmeně 21 dní ode dne doručení příkazci. Právo fakturace vzniká příkazníkovi vždy posledního dne kalendářního měsíce, za který je měsíční paušální odměna účtována.
- 5.5 V případě, že účetní doklady vystavené příkazníkem nebudou obsahovat požadované zákonné náležitosti, je příkazce oprávněn je vrátit zpět k doplnění; lhůta splatnosti počne běžet znovu od odeslání řádně opraveného dokladu.
- 5.6 Platby budou probíhat výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 5.7 Úplná fakturace musí být provedena současně s dokončením zakázky, a to tak, že k takovému datu budou vystaveny a příkazci doručeny faktury, obsahující toto datum jako den zdanitelného plnění.

6. Smluvní pokuty

- 6.1 Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti příkazníka sjednané v čl. 2.1 této smlouvy, nebude-li takové porušení napraveno ani v dodatečně přiměřeně lhůtě stanovené příkazcem.
- 6.2 Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s porušením povinnosti sjednané v čl. 4.16 této smlouvy.
- 6.3 Zaplacení smluvní pokuty nezpůsobuje zánik porušené povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi náhradu škody v plné výši.

7. Spolupůsobení příkazce

- 7.1 Příkazce poskytne příkazníkovi ještě před zahájením stavebních prací:
- kompletní projektovou dokumentaci, podle níž má být stavba prováděna v el. podobě
 - příslušná povolení orgánů veřejné správy včetně vyjádření dotčených orgánů veřejné správy
 - smlouvu o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem včetně všech příloh
 - zhotovitelem díla oceněný výkaz výměr v editovatelném formátu *.xls.
- 7.2 Smluvní strany mají za to, že tato smlouva potvrzená oprávněnými zástupci smluvních stran je postačující pro plnění povinností příkazníka. Bude-li to však plnění povinností příkazníka vyžadovat, příkazce poskytne příkazníkovi zvláštní písemnou plnou moc.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ve věcech smluvních.
- 8.2 Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za případné nesplnění závazku uvedených v této smlouvě, popř. za prodlení s jejich plněním, dojde-li k tomu v důsledku vyšší moci. V takovém případě nenastanou důsledky neplnění či prodlení zde sjednané pro takový případ neplnění či prodlení. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které nastanou po uzavření této smlouvy, a které nastanou nezávisle na jednání, nečinnosti či vůli smluvních stran (válečné události, živelné pohromy, změny právních předpisů, změna rozhodnutí příslušných orgánů apod.).
- 8.3 Ve všech případech, která neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 8.4 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
- 8.5 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.
- 8.6 Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázání a že nepodniknou žádná jednání či úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomě uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
- 8.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1 (Nabídka příkazníka) a č. 2 (Finančně platební kalendář odměny).
- 8.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Trutnově, dne 23. 2. 2022

V, dne

Ing.
Ludvík
Blažek

Digitálně
podpsaná Ing.
Ludvík Blažek
Datum:
2022.02.23
11:41:07 401'00"

příkazník
Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva

příkazce č. 1
Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti

V, dne

příkazce č. 2
Aleš Svoboda, starosta

Přílohy:

1. Nabídka příkazníka
2. Finančně platební kalendář odměny

Finančně platební kalendář - výkon TDS

Akce: „Rekonstrukce komunikací – Karlůva, ulice, částí ulic Škrátova, Čechova, Brandlova a Kollárova“ I. Etapa

Zhotovitel:

Popis činnosti	měsíc	rok	platba bez DPH	DPH 21%	platba včetně DPH		
výkon TDI	03.	2022	11 900	2 499	14 399		
	04.		11 900	2 499	14 399		
	05.		11 900	2 499	14 399		
	06.		11 900	2 499	14 399		
	07.		11 900	2 499	14 399		
	08.		11 900	2 499	14 399		
	09.		11 900	2 499	14 399		
	10.		11 900	2 499	14 399		
	11.		11 900	2 499	14 399		
	12.		11 900	2 499	14 399		
	vypořádání stavby		01.	2023	10 400	2 184	12 584
	CELKEM				129 400	27 174	156 574

Ing.
Ludvík
Blažek

Digipost
s.r.o.
Ludvík Blažek
Datum:
2023.03.23
11:26:09 +0100

