

Příloha A: Parametry služby a její cena

Autor dokumentu:

Datum vyhotovení:

Služba vychází z připraveného projektu implementace a je v souladu s "Metodikou implementace pořádacího software ELZA v paměťových institucích" dle MV ČR.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Parametry a cena služby pro zavedení aplikace Elza, pilotní provoz

Období: duben 2022 - květen 2022

Předpoklad: IT oddělení NKP zajistí aktualizaci virtuálního serveru (optimálně s OS CentOS, <https://www.centos.org/>) pro produkční prostředí Elza IT a odpovídající DNS záznam. Pro testovací prostředí Elza bude připraven nový samostatný virtuální stroj nebo minimálně samostatný DNS záznam. K oběma prostředím bude zajištěn vzdálený přístup pro další instalaci a nastavení. Dále IT oddělení archivu zajistí směrování potřebných adres na tento server.


<i>Parametr</i>	<i>Časový rozsah [hod.]</i>
Příprava projektu dle metodiky implementace - fáze A, B	8
Instalace, aktualizace a konfigurace běhového prostředí aplikace - databáze PostgreSQL	4
Prvotní nastavení aplikace - zavedení pravidel, nastavení oprávnění, nastavení pro komunikaci s CAM Zprovoznění 2 instancí aplikace (testovací a produkční)	6
Uživatelská a metodická podpora ve zkušebním provozu, úvodní školení uživatele na práci s aplikací	16

Parametry a cena služby pro migraci dat

Období: květen 2022

<i>Parametr</i>	<i>Časový rozsah [hod.]</i>
Načtení základních informací o archivních souborech ze systému PEvA II	4

Předpokládáme, že převod se bude týkat pouze základních prvků popisu (Vlastnosti AS): instituce, číslo NAD (AS), název AS, značka AS, časový rozsah (datace).
Převod záznamů původců a geografických objektů není zahrnut.



Jedná se o jednorázovou platbu po dokončení migrace dat.
Migrace archivních pomůcek bude případně řešena formou další objednávky nad rámec smlouvy.

Parametry a cena služby pro běžný provoz aplikace Elza

Období: od 1. 6. 2022

<i>Parametr</i>	
Základní podpora a hotline, poskytování stabilních verzí aplikace Elza	
Fáze C "provoz a další rozvoj" - metodická a uživatelská podpora při zpracování archiválií, drobný rozvoj aplikace, provádění aktualizací aplikace. Předpokládaný rozsah za měsíc: 1,5 hodiny	

