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Číslo smlouvy objednatele: 1408/2022/HS/VZ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P22V00215822

Smlouva o dilo

Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava Martin Vaněk

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Ruská 1163/68, Ostrava—Vítkovice

zastoupene Ing. Tomášem Macurou, MBA, _

primátorem OSVČ

IČO: 00845451 IČO: 47830662

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ68O 1270674 (plátce DPH)

Peněžní ustav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ustav: ČSOB a.s.

pobočka Ostrava pobočka Ostrava

crsíoúčm; _ crsioúčtu: _

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. I.

Uvodní ustanovení

1.

2.

:
“

Smlouva o dílo: „Oprava a repase oken v objektu Vila Tereza“

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je oprava a repase oken objektu Vily Terezy, na ul. Střelniční 78/16,

V k. u. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 2 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškere'

technicke, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, ktere jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

V čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučně právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.
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9. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města

V rámci realizace díla „Oprava a repase oken V objektu Vila Tereza“ pro účely dle obsahu této smlouvy,

tzn. umístit na např. informační tabuli, základní kámen, dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla

v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

11. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Oprava a repase oken V objektu Vila Tereza“ na

ul. Střelniční 78/16, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr (tvořící přílohu č. 5 zadávacích podmínek této veřejné zakázky).

Konkrétně se jedná se o opravu formou výměny okenních výplní, drážkování a renovací okenních

rámů, včetně seřízení venkovních a vnitřních křídel a oboustranných nátěrů.

2. Dále provedení díla zahrnuje:

a) Zajištění zařízení místa realizace díla včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem.

b) Vybudování a zajištění zařízení místa realizace stavby a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné

újmy na sousedních pozemcích a po ukončení prácí uvedení místa realizace stavby do původního

stavu.

c) Zajištění odborného vedení stavby V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

d) Udržování dílem dotčených veřejných komunikací v čistotě.

e) Časová, organizační a technická koordinace prací zhotovitele a jeho případných poddodavatelů při

realizaci a zprovoznění díla.

Í) Průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací k místu

realizace po celou dobu provádění prací.

g) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.

h) Zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby mimo obvod staveniště, včetně

její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné

škody na sousedních pozemcích.

i) Průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příj ezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.

j) Zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále

ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů aje odpovědný za případný únik

pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností

na staveništi stavby či V areálu objednatele, a jeho následnou likvidaci. Ochranu materiálu nutného

pro realizaci stavby až do odevzdání a převzetí dokončeného díla.

k) Likvidace odpadu ajeho uložení na řízenou skládku nebojinoujeho likvidaci v souladu se zákonem

č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen

písemný doklad.

l) V průběhu realizace stavby příprava změnových listů včetně všech povinných příloh V závislosti

na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě

o dílo.

m) Zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům

po celou dobu výstavby.

n) Provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním

vozovek.
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0) Zpracování rozpočtových částí dokumentace V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní

statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, dle „Standardní klasifikace produkce“, a to

V případě, že objednateli tato povinnost vznikne.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací

veřejné zakázky IVZ=P22V00215822 a s nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými a účinnými

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

5. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“).

6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo

požadavku objednatele (vícepráce)

7. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě příčiny

změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Znění změnových

listů musí vždy odsouhlasit technický dozor objednatele a objednatel.

8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 9 věty druhé

tohoto článku.

9. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z

nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení takové stavební práce, dodávky a

služby takto:

I V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovná předpokládané hodnotě veřejné zakázky

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen

cenové soustavy aktuální V době uzavření dodatku k této smlouvě;

I V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové

soustavy platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl

celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy,

tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy x —————————————————————————————

předpokládaná hodnota

. V případě, že jednotková cena některé položky není obsažená v cenové soustavě platné v době

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními

stranami dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým

dozorem objednatele, autorským dozorem a objednatelem.

10. Předmětné vícepráce/méněpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prácí zhotovitelem při

provádění díla a jej ichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a

budou takto označeny technickým dozorem objednatele a objednatelem) může zhotovitel provádět

ihned po jej ich odsouhlasení technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele dle čl. XVII.

odst. 20 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednájí rozšíření předmětu díla o

vícepráce dle předchozí věty V písemném dodatku k této smlouvě.

11. V případě požadavku na méně práce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací a

zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu
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zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě

o dílo.

12. Pokud vyvstane V průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí její

zpracování zhotovitel na vlastní náklady.

13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo V souladu s poskytnutým soupisem stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

15. Objednatel se V souladu stouto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV.

odst. 1 této smlouvy.

čl. |||.

Misto plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. objekt Vily Terezy, na ul. Střelniční 78/16, 702 00 V k.ú. Moravská

Ostrava, obec Ostrava.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 525.628,00 Kč

DPH 110.38l,88 Kč

Cena celkem včetně DPH 636.009,88 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Cena bez DPH uvedená V odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí

po celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II. Předmět této smlouvy v kvalitě

a druhu určených materiálů, komponentů, konstrukčních systémů a parametrů, předpokládané inflační

vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny bez DPHjsou veškeré práce a dodávky, místní, správní ajiné poplatky nezbytné

pro řádné a úplné zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně — chodníku — vozovky

ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma) adalší

náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení

staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení apod.).

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a V souladu stím

vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

Ke změně ceny bez DPH dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v

případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo V případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
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čl. V.

Terminy plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání

a převzetí staveniště dle čl. X. odst. 1. této smlouvy.

2. Termin provedeni díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 12 týdnů, nejpozději však do 31.

7. 2022 od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i

přejímací řízení podle odst. 3. čl. XII. této smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

4. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických nebo

nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního

deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do stavebního deníku bude běh lhůty

provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude

považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty nebo špatně

povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební

práce V souladu. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit

dodatkem ke smlouvě.

6. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, objednatel nebo jiná k

tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu

porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto přerušení nebude mít vliv

na lhůtu provedení díla, uvedenou V odst. 2. tohoto článku smlouvy.

7. Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy trvat déle než

tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny na základě dílčích faktur, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími

na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

oprav, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

10.V případě přerušení prací dle odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy nemá zhotovitel nárok na úhradu

jakýchkoliv nákladů, které mu vznikly v souvislosti s přerušením prací na díle.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.
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3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P22V00215822,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu

(příloha č. 2 této smlouvy),

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

j) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor hospodářské správy Magistrátu města

Ostravy),

k) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA,

vše na všech listech současně podepsáno také objednatelem.

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasení

objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínéch uvedených

v odst. 17 tohoto článku smlouvy.

6. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, jé objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez

zaplacení k provedení opravy. Vé vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Ode dné odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Faktury budou zpracovány v souladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Doba splatnosti faktury je dohodou

stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci objednateli, dále zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly

vztahující se kpředmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit

poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavatéli.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitelé poštovní

licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 15 dnů ode

dne uskutečnění zdanitelného plnění.

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

12.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dlé § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na
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příslušný účet daneho finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

13.V případě fakturace V režimu přenesení daňové povinnosti se odst. 12 a druhá a třetí věta odst. 1 1 tohoto

článku neužijí.

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušně částky z účtu objednatele.

15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí V rozporu s touto smlouvou.

16. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy.

O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup

plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

čl. VIII.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude davat schopnost

uspokojit stanovene potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, soupisu prací a výkazu výměr uvedeném v čl. II.

odst. 1 této smlouvy, a ustanovením této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně

materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným najej ichjakost a mající prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací adodavek sjednaných vteto

smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v cenové kalkulaci

(příloha č. 1 této smlouvy), lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu

splatnými českými technickými normami. Jakekoliv změny vkontextu předchozí věty musí být

předem odsouhlasený obj ednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

ktere negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provest náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních

organu.

čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 10 pracovnich dnů od nabytí účinnosti

smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Obvod staveniště je vymezen páskou 2 m od staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočne a další odebraná media a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a náhrady

újmy, které mu tím vznikly.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi,
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za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti

silničního provozu V prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního

prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit

na zaměstnance při provádění díla, včetně opatření.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vest

stavební deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude

trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmi být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Zápisy do deníku mohou provádět, oprávnění zástupci objednatele, provozovatele a zhotovitele.

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů V deniku a stvrzovat je svým

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel zapsat připomínky vždy do 3 pracovnich dnů,

jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této

lhůty prokazatelně objednatele k zapsání připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedeněmu zápisu od objednatele je zhotovitel povinen do 3

pracovních dnů připojit k záznamu svě písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto

záznamu souhlasí.

8. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště až do dne dokončení

stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při

prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

S
"
?
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čl. XI.

Provádění dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

4. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byly k dispozici všechny doklady týkající se stavby.

5. V případě určení koordinátora bezpečnosti na staveništi objednatelem (zadavatelem stavby) dle zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, V platném znění,

je povinností zhotovitele stavby poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů

po celou dobu přípravy a realizace stavby. Nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi je

zhotovitel povinen doložit objednateli, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při

pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

6. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny. Organizaci kontrolního dne

zajišťuje obj ednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých

poddodavatelů.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál, instalované

komponenty a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi

až do předání dokončeného díla, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

8. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v souladu se zákonem

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a v souladu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických

látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a V souladu

s prováděcími vyhláškami těchto zákonů v platném znění, přičemž nejpozději při předání staveniště

zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřej mé, že odstranění odpadů vzniklých při

výstavbě díla, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími právními předpisy. Zhotovitel bude

postupovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a prováděcích vyhlášek

k tomuto zákonu.

9. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí

za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik

pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi

stavby a jeho následnou likvidaci.

10. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména

z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady

achemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou j inak.

11. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební

činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy uhradí.

12. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovni dny předem k

prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na

tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla

po předchozím písemném upozornění objednatele.

13. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

9/16 Smlouva o dílo: „Oprava a repase oken v objektu Vila Tereza“ [. ! TRAVA



Statutární město Ostrava

magistrát

14. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely, objekty — místa realizace (pozemky, komunikace,

oplocení, budovy, inženýrské sítě apod.) uvedeny do původního stavu a předány písemným protokolem

jejich vlastníkům (případně správcům). Originály protokolů o předání objektů, pozemků apod. zpět

jejich vlastníkům (případně správcům), budou předány oprávněnému zástupci obj ednatele.

15. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat stavební stroje či těžkou dopravní techniku, jejichž rok

výroby není starší než rok 2005.

16. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci této veřejné

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se

zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, placené

přesčasy), dale předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění této zakázky

podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli).

Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu

na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných

registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny

osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny

osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

17. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 17 tohoto

článku smlouvy (ato i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž zhotovitel je povinen

tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel vyzve objednatele kzahajení předávacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis,

e-mail) nejméně 5 dnů před termínem provedení díla uvedeném v čl. V. této smlouvy.

3. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 5 pracovnich dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovnich dnů ode dne zahájení, pokud

nebude dohodnuto jinak.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

stavební deník.

O provedení díla bude sepsán „Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného dila“.

6. Součástí Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele

o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i stavební deník uvedený v odst. 4. tohoto článku smlouvy a

doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v Zapise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli,

co budou považovat za nutné. Po podepsání Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla

oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za

dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou

objednatelem v Zapise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se

projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se

projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

7. V případě, že objednatel řadně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

v Zapise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění

nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení

v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému

Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele

přejímá.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího

S
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řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro

obě smluvní strany závazné.

9. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru hospodářské správy Magistrátu města

Ostravy, případně j ím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru hospodářské správy Magistrátu města

Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí. Zástupci smluvních stran, kteří

jsou oprávněni k předání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost V délce:

- záruční doba na celé dílo 60 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(zá písemné oznámení se považuje i oznámení e—máilem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li V oznámení

jinak.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady

do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e—mailového) o vadě, jinak zajistí objednatel odstranění

vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich

dnů od započetí prácí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle

tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění

prácí. Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

6. Neodstrání—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky zajakost poskytne zhotovitel záruku zajakost ve stej né délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.

:
5
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čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

díla bez vad. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na új my, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

obj ektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude krytá pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5 článku I. této smlouvy, je zhotovitel

povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

6. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.

A
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čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. IV

odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2. této

smlouvy béz vad. Za prodlení s předáním díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá

objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou

zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

2. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, jé objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, — Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem, popř. oprávněným zástupcem

objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.

4. V případě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že objednatel má právo na náhradu újmy V plné výši vedle smluvní pokuty.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

. V případě, že bude zástupcem objednatele zjištěno porušení povinnosti uvedené v čl. XI. odst. 16 této

smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ.

10. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši do 5.000, — Kč

za každý zjištěný případ.

w
e
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čl. XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

09294/RM1 822/ 145 ze dne 26.04. 2022, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy k veřejné zakázce

malého rozsahu označené „Oprava a repase oken v objektu Vila Tereza“, poř. č. 055/2022.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí statutární město Ostrava.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití § 1978 odst. 2

a ustanovení § 2591 OZ.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

5. Smluvní strany se dále dohodly v souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, žé vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, ktéré strany měly

a chtěly ve smlouvě ujédnat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze smluvních stran.

7. Změnit nebo doplnit tuto mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (vyjma ustanovení

:
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kde je stanoveno jinak), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

apodepsány oprávněnými zastupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e—mailových zpráv.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

9. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit

s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla

uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby

nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. ZZVZ.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli

cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné obj ektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

12. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

13. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

14. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

15. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

17. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

18. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech smluvních

stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zastupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

20. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazen' do odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy:_ e—mail:

_popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru hospodářské správy Magistrátu

města Ostravy.

21. Osoby vykonávající technický dozor objednatele, i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto

smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou zápisu do stavebního deníku nebo i formou písemného

oznamení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), objednatel předá kopii pověření

těchto osob zhotoviteli následně neprodleně.

22. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

23. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
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Statutární město Ostrava

magistrát

č. 1 — Kalkulace nákladů

č. 2 — Zjišťovací protokol

  

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:
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Statutární město Ostrava

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

magistrát

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1408 /2022/HS/VZ

Počet stran: 1

Kalkulace nákladů

Rozměry oken

, , . „ cena bez cena bez DPH

POL. nazev delka vyska m2 ks MJ DPH za 1ks celkem

1 1,25 2,7 3,375 11 ks 13 367,00 147 037,00 Kč

2 Venkovní křídla + rám _ 1,85 2,7 4,995 5 ks 19 777,00 98 885,00 Kc

3 demontáž skel, 0,7 2,25 1,575 4 ks 8 500,00 34 000,00 Kč

drážkování pro izolační

4 dvojsklo, oboustraný nátěr, 0,85 2,55 2,1675 2 ks 7 526,00 15 052,00 Kč

zasklení + listování,

5 seřízení venkovních a 0,9 2 1,8 1 ks 9 133,00 9 133,00 Kč

5 V""m'Ch kr'de' 0,9 2,8 2,52 1 ks 9 649,00 9 649,00 Kč

7 1,5 2,6 3,9 1 ks 14 678,00 14 678,00 Kč

Okno půdní- oprava a

8 seřízení, nátěr opravených 0,8 0,6 0,48 9 ks 1 473,00 13 257,00 Kč

částí

Sada vakuovaných skel -

9 102 kusů— viz příloha č. 4 1 soubor 159 355,00 159 355,00 Kč

zadávací dokumentace

zaměření skel (šablony

oblouky) — 102 skel dle „

10 přílohy č. 4 zadávací 1 soubor 7 200,00 7 200,00 Kc

dokumentace

Lešení + manipulace s , „

11 lešením 15 dnu 1 soubor 12150,00 12150,00 Kc

12 Iikvidace odpadu 540 kg 2,30 1 242,00 Kč

13 doprava 1 ks 3 990,00 3 990,00 Kč

Celkem bez DPH 525 628,00 Kč        
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Statutární město Ostrava

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1408/2022/HS/VZ

Počet stran: 1

 

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sledované období: číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., poboč.0strava

Číslo účtu :

IČO: '00845451

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH

0,00 Kč

Rozpis ceny

Cena - bez DPH

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

od zahájení do konce od zahájení do konce

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

popis polozky předchozího období ve sledovanem obdobi sledovaného období zbyva k fakturac:

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč #ODKAZ!

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura období částka poznámka

Uhrazena' dílčí plnění včetně tohoto 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol neni způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem. Pro účely určení zdanitelného plnění se den podpisu protokolu považuje za den předáni a převzetí dílčího plnění.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a pavinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za TDS:

jméno:

funkce: datum: podpis:
 

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce:

 

datum: podpis:
  

 

 

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum: podpis:
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