



MHMPP09M11LZ

Objednávka č. 13 Objednatele

Dílní smlouva – doplněná verze

Na základě Rámcové dohody o poskytování technologické podpory provozu bezpečného síťového prostředí č. **DOH/32/03/000173/2020** (dále jen „**Rámcová dohoda**“) uzavřené dne 1.10.2020 mezi Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Praha – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11000 (dále jen „**Objednatel**“) a společností **AUTOCONT a.s.**, IČO: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava (dále jen „**Poskytovatel**“) objednávatel Služby specialistů dle článku 3.2.2. Rámcové dohody a Přílohy č. 3 Rámcové dohody dle níže uvedených požadavků, které byly stanoveny v souladu s odst. 6.5 Rámcové dohody.

1/ Podpora projektu IPAM - II. etapa

Specifikace služeb

Technická podpora projektu IPAM, činnosti realizované na vyžádání projektového týmu zejména pak:

- o účast na schůzkách se zákazníkem,
- o zajištění on-site doprovodů na lokalitách,
- o vypracování a dodání potřebných dokumentací a přehledů,
- o součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- o architektonické konzultace,
- o technologický dohled pro zajištění potřebných technických standardů s ohledem na definované standardy MHMP a související technologie,
- o projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 5. 2022 - 31. 07. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	květen	červen	červenec
Projektový manažer	1 MD	1 MD	1 MD
Specialista architekt řešení	1 MD	1 MD	1 MD
IT specialista pro systémy LAN	4 MD	4 MD	4 MD
Celkem	6 MD	6 MD	6 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

2/ POC nasazení Captive portálu do WiFi prostředí MHMP

Specifikace služeb

Architektonická návrh možných řešení, definice cílů jež má být nasazením captive portálu dosaženo. Sizing řešení. Zhodnocení navržených možností s ohledem na stávající prostředí, kompatibilitu, dostupné a potřebné licence. Příprava nasazení POC, samotné nasazení a otestování na pilotním vzorku uživatelů. Zhodnocení POC a vypracování závěrečného doporučení pro přechod z POC do reálného produkčního stavu. Zahrnuje činnosti spojené se specifikací zadání pro realizaci, zejména pak:

- revize stávajících licencí,
- součinnost při definici zadání projektu,
- účast na schůzkách se zákazníkem,
- součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- architektonický návrh včetně sizingu,
- nasazení vybraného řešení,
- ověření funkčnosti v pilotním provozu,
- zhodnocení a vypracování doporučení pro přechod z POC do reálného produkčního stavu,
- projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 5. 2022 - 31. 07. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	květen	červen	červenec
Projektový manažer	3 MD	2 MD	2 MD
Specialista architekt řešení	8 MD	2 MD	2 MD
Specialista řízení bezpečnosti	2 MD	0,5 MD	0,5 MD
IT specialista pro systémy LAN	3 MD	5 MD	5 MD
Celkem	16 MD	9,5 MD	9,5 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

3/ Obnova a sjednocení managementu UPS

Specifikace služeb

Fyzická obnova UPS. Instalace UPS v majetku MHMP, jejich doprava na lokality, konfigurace managementu, součinnost se správou nemovitostí, zejména pak:

- zajištění dopravy UPS do lokalit,
- fyzická instalace do racků,
- připojení na napájení a management LAN,
- konfigurace managementu, notifikací směrem k správci,
- zajištění potřebné součinnosti s odborem služeb – kapacita jističů na lokalitách,
- vypracování a dodání potřebných dokumentací a přehledů,
- součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- technologický dohled pro zajištění potřebných technických standardů s ohledem na definované standardy MHMP a související technologie,
- projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 5. 2022 - 31. 07. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	květen	červen	červenec
Projektový manažer	0,5 MD	0,5 MD	0,5 MD
IT specialista pro systémy LAN	2 MD	2 MD	2 MD
Celkem	2,5 MD	2,5 MD	2,5 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

4/ Revize switchů - II. etapa

Specifikace služeb

Pokračování prací na základě provedené analýzy stavu switchů - tj. výměna současného HW v lokalitách mimo support, doplnění switchů v lokalitách kde současný stav již nedostačuje. Realizace zahrnuje především tyto činnosti:

- o příprava harmonogramu,
- o projektové vedení, příprava a schvalování výluk,
- o instalace switchů do lokalit definovaných harmonogramem,
- o rušení switchů v lokalitách kde již nejsou využity,
- o fyzické montáže, demontáže, přepojování uživatelů v dohodnutých servisních oknech,
- o převoz ICT techniky,
- o součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- o projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 5. 2022 - 31. 07. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	květen	červen	červenec
Projektový manažer	1 MD	1 MD	1 MD
Specialista architekt řešení	1 MD	1 MD	1 MD
IT specialista pro systémy LAN	5 MD	5 MD	5 MD
Celkem	7 MD	7 MD	7 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

5/ Podpora výstavby LAN a WiFi lokality Řásnovka, provozní zabezpečení

Specifikace služeb

Technická a architektonická podpora budování nové lokality Řásnovka, činnosti realizované na vyzádaní, zejména pak:

- o účast na schůzkách se zákazníkem,
- o projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů,
- o zajištění on-site prohlídek,

- o měření kvalitativních parametrů kabeláže,
- o měření prostupnosti WiFi signálem,
- o architektonický návrh rozmístění AP,
- o sizing příchozí konektivity,
- o součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- o architektonické konzultace,
- o technologický dohled pro zajištění potřebných technických standardů s ohledem na definované standardy MHMP a související technologie.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 5. 2022 - 31. 07. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	květen	červen	červenec
Projektový manažer	0,5 MD	1 MD	1 MD
Specialista architekt řešení	0 MD	0,5 MD	0,5 MD
IT specialista pro systémy LAN	1 MD	5 MD	5 MD
Celkem	1,5 MD	6,5 MD	6,5 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

6/ Rozvojové práce dle akutních požadavků

Specifikace služeb

Drobné rozvojové práce zahrnuje činnosti spojené se změnami požadavky zadávané oprávněnými osobami ze strany MHMP nad rámec stávající smlouvy. Tyto činnosti jsou evidovány v SD a vykazovány dle realizovaných požadavků. Jedná se zejména o:

- o rozšíření stávající infrastruktury (instalace / úpravy WiFi, instalace switchu, apod.),
- o rušení, stěhování nebo zásadní změny v infrastruktuře nad rámec běžné administrace,
- o změny a úpravy konfigurací daných smlouvou.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 5. 2022 - 31. 07. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	květen	červen	červenec
IT specialista č. 1 pro systémy LAN	8 MD	8 MD	8 MD
Celkem	8 MD	8 MD	8 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

