SMLOUVA O DILO é&. 0285/1S/2022
uzaviena podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
na akci: ,,Dolin — vybudovani chodniku, zalivi pro BUS*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupeneé: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni:
Cislo G&tu / smérny kod:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen objednatel)
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o.
se sidlem Chrzin 25, 273 24 Velvary
Zastoupeny: Pavlem Komedou, jednatelem spole¢nosti
IC: 05071500
DIC: CZ05071500
Registrace: U Méstského soudu v Praze,
oddil C vlozka 257870
Bankovni spojenti: ]

Cislo uctu / smérny kod: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti

smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zakladé vysledku vybérového fizeni na zadani vefejné zakazky
s nazvem ,Dolin — vybudovani chodniku, zaliva pro BUS a prechodu “ v ramci projektu
s ndzvem ,ZvySeni bezpecnosti dopravy prostfednictvim vybudovani chodnikd,
prechodu pro pésSi a zastavek autobusl, Slany — Dolin®, registracni Cislo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016762. Projekt je spolufinancovan Evropskou unii,
Evropskym fondem pro regionalni rozvoj v rdmci Integrovaného regionalniho operacniho

programu.

2.2 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
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2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

gislo N006/22/V00006176/2022/URM-OSM/VZMR, jejiz podminky byly zapracovany do
nabidky zhotovitele ze dne 3. 4. 2022.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Zze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné.

Clanek 3
Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provést pro
objednatele dilo (stavbu) s nazvem ,Dolin — vybudovani chodniku, zaliv pro BUS a
pfechodu “, a to na svuUj ndklad, na své nebezpeci a svymi silami. Dilo bude realizovano

podle projektové dokumentace zak. €. 18001 z Cervna 2018 zpracované hlavnim
projektanter [
Pfedmétem dila je rovnéz:

o VytyCeni stavby a vyty€eni inzenyrskych siti,

o Z&téZové zkousky,

e Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

o Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby v€etné vefejného osvétlent;

e Geometrické zaméreni stavby;

e Zajisténi kompletni dokladové &asti potiebné k zavérecné kontrolni prohlidce a
provozu stavby;

e Zajisténi nutnych dopravnich opatfeni (DIO) pro stanoveni pfechodné Upravy
provozu na pozemnich komunikacich (schvaluje KR Policie Stf. kraje, DI Kladno),
povoluje pfislusny silniéni urad,

e Oznaceni stavby informacni tabuli s dulezitymi Gdaji o provadéné akci

e Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajisténi bezpecnosti pfi
provadéni stavby ve smyslu bezpec€nosti prace, pozarni ochrany i ochrany
Zivotniho prostfedi a zelené&, Ucinné opatfeni k omezeni hlu€nosti a prasnosti atp.,
a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

e Prdbézny a kompletni (generélni) uklid stavby;

e ZajiSténi videozaznamu, ktery bude zachycovat predevS§im stavajici stav
komunikaci, chodniku, vstupu do objektl, zelené a nemovitosti v okoli stavby;

e Zajisténi fotodokumentace celého prabéhu realizace stavby (stav pfed, pribéh,
dokonceni), v digitalnim formatu (JPG, min rozliSeni delSi strany 5000px), ze které
bude patrny postup vystavby a provadéni v§ech dualezitych nebo pro jednotlivé
stavby rozhodujicich praci (fotografie chronologicky fazené — &islovanych - vé.
vhodného nazvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s pfisluSnym spoleénym povolenim
¢. j. MUSLANY/63112./2019/0ODSH/RO, které nabylo pravni moci 21. 2. 2022,
vyjadfenimi ¢€i stanovisky vefejnopravnich organu a organizaci, majiteld a spravcua
technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s
technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélku prevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢&l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nédm, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
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3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovazuje zména osoby poddodavatele dle ¢l. 4
této smlouvy.

Soucasti dila jsou rovnéz vesSkeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedené, které v8ak jsou k Fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v zadném pfipadé nezvysSuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.

Clanek 4
Poddodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho C€asti jiného zhotovitele nebo

poddodavatele, nez kterého uved! ve své nabidce na vefejnou zakazku, bez pisemného
souhlasu objednatele.
Poddodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila, jsou:

sakizky, Koros dodavatel nodta | \PENTIFIKACE PODDODAVATELE
plnit prostfednictvim poddodavatele
ZADNY Nazev:
Sidlo:
ICO:
ZADNY Nazev:
Sidlo:
ICO:
ZADNY Nazev:
Sidlo:
ICO:

V pfipadé, ze zhotovitel pozaduje €i musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval svoiji
kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci alespor
v rozsahu, vjakém ji prokazoval plvodni poddodavatel za zhotovitele. Doklady
prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele je zhotovitel povinen predloZit objednateli.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €l. 10 této smlouvy a pfislusnych pravnich predpisu.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zpUsobena poddodavatelem na
majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni § 2914 obc&anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti po celou dobu pInéni vefejné zakazky plnéni veskerych
povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z pfedpisti
pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi
pfi praci, a to vici véem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji; pInéni
téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateld,

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné
zakazky, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby, je-li zaruéni doba
smlouvou na pInéni vefejné zakéazky stanovena; uvedené smluvni podminky se povazuji
za srovnatelné, bude-li vy$e smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna se smlouvou
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1
7.2
7.3

7.4

na verejnou zakazku nebo vyhodnéjsi pro poddodavatele.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét pinéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s u¢elové podobnym predmétem.
U zabudovanych vyrobk( a materialll (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkt pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvéd&eni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.
Pfi pouziti specialnich materiald a technologickych postupt bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, kieré bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele z&pisem ve stavebnim deniku. Vzdy vsSak pred
zahajenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupt dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
predpisU, jakoz i postupl i zavazku zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v priibéhu realizace pozadovat zamény materialt oproti pavodné
navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit. Pozadavek na zaménu
materiald musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke smlouve.
Zhotovitel m& nérok na Uhradu vesSkerych nakladu Gc€elné vynaloZzenych na pavodni
materiél, a to na zékladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6

Termin a misto plnéni
Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit provadéni dila nejpozdéji do 10
kalendafnich dnd od ucinnosti této smlouvy (zvefejnéni smlouvy v registru smiuv),
nestane-li se tak, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje dilo Fadné dokoncit a predat nejpozdéji do 120 dnti od predani
staveniste.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vliva (povétrnostni a klimatické vlivy,
pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zieknuti se uplatnéni smluvni pokuty za
prodleni s terminem pInéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni a klimatické podminky
typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova obdobi, resp. i jiné prekazky
trvajici souvisle max. 4 tydny.
Mistem plnéni je Slany, mistni ¢ast - Dolin,

Clanek 7

Viastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody nha ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti vSéem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila zhotovitel.
Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as dokonceni dila.
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7.5 Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

zpUsobenou tfeti osobé& vcetné objednatele s limitem pojistného pInéni minimalné
3 000 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozit doklad
o tom, Ze pfislusné pojisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustnd a zahrnuje vSechny néklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény
k zahrani¢nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a vesSkeré dalsi pfimé i nepfimé
naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vaZzou. Jednotkové
ceny uvedené v Rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 1471 490,10 ,- Ké
DPH v platném znéni: 309 012,92 ,- K&
Cena dila celkem: 1780 503,02 ,- Ké

Jestlize zhotovitel zjisti v pribé&hu provadéni dila nové skutecnosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel pozadovat jakékoliv zmény, doplfiky nebo rozsifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel pozadované zmény

oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu €. 1 této

smlouvy. Pokud takovy postup ocenéni neni mozny (z divodu, Ze zhotovitelem ocenény

polozkovy soupis praci s vykazem vymér takové prace, Cinnosti ¢i dodavky neobsahuije),

je zhotovitel povinen ocenit takové prace, €innosti a dodavky podle ceniku spole€nosti

URS CZ, a.s., aktualné platného v dobé& uzavreni této smlouvy; pokud ani tento postup

ocenéni neni mozny, je zhotovitel povinen ocenit takové prace, ¢innosti a dodavky podle

cen v daném misté a ¢ase pInéni obvyklych. Ocenény soupis praci, ¢innosti a dodavek

je zhotovitel povinen predlozit objednateli k pisemnému odsouhlaseni. Pokud zhotovitel

nepostupuje vySe popsanym zplisobem, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované

byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty. V pfipadé, Zze pozadované zmény zhorsuji

kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Zvyseni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatek k této smlouvé za téchto

podminek:

— objednatel bude pozadovat provedeni vys$Siho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— objednatel bude pozadovat vy$Si kvalitu provedeni dila, nez jaka je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— v pribéhu realizace zakézky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.

— pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

— pfi realizaci se zjisti skute€nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem.

V pripadé, Ze nékteré prace a dodavky, které jsou soucasti dila dle této smlouvy

a které byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovany (tzv. ménéprace),

bude jejich cena z celkové ceny dila odpoctena ve vysi, ve které bude uvedena
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9.1
9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky).
Ménépracemi se rozumi prace predpokladané v projektové dokumentaci
a v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky),
jejichz potfeba se v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy ukézala jako nadbyteéna,
a které zuzuji rozsah dila, v&etné rozsahu finan¢niho plnéni sjednaného touto smlouvou.
Skute¢nost vyskytu ménépraci je zhotovitel povinen oznamit objednateli. Uzavienim
pFislusného pisemného dodatku k této smlouvé bude upraven novy rozsah dila a nova
cena dila.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na thradu ceny dila dle této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
Ucet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.
Objednatel prohlasuje, ze predmét dila neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedeny pfedmét dila
aplikovan rezim pfenesené darnové povinnosti podle § 92a zékona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat pridbézné jednou mésicné na zékladé
skute¢né provedeného rozsahu praci v daném meésici, a to az do vySe 80 % ceny dila
(nejednd se o zadrzné u kazdé faktury, ale o Cerpani faktur do 80%). Zbyvajici ¢ast, tj.
20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel =zhotoviteli po predani
a prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno v8ech vad a nedodélkd. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici trvalému uzivani dila, mize byt
pozastavka finanéné pfizpusobena hodnoté vad a nedodélkl. Pozastavka bude
uvolnéna az po jejich odstranéni.
Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predlozit
objednateli a technickému dozoru stavebnika v elektronické podobé ke schvaleni
zjiStovaci protokol a ocenény soupis provedenych praci a to ve formé vyplnéného vykazu
vymér dle mnozstvi skute€né provedenych praci v tabulkovém editoru excel, ve kterém
bude pro jednotlivé polozky uvedeno celkovy rozsah praci dle SoD, rozsah praci
provedeny ve sledovaném obdobi, rozsah praci fakturovanych v pfedchozich obdobich
a rozsah praci, které zbyva fakturovat. Teprve poté, co je tento zjiStovaci protokol a
soupis objednatelem a technickym dozorem stavebnika pisemné odsouhlasen, je
zhotovitel opravnén vystavit objednateli fakturu.
Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predloZit
objednateli v elektronické podobé ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci a to
ve formé& vyplnéného vykazu vymér dle mnozZstvi skute¢né provedenych praci
v tabulkovém editoru excel, ve kterém bude pro jednotlivé polozky uveden celkovy
rozsah praci dle SoD, rozsah praci provedeny ve sledovaném obdobi, rozsah praci
fakturovanych v pfedchozich obdobich a rozsah praci, které zbyva fakturovat. Teprve
poté, co je tento soupis objednatelem a technickym dozorem pisemné odsouhlasen, je
zhotovitel opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
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9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

Prekroci-li zhotovitel v nékteré faktufe vysi objemu praci na dile, resp. vysi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.5 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.
Jednotlivé faktury zhotovitele véetné kone¢né faktury dle odstavce 9.12 tohoto ¢lanku
budou obsahovat néleZitosti u€etniho a darového dokladu ve smyslu platnych pravnich
predpisti a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem a technickym dozorem
stavebnika odsouhlaseny soupis provedenych praci a €islo smlouvy. Bez tohoto soupisu
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét objednateli. Kazdy danovy
doklad vystaveny zhotovitelem musi déle obsahovat:

e Nazev projektu: ZvySeni bezpec€nosti dopravy prostfednictvim vybudovani

chodniku, pfechodu pro pési a zastavek autobusu, Slany - Dolin

e Registracni ¢islo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016762
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po jejim obdrzeni, pfi¢emz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z G¢tu objednatele
ve prospéch Uctu zhotovitele. Faktury musi byt doru€eny na adresu sidla objednatele ¢i
je Ize, za podminky opatfeni zaru€enym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou
adresu objednate! i GGG
Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady a
nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokonceného dila, které
bude zbaveno vSech vad a nedodélkl., a to na zakladé konecné faktury zhotovitele.
Konec&na faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:
—  vyslovny nazev "konecna faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
—  soupis v§ech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,
- pripadnou vySi pozastavky.
Neni-li zhotovitel platcem DPH, plati pro néj toto ustanoveni v plném rozsahu s vyjimkou
¢lenéni ceny.
Konec&nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 30 dnl ode dne
pfedani a prevzeti dokonceného dila objednateli, které je zbaveno vSech vad
a nedodélka.
Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokonceni dila v této
smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za
kazdy den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele pozadovat
po zhotoviteli nahradu Skody v pIné vysSi.
V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni vici
zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na uhradu ceny dila, a to az do doby, kdy
bude pozadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.
V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv Fadné vystavené faktury, muze
zhotovitel pozadovat po objednateli uhrazeni zakonného Uroku z prodleni dle § 1970
obc&anského zakoniku.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho Uhradé objednateli, je objednatel
opravnén tento narok na Uhradu smluvni pokuty zapocCist oproti zhotovitelem
fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem provedeno z fakturované ceny
dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vici objednateli.
Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevyluCuje pravo objednatele na
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nahradu Skody zpusobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci § 2050 ob&anského
zakoniku.

Clanek 10

Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera
poCina bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncené dilo bez vad a nedodélku
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuiji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Déle v reklamaci mize objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozZaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje financni
Uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhaty se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
atoiv pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech, a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Pro tento pfipad vSak plati, Zze vada bude odstranéna v nejbliz§im terminu pfi
klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.
Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o €emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.
Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, Zze objednatel poveéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.
Smluvni strany se dohodly, ze na ¢ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésica.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen
,stavebni zakon“) ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové naleZitosti
a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 16 vyhlasky €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zaznamu. Veskeré listy stavebniho
deniku musi byt oCislovany a mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
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objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
pFislusné organy statni spravy ¢i koordinator BOZP a dal$i osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin spinéni
dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned poté,
co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis do stavebniho
deniku.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnu, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Bé&hem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v prab&hu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélka.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZzadovat po zhotoviteli predlozeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K¢ za
kazdy den prodieni.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani dopliikl a zmén smlouvy, resp. dodatkud ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Zze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci s autorizaci

v oborupro |

Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila,
v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Gfadu a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpec€nosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpisq,
zajistit fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku
na vystavbu dle § 169, zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni,
popfipadé jinych technickych pfedpisu a technickych norem. V pfipadé existence staveb
technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vytyCeni tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.
Stavbyvedouci je dale povinen plsobit k odstranéni zadvad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se
nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.
Clanek 13
Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor ureny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
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Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkd objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech osob
v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni pfedpisy pro
ochranu Zivotniho prostfedi.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozdznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a prilehlych objektd prfed zahajenim stavby. Tento bude slouZit pro
poskytnuti pfipadnych dukaz( o tom, ze provadénim stavebnich praci nedoS$lo k
poskozeni & zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat
pfedev8§im stavajici stav komunikaci, chodnikl, vstupd do objektd, zelené
a nemovitosti v okoli stavby. Videozaznam bude uloZzen na CD ve formatu AVI. Kopii
videozaznamu predéa zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dna od predani
stavenisté.

Pfed zahajenim praci je zhotovitel povinen zajistit pfipadnou aktualizaci vSech
potfebnych vyjadfeni spravcl siti a nasledné jejich vytyCeni. Poté je povinen se
seznamit s rozmisténim a trasou vSech podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud
vhodnym zpusobem prelozit, nebo chranit, aby v pribéhu provadéni stavby nedoslo k
jejich poskozeni.

JestliZze bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo pfemistit
dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které tuto
problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaceni v souvislosti s prdbéhem
provadénych praci.

Puvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci v&ech odpadd vzniklych pfi provadéni dila a pfedat objednateli doklady
0 zneskodnéni vSech odpadu.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrZeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 100 Ké za kazdy pfipad
takového poruseni.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 14 ti dnG po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila
Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, oznacena informacni tabuli s dulezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18 d, vyhlasky €. 63/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska €.
503/2006 Sb., o podrobngjSi upravé Uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a
Uzemniho opatfeni v platném znéni, tzn., ze bude obsahovat oznaceni stavby,

oznaceni stavebnika, oznaceni stavebniho podnikatele, oznageni stavebniho Gfadu,
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ktery stavbu povolil, €islo jednaci spoleéného povoleni v&. data nabyti jeho pravni moci
a stanoveny termin dokonceni stavby. Forma provedeni informacni tabule bude pred
umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem. Informacéni tabule bude na
stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani
po prfedani dokonceného dila. VeSkeré zmény informaci budou na tabuli prabézné
opravovany.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vySkové body, a to az do doby predani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektd a inZenyrskych siti a odpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto

zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zpusobila k béznému uzivani.
Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je

zhotovitel povinen pfi zahgjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost.
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v €. p. 136, Velvarska ulice, Slany.
Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde bude
umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po uplynuti této
doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do
jejich nemovitosti po celou dobu provadéni dila. Splnéni této povinnosti zhotovitel pred
zahgjenim praci prokazatelné doloZi objednateli. Zhotovitel je povinen provadét dilo v
souladu s touto smlouvou, v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho
Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, je povinen dodrzet obecné pozadavky
na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti
k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajici ze
zvlastnich pravnich predpist. Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne jakékoliv
8koda, nese veskeré vzniklé ndklady na jeji odstranéni.

Vznikne-li v pribéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit stim, Ze o této skute¢nosti ihned pisemné informuje
objednatele.

Veskera potifebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykopam, prekoptm,
zaborim ¢&i zvlaStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych vefejnych
prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré pfipadné
poplatky.

Veskeré odborné prace &i prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSsnou kvalifikaci & opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynu danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné
péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné& ke kontrole a provéfeni Casti
zhotoveni dila, ktera bude v dal§im postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
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minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svuj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila, ktera
byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zakona €. 309/2006 o zajisténi dalSich
podminek BOZP a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich
na BOZP na stavenistich zajistén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit tento plan po
celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a fidit se jim.

Pro pfipad, kdy budou naplnény podminky § 14, zakona &. 309/2006 Sb., zakon
o0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni,
ur€i objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat €innosti, které mu jsou ulozeny pravnimi
predpisy, které tuto problematiku upravuiji, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této

¢innosti patficnou soucinnost.
Opatreni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostfedi,

dodrZzovani hygienickych, poZzarnich a dalSich nutnych pfedpist, jakoZ i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel prebira
v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
spinény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich €i jinych
pfedpisl, pro realizaci predmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobg, je
zhotovitel povinen bez zbyte€¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan€né objednateli uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednéno jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel zajisti dodrzovani veskerych pravnich pfedpistu vuci svym pracovnikam,
zejména odmeénovani, pracovni dobu, dobu odpo€inku mezi sménami, placené
presCasy. Dodavatel se dale zavazuje, Zze vSechny osoby, které se na pIinéni zakazky
budou podilet, jsou vedeny v pfislusnych registrech, napfiklad v registru pojisténcu
CSSZ a maji piislugna povoleni k pobytu v CR.

Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi, k minimalni produkci
vSech druhu odpadu, vzniklych v souvislosti s realizaci dila. V pfipadé jejich vzniku
bude pfednostné a v co nejvétsi mife usilovat o jejich dalSi vyuziti, recyklaci a dalSi
ekologicky Setrna feSeni a to i nad rdmec povinnosti stanovenych zdkonem ¢&.
541/2020 Sb., o odpadech.

Clanek 15

Predani dila
Dilo je povazovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokonéil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkt spolu
s veskerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad prevzal.
Objednatel se zavazuje, Ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné
7 pracovnich dnu pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit prejimajici fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimajiciho Fizeni veskeré doklady
prokazujici radné provedeni dila, doklady potrebné ke kontrolnim prohlidkam
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

stavebnimi urady a doklady potiebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim,

Ze bez predlozeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné

pfedani. Doklady budou pfedlozeny min 1x v originale a 2x v kopii spolu se seznamem

v elektronické podobé (word). K témto dokladim patfi zejména:

— doklad o prostorovém vyty€eni stavby,

— doklad o vyty€eni siti a jejich predani spravcim siti,

— zprava z kontroly kvality podloZi,

— geodetické zaméreni skute€ného provedeni stavby, a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na elektronickém nosici ve formatu dgn, dgv, pdf
nebo dxf,

— geometrické zaméfeni v 6 vytiscich,

— projekt skuteéného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v&. zakresleni a zaméreni
inzenyrskych siti, které byly dilem dotceny,

— zapisy a osveédceni o provedeni zkouskach pouzitych materiald,

— doklady o provedenych predepsanych zkouskach, revizi a kontrolach,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadd,

— fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosici ve formatu jpg.

O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti

dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€¢nost

v€. jejiho odavodnéni do z&pisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti

dokonéeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.

Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,

zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 Ké za kazdou vadu nebo

nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a déle pak objednatel mize
poveéfit odstranénim vad tfeti osobu, pficemz, naklady na odstranéni vad ponese

v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapoc€ist naklady na odstranéni

vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle ¢l. 9. 12 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech

nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) Ize ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek €. ...“. Jiné zapisy, protokoly
apod. se za zménu této smlouvy nepovazuji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 ob&anského
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

zakoniku.

Clanek 17
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel méa pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani smluvnich

povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé.

V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim kone¢ného terminu

provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute¢nosti zjevné, ze zhotovitel z divodu

na své strané dilo nedokonci ve sjednaném terminu, mize objednatel od této smlouvy
odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provadi

dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnl poté, co k tomu byl

objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema

uzavreno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnl poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel méa pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilCi

faktura dle €l. 9 smlouvy, prestoze tato faktura je v celém rozsahu opravnénd, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k napravé.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vS§ech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouZzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnl po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci Fizeni",

— zhotovitel odveze vesSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zru$eni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil¢i kone€nou fakturu",

— strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z dvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18
Zavére€na ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Zze Mésto Slany je jako uzemni
samospravny celek povinno uverfejiiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni
(dale jen ,zakon o registru smluv®).”

Zhotovitel déle prohlasuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zékona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (déle jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®)*
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

Smluvni strany déle prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zakona
o registru smluv &i zpfistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily
je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.“

Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle z&kona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru smluv
k uverejnéni mésto Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnd od
uzavreni této smlouvy.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostfednictvim registru smiluv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vale, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.
Smluvni strany timto prohlasuji, Ze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zékladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto 0daji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich udaju) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich
adaja.

Uzavieni smlouvy schvdlila rada mésta dne 13. 4. 2022 pod c&islem usneseni
10/91/2022/RM.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Obanského zakoniku ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Pfilohy:
Cislo 1 - Rozpocet dila

V Chrziné dne: ............... Ve Slaném dne: ................
za zhotovitele: Za objednatele:
Stavby Komeda s.r.o. Mésto Slany
Pavel Komeda Mgr. Martin Hrabanek
jednatel spole¢nosti starosta mésta
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