

# SMLOUVA O DÍLO



MUBOP00F37R0

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené místostarostou Petrem Malachem, DiS.

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

**Z h o t o v i t e l:** KAREL PORČ, s.r.o.

se sídlem: Badalky 340, 679 71 Lysice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně

zastoupená: panem Karlem Porčem, jednatelem společnosti

IČ: 29296439

DIČ: CZ29296439

ve věcech technických oprávněn k jednání: pan Karel Porč

## 1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „**Velkoplošné opravy chodníků, Boskovice**“ (dále též dílo), sestávající z jednotlivých objektů

- chodník ul. B. Smetany (pravá strana od ul. Sokolská po ul. Štefánikova)
- chodník ul. Gagarinova (od domu č.o. 44 po dům č.o. 78)
- chodník ul. Sokolská (pravá strana od ul. B. Smetany po OC Kras)
- chodník ul. Mánesova (levá strana světelné křižovatky po supermarket COOP)
- chodník ul. Svatopluka Čecha (pravá strana od ul. Hybešova po ul. Legionářská)
- venkovní schodiště ul. Hybešova (před BD č.o. 50, 48, 46)

Velkoplošné opravy chodníků spočívají zejména v odstranění stávajícího povrchu včetně obrubníků a podkladní vrstvy do 10 cm, zřízením nové podkladní vrstvy šterku, osazení nových obrubníků a položení nové zámkové dlažby. Opravy venkovních schodišť spočívají především v demontáži stávající dažby, instalaci nových prefabrikovaných betonových nášlapů, demontáži, nové povrchové úpravě a opětovné instalaci zábradlí. Rozsah díla je dán předloženým výkazem výměr pro jednotlivé objekty.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Velkoplošné opravy chodníků budou provedeny v souladu s Vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

1.4. Součástí předmětu díla je též zajištění zvláštního užívání komunikací, přechodné dopravní značení a vytýčení inženýrských sítí.

## 2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Oceněný výkaz výměr

## 3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

### Cena bez DPH :

1. chodník ul. B. Smetany	810 098,-- Kč
2. chodník ul. Gagarinova	576 146,-- Kč
3. chodník ul. Sokolská	508 901,-- Kč
4. chodník ul. Mánesova	335 993,-- Kč
5. chodník ul. Svatopluka Čecha	566 261,-- Kč
6. schodiště ul. Hybešova	325 228,-- Kč

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>3 122 627,-- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>655 751,09,- Kč</b>

---

**Celková cena díla s DPH (zaokrouhleno) 3 778 378,09-- Kč**

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

3.3. Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

3.4. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti zadání nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

## 4. Doba plnění

4.1. Termín zahájení díla: od 01.05. 2022

**Termín dokončení díla: do 30. 09. 2022**

### **Dílčí termíny dokončení jednotlivých částí díla:**

- chodník ul. B.Smetany do 30.06.2022
  - chodník ul. Gagarinova do 31.07.2022
  - chodník ul. Sokolská do 30.09.2022
  - chodník ul. Mánesova do 15.08.2022
  - chodník ul. Svatopluka Čecha do 30.09.2022
  - schodiště ul. Hybešova do 31.08.2022
- 4.2. V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.
- 4.3. Objednatel si vyhrazuje právo změnit pořadí realizace jednotlivých částí díla.

### **5. Předání a převzetí díla**

- 5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatním účastníky o řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.
- 5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.
- 5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

### **6. Záruční doba**

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem řádného předání a převzetí díla.
- 6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

## **7. Platební podmínky**

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.
- 7.3. Po předání a převzetí díla – jednotlivých objektů bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura a její splatnost bude 15 dnů.

## **8. Sankce**

- 8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho dílčích částí dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho dílčích částí.
- 8.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- 8.3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.
- 8.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050, zákona č. 89/2012 Sb.

## **9. Ostatní ujednání**

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.
- 9.2. Při provádění díla musí být dodrženy požadavky Vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

## **10. Vlastnické právo a nebezpečí škody**

- 10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.
- 10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

## **11. Odstoupení od smlouvy**

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

## **12. Závěrečná ujednání**

- 12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění.
- 12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.
- 12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele.

12.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12.7. Tato smlouva byla schválena na 69. schůzi Rady města Boskovic konané dne 11.04.2022, usnesením č. 17.3.

V Boskovicích dne 27. 4. 2022

Za objednatele:



**Petr Malach, Dis.**  
místostarosta města



V Lysicích dne 26. 4. 2022

Za zhotovitele:

KAREL PORČ S.R.O. ①




Reg

Karel Porč  
jednatel společnosti

# Město Boskovice

## VELKOPLOŠNÉ OPRAVY CHODNÍKŮ 2022

	cena vč. DPH
1 1 ul. Bedřicha Smetany - pravá strana	980 218,00 Kč
2 2 ul. Gagarinova	697 136,66 Kč
3 3 ul. Mánesova po COOP	406 551,53 Kč
4 4 ul. Sokolská od ul. B.Smetany po KRAS	615 770,21 Kč
5 ul. Sv. Čecha - pravá strana	685 175,81 Kč
6 ul. Hybešova - venkovní schodiště	393 525,88 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>3 778 378,09 Kč</b>



**OPRAVA CHODNIKU B. Smetany - pravá strana, Boskovice**

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m <sup>2</sup>	738	110,00	81 180,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m <sup>2</sup>	28	96,00	2 688,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) ponechání ke zpětné montáži	m <sup>2</sup>	3	80,00	240,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba žulová 10x10) včetně odvozu na skládku města	m <sup>2</sup>	17	121,00	2 057,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m <sup>2</sup>	585	148,00	86 580,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 20cm vč. odvozu a uložení na skládku	m <sup>2</sup>	201	278,00	55 878,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz a likvidace	m	12	115,00	1 380,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž dopravní značky vč. nové Al patky	ks	4	850,00	3 400,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	585	144,00	84 240,00 Kč
Podklad ze štěrku do 20cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	201	288,00	57 888,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m <sup>2</sup>	585	455,00	266 175,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/8 do drtě 4-8	m <sup>2</sup>	201	492,00	98 892,00 Kč
Zpětná montáž dlažby žulové 10x10	m <sup>2</sup>	0	655,00	- Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	12	501,00	6 012,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	26	462,00	12 012,00 Kč
Výšková úprava dlažby stávajících vjezdů do vzdálenosti 1 m od chodníku	m	50	310,00	15 500,00 Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	278	72,00	20 016,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m <sup>2</sup>	56	110,00	6 160,00 Kč
Oprava vozovky kolem silnič. obrubníků š. do 0,3m asfaltobetonem tl. 7 cm vč. zařezání	m	12	650,00	7 800,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	2 000,00	2 000,00 Kč

**Celkem bez DPH****810 098,00 Kč**

DPH 21%

170 120,58 Kč

**Cena celkem vč. DPH****980 218,58 Kč**



**OPRAVA CHODNIKU Gagarinova č. 44 - 78, Boskovice**

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Odstranění živého plotu vč odvozu a likvidace	m	26	480,00	12 480,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m <sup>2</sup>	268	110,00	29 480,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m <sup>2</sup>	19	96,00	1 824,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m <sup>2</sup>	174	148,00	25 752,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 20cm vč. odvozu a uložení na skládku	m <sup>2</sup>	113	278,00	31 414,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	42	110,00	4 620,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz a likvidace	m	228	115,00	26 220,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž dopravní značky vč. nové Al patky	ks	1	850,00	850,00 Kč
Vybourání betonového nájezdového klínu na předlažbě kolem silničního obrubníku	m	3	192,00	576,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	174	144,00	25 056,00 Kč
Podklad ze štěrku do 20cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	113	288,00	32 544,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m <sup>2</sup>	174	455,00	79 170,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/8 do drtě 4-8	m <sup>2</sup>	109	492,00	53 628,00 Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	246	501,00	123 246,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	42	462,00	19 404,00 Kč
Výšková úprava uzávěrů vody, plynu	ks	14	1 220,00	17 080,00 Kč
Výšková úprava dlažby stávajících vjezdů do vzdálenosti 1 m od chodníku	m	73	310,00	22 630,00 Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	66	72,00	4 752,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m <sup>2</sup>	40	110,00	4 400,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m, vč. osetí travním semenem	m	45	92,00	4 140,00 Kč
Oprava předlažby (2x žulová kostka 10x10)	m	208	235,00	48 880,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž dřevěného laťkového plotu v. 1 m	m	4	1 500,00	6 000,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	2 000,00	2 000,00 Kč

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>576 146,00 Kč</b>
DPH 21%	120 990,66 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>697 136,66 Kč</b>

**OPRAVA CHODNIKU ul. Sokolská, Boskovice**

úsek 1 - Smetanova - Tyršova	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m <sup>2</sup>	291	110,00	32 010,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m <sup>2</sup>	0		- Kč
Vybourání chodníku (dlažba žulová 10x10) včetně odvozu na skládku města	m <sup>2</sup>	18	121,00	2 178,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m <sup>2</sup>	283	148,00	41 884,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 20cm vč. odvozu a uložení na skládku	m <sup>2</sup>	26	278,00	7 228,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku ( 1 řada dl. žulová 10x10), odvoz a likvidace	m	101	110,00	11 110,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	283	144,00	40 752,00 Kč
Podklad ze štěrku do 20cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	26	288,00	7 488,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m <sup>2</sup>	283	455,00	128 765,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/8 do drtě 4-8	m <sup>2</sup>	26	492,00	12 792,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	110	462,00	50 820,00 Kč
Výšková úprava uzávěrů vody, plynu	ks	8	1 220,00	9 760,00 Kč
Výšková úprava dlažby stávajících vjezdů do vzdálenosti 1 m od chodníku	m	20	310,00	6 200,00 Kč
Položení novové folie u zdi domů š.0,5m	m	110	72,00	7 920,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m <sup>2</sup>	11	110,00	1 210,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m, vč. osetí travním semenem	m	101	92,00	9 292,00 Kč
Výšková úprava dlažby stávajících vjezdů do vzdálenosti 1 m od chodníku	m	12	310,00	3 720,00 Kč

<b>Celkem bez DPH - úsek 1</b>	<b>373 129,00 Kč</b>
DPH 21%	78 357,09 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH - úsek 1</b>	<b>451 486,09 Kč</b>

úsek 2 - Tyršova - KRAS	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m <sup>2</sup>	98	110,00	10 780,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m <sup>2</sup>	0		- Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m <sup>2</sup>	98	148,00	14 504,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 20cm vč. odvozu a uložení na skládku	m <sup>2</sup>	6	278,00	1 668,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz a likvidace	m	4	115,00	460,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	47	110,00	5 170,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	98	144,00	14 112,00 Kč
Podklad ze štěrku do 20cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	6	288,00	1 728,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m <sup>2</sup>	98	455,00	44 590,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/8 do drtě 4-8	m <sup>2</sup>	6	492,00	2 952,00 Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	4	501,00	2 004,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	50	462,00	23 100,00 Kč
Výšková úprava uzávěrů vody, plynu	ks	2	1 220,00	2 440,00 Kč
Výšková úprava dlažby stávajících vjezdů do vzdálenosti 1 m od chodníku	m	3	310,00	930,00 Kč
Položení novové folie u zdi domů š.0,5m	m	45	72,00	3 240,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m <sup>2</sup>	2	110,00	220,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m, vč. osetí travním semenem	m	47	92,00	4 324,00 Kč
Výšková úprava dlažby stávajících vjezdů do vzdálenosti 1 m od chodníku	m	5	310,00	1 550,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	2 000,00	2 000,00 Kč

<b>Celkem bez DPH - úsek 2</b>	<b>135 772,00 Kč</b>
DPH 21%	28 512,12 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH - úsek 2</b>	<b>164 284,12 Kč</b>

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>508 901,00 Kč</b>
DPH 21%	106 869,21 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>615 770,21 Kč</b>

**OPRAVA CHODNIKU Mánesova u COOPu, Boskovice**

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m <sup>2</sup>	188	110,00	20 680,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m <sup>2</sup>	2	96,00	192,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) (ponechání ke zpětné montáži)	m <sup>2</sup>	9	80,00	720,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m <sup>2</sup>	199	148,00	29 452,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	101	110,00	11 110,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz a likvidace	m	104	115,00	11 960,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	199	144,00	28 656,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m <sup>2</sup>	190	455,00	86 450,00 Kč
Zpětná montáž dlažby 10x20	m <sup>2</sup>	9	655,00	5 895,00 Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	104	501,00	52 104,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku 1000/100/250 do betonu	m	101	462,00	46 662,00 Kč
Výšková úprava uzávěrů vody, plynu	ks	3	1 220,00	3 660,00 Kč
Výšková úprava dlažby stávajících vjezdů do vzdálenosti 1 m od chodníku	m	7	310,00	2 170,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m <sup>2</sup>	5	110,00	550,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m, vč. osetí travním semenem	m	101	92,00	9 292,00 Kč
Oprava předlažby (2x žulová kostka 10x10)	m	104	235,00	24 440,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	2 000,00	2 000,00 Kč

**Celkem bez DPH****335 993,00 Kč**

DPH 21%

70 558,53 Kč

**Cena celkem vč. DPH****406 551,53 Kč**

KAPR

Bacaf

IČ 2829


Tel. 074 45



**OPRAVA CHODNIKU Sv. Čecha - pravá, Boskovice**

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m <sup>2</sup>	196	110,00	21 560,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m <sup>2</sup>	96	96,00	9 216,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba žulová 10x10) včetně odvozu na skládku města	m <sup>2</sup>	26	121,00	3 146,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m <sup>2</sup>	232	148,00	34 336,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 20cm vč. odvozu a uložení na skládku	m <sup>2</sup>	86	278,00	23 908,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku ( 1 řada dl. žulová 10x10), odvoz a likvidace	m	9	110,00	990,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz a likvidace	m	171	115,00	19 665,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž dopravní značky vč. nové Al patky	ks	2	850,00	1 700,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž dopravní značky vč. nové Al patky + nový sloupek	ks	1	950,00	950,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	232	144,00	33 408,00 Kč
Podklad ze štěrku do 20cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	86	288,00	24 768,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m <sup>2</sup>	232	455,00	105 560,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/8 do drtě 4-8	m <sup>2</sup>	86	492,00	42 312,00 Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	194	501,00	97 194,00 Kč
Výšková úprava uzávěrů vody, plynu	ks	3	1 220,00	3 660,00 Kč
Výšková úprava kanalizační vpusti, šachty apod.	ks	3	1 950,00	5 850,00 Kč
Výšková úprava dlažby stávajících vjezdů do vzdálenosti 1 m od chodníku	m	46	310,00	14 260,00 Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	114	72,00	8 208,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m <sup>2</sup>	22	110,00	2 420,00 Kč
Oprava vozovky kolem silnič. obrubníků š. do 0,3m asfaltobetonem tl. 7 cm vč. zařezání	m	171	650,00	111 150,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	2 000,00	2 000,00 Kč

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>566 261,00 Kč</b>
DPH 21%	118 914,81 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>685 175,81 Kč</b>

KA  
Ba  
Č 28  
39  
72018

**OPRAVA VENKOVNÍCH SCHODŮ ul. Hybešova, Boskovice**

Schodiště 1 (před bytovým domem č.o. 50)	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání betonové dlažby na schodišti včetně odvozu a likvidace	m <sup>2</sup>	15	556,00	8 340,00 Kč
Výšková úprava nášlapu	m <sup>2</sup>	15	201,00	3 015,00 Kč
Demontáž zábradlí (délka 7m, výška 1m, svislá výplň)	ks	2	750,00	1 500,00 Kč
Penetrace podkladu schodů	m <sup>2</sup>	15	450,00	6 750,00 Kč
Dodávka, navrtání a upevnění kotev	ks	170	92,00	15 640,00 Kč
Odstranění starého nátěru zábradlí (délka 7m, výška 1m, svislá výplň)	ks	2	3 500,00	7 000,00 Kč
Pozink zábradlí (délka 7m, výška 1m, svislá výplň)	ks	2	3 840,00	7 680,00 Kč
Nové upevnění zábradlí - patky	ks	8	650,00	5 200,00 Kč
Montáž zábradlí (délka 7m, výška 1m, svislá výplň)	ks	2	1 150,00	2 300,00 Kč
Dodávka + montáž prefabrikovaných betonových nášlapů tl. 8cm	m <sup>2</sup>	15	3 500,00	52 500,00 Kč

<b>Celkem bez DPH - schodiště 1</b>	<b>109 925,00 Kč</b>
DPH 21%	23 084,25 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH - schodiště 1</b>	<b>133 009,25 Kč</b>

Schodiště 2 (před bytovým domem č.o. 46)	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání betonové dlažby na schodišti včetně odvozu a likvidace	m <sup>2</sup>	14	556,00	7 784,00 Kč
Výšková úprava nášlapu	m <sup>2</sup>	14	201,00	2 814,00 Kč
Demontáž zábradlí (délka 6,5m, výška 1m, svislá výplň)	ks	2	750,00	1 500,00 Kč
Penetrace podkladu schodů	m <sup>2</sup>	14	450,00	6 300,00 Kč
Dodávka, navrtání a upevnění kotev	ks	150	92,00	13 800,00 Kč

Odstranění starého nátěru zábradlí (délka 6,5m, výška 1m, svislá výplň)	ks	2	3 500,00	7 000,00 Kč
Pozink zábradlí (délka 6,5m, výška 1m, svislá výplň)	ks	2	3 840,00	7 680,00 Kč
Nové upevnění zábradlí - patky	ks	8	650,00	5 200,00 Kč
Montáž zábradlí (délka 6,5m, výška 1m, svislá výplň)	ks	2	1 150,00	2 300,00 Kč
Dodávka + montáž prefabrikovaných betonových nášlapů tl. 8cm	m <sup>2</sup>	14	3 500,00	49 000,00 Kč

<b>Celkem bez DPH - schodiště 2</b>	<b>103 378,00 Kč</b>
DPH 21%	21 709,38 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH - schodiště 2</b>	<b>125 087,38 Kč</b>

Schodiště 3 (před bytovým domem č.o. 42)	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání betonové dlažby na schodišti včetně odvozu a likvidace	m <sup>2</sup>	15	556,00	8 340,00 Kč
Výšková úprava nášlapu	m <sup>2</sup>	15	201,00	3 015,00 Kč
Demontáž zábradlí (délka 7m, výška 1m, svislá výplň)	ks	2	750,00	1 500,00 Kč
Penetrace podkladu schodů	m <sup>2</sup>	15	450,00	6 750,00 Kč
Dodávka, navrtání a upevnění kotev	ks	170	92,00	15 640,00 Kč
Odstranění starého nátěru zábradlí (délka 7m, výška 1m, svislá výplň)	ks	2	3 500,00	7 000,00 Kč
Pozink zábradlí (délka 7m, výška 1m, svislá výplň)	ks	2	3 840,00	7 680,00 Kč
Nové upevnění zábradlí - patky	ks	8	650,00	5 200,00 Kč
Montáž zábradlí (délka 7m, výška 1m, svislá výplň)	ks	2	1 150,00	2 300,00 Kč
Dodávka + montáž prefabrikovaných betonových nášlapů tl. 8cm	m <sup>2</sup>	15	3 500,00	52 500,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	2 000,00	2 000,00 Kč

<b>Celkem bez DPH - schodiště 3</b>	<b>111 925,00 Kč</b>
-------------------------------------	----------------------

DPH 21%	23 504,25 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH - schodiště 3</b>	<b>135 429,25 Kč</b>

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>325 228,00 Kč</b>
DPH 21%	68 297,88 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>393 525,88 Kč</b>

KARE  
Berak  
IČ 29294  
Reg. OR u KS

