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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

GRADIOR, spol. s r.o.
IČO: 43389406, DIČ CZ43389406
sídlo: Křižíkova 2989/68a, 612 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C 2658,
zastoupená:  jednatel společnosti
bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 557749641/0100
tel.:  e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako 
„smluvní strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.
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SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 
7.3.2022 pod názvem „Oprava akustických vrat ve studiu KH3“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze 
dne 4.3.2022 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 20.3.2022.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v generální opravě 
akustických vrat ve studiu KH3. Provedení Díla zejména zahrnuje výměnu 
hydraulického zařízení, elektroinstalace, ovládacích a bezpečnostních prvků vrat. 
Zhotovitel se zavazuje vše výše uvedené provést pro Objednatele jako Dílo pod 
souhrnným názvem „Oprava akustických vrat ve studiu KH3“, 
IDEO: 22284271235/4000 (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto 
Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném 
v této Smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací 
dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3. 
Zhotovitel se zavazuje také uvést Dílo do provozu a provést zkušební provozy 
v souladu s touto Smlouvou.

Účelem této Smlouvy je zajištění bezpečnosti a provozní spolehlivosti uzavíracích 
mechanismů prostor studia KH3.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. televizní studio KH3 v areálu ČT, Kavčí hory, Na 
Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4; bližší vymezení místa plnění je uvedeno v Příloze 
č. 3 Smlouvy (dále jen „Staveniště“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace 
vypracované zhotovitelem GRADIOR, spol. s r.o., Křižíkova 2898/68a, 612 00 
Brno, IČO: 43389406 (dále jen „projektová dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech konstrukcí, stavebních, montážních 
a instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení Díla; dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby 
a zprovoznění Díla,
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c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové 
dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů 
spojených s Dílem) Objednateli,

d) předvedení funkčnosti Díla, tzn. zejména fyzické předvedení funkčního 
hydraulického zařízení, ovládacích a bezpečnostních prvků,

e) zaškolení zaměstnanců Objednatele, a to v rozsahu nezbytném pro obsluhu 
a údržbu Díla; o provedeném zaškolení vyhotoví Zhotovitel protokol, který bude 
podepsán zástupcem Zhotovitele, který školení provedl a proškolenými 
zaměstnanci Objednatele. Zhotovitel proškolí až 5 osob -  zaměstnanců 
Objednatele. Školení proběhne po vzájemné dohodě Zhotovitele a Objednatele 
v době základního zkušebního provozu.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění 
případných škod na majetku Objednatele čí třetích osob, pokud takové škody 
vznikly činnosti Zhotovitele, a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištěni ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečností práce a ochrany 
životního prostředí,

f) zajištěni a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních 
nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných 
hmot, demontovaných zařízení a materiálů a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění. Zhotovitel doloží pří předání Díla doklad o ekologické 
likvidaci odpadů zejména ropných látek (hydraulický olej),

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení 
i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
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i) veškeré další práce, činností a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které 
Zhotovitel vzhledem ke své odborností a znalostí Staveniště mohl a měl 
předpokládat,

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikaci a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. 
Provedením částí Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného 
provedení částí Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl 
sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu 
a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami 
a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, 
které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou 
obsaženy v textové anebo ve výkresové částí, včetně těch prací, které v dokumentaci 
sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných 
a technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního 
povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, 
v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN 
v případě, že příslušné české normy neexistuji).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla čí během jeho provádění 
upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí 
Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou 
Objednatelem požadovány, neprovádět, a tím nepožadovat jejích úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, 
převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti sním  v celém svém 
dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že pří 
provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 
písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnaností, v platném znění.
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2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit vlastní provádění Díla neprodleně po účinnosti této 
Smlouvy (zejména zajištění dodávek a výroby částí Díla) tak, aby bylo možné provést 
realizaci Díla v místě plnění dle níže uvedených termínů. Zhotovitel se zavazuje 
provádět Dílo v níže uvedených termínech:

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště dne 11.7.2022. O předání a převzetí 
Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší.
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla v místě plnění 11.7.2022 ihned po 
předání Staveniště a ukončit práce na Díle nejpozději dne 7.8.2022 tak, aby 
nejpozdějí dne 8.8.2022 mohl být zahájen základní zkušební provoz.

Základní zkušební provoz bude zahájen nejpozději dne 8.8.2022 na základě 
oboustranně podepsaného Protokolu o zahájení základního zkušebního provozu a 
bude ukončen nejpozději dne 11.8.2022, a to na základě Protokolu o ukončení 
základního zkušebního provozu. V případě předání Díla do základního zkušebního 
provozu dříve než 8.8.2022 bude základní zkušební provoz trvat 4 dny. Zhotovitel se 
zavazuje předat Dílo Objednateli po ukončení základního zkušebního provozu 
nejpozději dne 12.8.2022, v souladu s čl. 7 odst. 7.5 Smlouvy na základě 
Protokolu o předání a převzetí Díla.

Na předání Díla navazuje zkušební ostrý provoz, který bude zahájen nejpozději dne 
13.8.2022 na základě oboustranně podepsaného Protokolu o zahájení zkušebního 
ostrého provozu a bude probíhat nejpozději do 12.9.2022. V případě předání Díla do 
zkušebního ostrého provozu dříve než 13.8.2022, bude základní zkušební provoz trvat 
31 dnů.

Zhotovitel se zavazuje ukončit zkušební ostrý provoz a předat provedené Dílo 
bez jakýchkoliv vad nejpozději do 12. 9. 2022. Zhotovitel se zavazuje po ukončení 
zkušebního ostrého provozu provedené Dílo předat Objednateli na základě 
Závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma 
smluvními stranami (dále též „Závěrečný protokol“).

Termíny Fáze plnění Protokol - podpis
Výše

následné
platby

Neprodleně po účinnosti 
Smlouvy

Zahájení plnění 0%

Dne 11. 7. 2022
Přejímka
Staveniště

Protokol o předání a 
převzetí Staveniště

0%

Dne 11. 7. 2022
Zahájení 
provádění Díla

0%
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Nejpozději dne 7.8.2022
Ukončení prací na 
Díle

0%

Nejpozději dne 8.8.2022
Zahájení
základního
zkušebního
provozu

Protokol o zahájení 
základního 
zkušebního provozu

0%

Nejpozději dne 11.8.2022 
(v případě dřívějšího 
zahájení zákl. zkušeb. 
provozu, bude tento 
v délce trvání 4 dnů)

Ukončení
základního
zkušebního
provozu

Protokol o ukončení
základního 
zkušebního provozu

0%

Nejpozdějí dne 12.8.2022
Předání a 
převzetí Díla

Protokol o předání a 
převzetí Díla

80%

Nejpozději dne 13.8.2022
Zahájení 
zkušebního 
ostrého provozu

0%

Nejpozději dne 12. 9.
2022 (v případě dřívějšího 
zahájení zkušebního 
ostrého provozu, bude 
tento v délce trvání 31 
dnů)

Ukončení
zkušebního 
ostrého provozu

Závěrečný protokol 
o předání a převzetí 
Díla bez vad a
nedodělků

20%

Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění, tj. studiu KH3, probíhá natáčení pořadů 
a Dílo je možné v místě plnění realizovat pouze při výluce předmětného studia dle výše 
uvedených termínů. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění Díla a přípravu na realizaci 
Díla v místě plnění tak, aby byl schopen shora uvedený harmonogram dodržet.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady 
pro provedení Díla:

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy 
vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
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c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla 
dle této Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou 
případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor 
určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 
Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní 
náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to 
v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit 
příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Nepoužije se.

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a pří užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty 
nebo odcizení.
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4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního 
materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni 
ukončení základního zkušebního provozu. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení 
do původního stavu je jednou z podmínek podpisu Protokolu o ukončení základního 
zkušebního provozu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči 
státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných 
právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární 
ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 
č. 246/2001 Sb., o požární prevencí, věznění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce 
a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se 
nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má 
právo vydávat pokyny zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze 
Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému 
provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má 
Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související 
účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte 
od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla 
stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě 
Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další 
rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá 
Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev 
považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění 
předmětu této Smlouvy.
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5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. 
Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném 
provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele 
a v případě potřeby okamžitě přeruší práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve 
dnech pracovního klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. 
V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, 
které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím 
oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání 
domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany 
závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel 
a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 
v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele 
ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po 
provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště 
a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle 
jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném 
plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována 
Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn 
přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co 
nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije 
materiály 1. jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 
stavebního zákona,
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b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou 
kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli 
doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby 
(poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné 
zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet 
v rozsahu deklarovaném v nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, 
resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v nabídce, je 
Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení 
Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla 
a dohodnout s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím 
přímým zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) 
Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně 
požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát 
jejich jméno a příjmení, číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je 
nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat 
seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu 
Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e- 
mailem na adresu Objednatele, 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, 
rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, 
nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky 
a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění 
předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při 
běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí 
a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen 
na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve 
k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že
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se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen 
zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených 
souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést 
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při 
provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty 
Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany 
Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících 
se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby 
zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých 
poddodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit 
jiným poddodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na 
Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných 
bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící 
plynně česky. Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během 
plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom 
záznam, např. do Stavebního deníku,

r) poskytnout Objednateli asistenci při provádění základního zkušebního provozu 
a zkušebního ostrého provozu, a to dle požadavků Objednatele.

5.10 Objednatel se zavazuje:
a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele 

na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních 
a provozních předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy 
a touto Smlouvou,
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e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál 
a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů 
a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam 
poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování 
pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů 
a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu 
s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné 
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na 
provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených 
požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit 
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení 
občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů).

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění 
související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat 
splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury 
vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované 
částky poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele 
a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá 
a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku 
a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá 
Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli 
do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není 
Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. 
Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za 
to, že je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená 
poddodavateli přímo Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem 
vzniklou z titulu úhrady splatného závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba 
není předmětem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn platbu provedenou 
přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným 
pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet 
Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené 
Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit
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nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, přílohou výzvy je faktura zaplacená 
poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit 
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 
30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit.

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle 
článku 1 odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění 
díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak 
neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek 
výkonu práce pří provádění díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy 
(zejm. příslušný inspektorát práce.

5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení 
vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého 
odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně 
veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě 
čí v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci 
plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první 
a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo 
Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro 
zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly 
vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle 
druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli 
sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli 
v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od 
Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití 
odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání 
a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

5.18 Smluvní strany výslovně konstatují a souhlasí, že v průběhu základního zkušebního 
provozu a zkušebního ostrého provozu je Objednatel oprávněn používat Dílo k plnění 
povinností vyplývajících ze zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, 
zejména k natáčení a vysílání pořadů.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po 
celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 2 843 290,-Kč (slovy: 
dvamilionyosmsetčtyřicettřitisícedvěstadevadesátkorun českých) bez DPH. 
Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních 
prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 
této Smlouvy.

Cena Díla bude zaplacena formou dílčích plateb následovně:

a. první dílčí platba ve výši 80% (osmdesáti procent) z ceny Díla, která 
bude zaplacena na základě obdržené faktury -  daňového dokladu, 
vystavené po předání a převzetí Díla (tzn. i po ukončení základního 
zkušebního provozu), tj. po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla 
podepsaného oběma smluvními stranami. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními 
stranami.

b. druhá dílčí platba ve výši 20% (dvaceti procent) z ceny Díla, která bude 
zaplacena na základě obdržené faktury -  daňového dokladu, vystavené po 
ukončení zkušebního ostrého provozu a podpisu Závěrečného protokolu 
o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Závěrečného 
protokolu.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této 
Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení 
Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, zkušební provozy, obchodní 
a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované 
energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu 
předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po 
celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných 
poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele.

6.4 Faktury za provedené Dílo resp. jeho části budou vystaveny na základě příslušných 
předávacích protokolů, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy; předávací protokoly 
budou obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb 
a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolů. 
Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní 
název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje

Strana 15 (celkem 29)



u  Česká televize č. smlouvy: VER222-00044/2234

(zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude 
obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli 
k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu 
začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje 
den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5 odst. 5.15 
Smlouvy.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem 
uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., 
o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury 
na nejbližší další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je 
povinen je zasílat ve formátu PDF, ISDOC nebo XML ze své e-mailové adresy na e- 
mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, 
Praha 4 PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na 
jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, 
nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny 
údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou 
Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla 
odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na 
vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit 
Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury -  daňového 
dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,03% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
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b) Pokud Zhotovitel nedodrží kterýkoli termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy (vyjma 
termínu upraveného v následujícím ustanovení písm. c) tohoto odstavce), má 
Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín předání Díla dle čl. 2.2 Smlouvy, tj. 12.8.2022, 
má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 
100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla 
nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

f) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, 
-ze jm éna nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku 
HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý provedený planý 
výjezd jednotky HZS ČT.

g) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5 odst. 5.9, písm. q) této Smlouvy 
(česky hovořící osoba na staveništi) je Objednatel oprávněn požadovat 
a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastižena zástupcem 
Objednatele.

h) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle čl. 9. odst. 9.8 této 
Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za každý řádně 
nevrácený průkaz,

i) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. 
c) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této 
Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. 
Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této 
Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění 
povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
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6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, 
které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle čl. 6 odst. 6.12 písm. b) až i) této 
Smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní 
pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, 
míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směrující k odvrácení újmy 
Objednatele a naplnění účelu Smlouvy.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec 
smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli 
vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části 
sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené 
dodávky a práce.

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující nebo 
pokud Zhotovitel vstoupil do likvidace;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 
dnů v rozporu s touto Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany 
Objednatele,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě 
kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které
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neodpovídají skutečností a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového 
řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se 
odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, 
vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných 
zkoušek, zkušebních provozů a zaškolení obsluhy, jeho předání Objednateli, vyklizení 
a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a dokumentace. Dílo je dokončeno, 
je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku 
Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným 
předáním a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně 
soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně předem vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení 
každé fáze plnění. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem 
prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí 
nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku.

7.4 Pokud při převzetí Díla do základního zkušebního provozu budou zjištěny vady 
a nedodělky, uvedou Smluvní strany tyto vady a nedodělky do Protokolu o zahájení 
základního zkušebního provozu vč. Ihůty pro jejich odstranění. Účelem základního 
zkušebního provozu je zejména zkouška provedení Díla, odstranění vad a nedodělků 
Díla a předání dokumentace k Dílu v souladu s touto Smlouvou, a to v českém jazyce. 
V rámci základního zkušebního provozu se Zhotovitel zavazuje provést zaškolení 
v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním 
ukončením základního zkušebního provozu poskytne Zhotovitel Objednateli nejméně 
1 den pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. 
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x 
v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf. Pokud budou dokumenty 
a doklady shledány Objednatelem v pořádku, bude splněna jedna z podmínek pro 
ukončení základního zkušebního provozu dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny 
v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící jmenovitě požadovaná část 
dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., nelze ukončit základní zkušební 
provoz a rovněž předat a převzít Dílo. Objednatel rovněž není povinen ukončit základní
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zkušební provoz, pokud Dílo vykazuje vady nebo nedodělky s výjimkou drobných vad 
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla, 
a to í s přihlédnutím k účelu této Smlouvy. V případě, že Objednatel odmítne ukončit 
základní zkušební provoz, vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění tohoto 
odmítnutí. O ukončení základního zkušebního provozu sepíší Smluvní strany Protokol 
o ukončení základního zkušebního provozu a následně je možné předat a převzít Dílo.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany Předávací protokol. Předpokladem 
zahájení přejímacího řízení je předání dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu, 
tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě, v základním zkušebním 
provozu. Pokud pří přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla, a to í s přihlédnutím 
k účelu této Smlouvy, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla, a to i s přihlédnutím 
k účelu této Smlouvy. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v rámci zkušebního ostrého provozu.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou 
uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho částí) 
Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí 
Díla (nebo jeho částí).

7.6 Do zkušebního ostrého provozu převezme Objednatel pouze Dílo, které nevykazuje 
vady a nedodělky s výjimkou drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla, a to í s přihlédnutím k účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci ostrého zkušebního provozu bude ve 
studiu KH3 prováděno natáčení pořadů České televize. Účelem ostrého zkušebního 
provozu je kontrola provedení bezvadného Díla v souladu se Smlouvou a testování 
Díla za ostrého vysílacího provozu. Smluvní strany si sjednaly, že Dílo po skončení 
zkušebního ostrého provozu nesmí vykazovat vady a nedodělky. V případě, že se 
v průběhu zkušebního ostrého provozu vyskytne vada, je zkušební ostrý provoz po 
dobu výskytu této vady přerušen a pokračuje po jejím odstranění. K předání 
provedeného Díla bez vad a nedodělků dojde podpisem Závěrečného protokolu oběma 
smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo podepsat tzv. Závěrečný protokol 
o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků až v okamžiku, kdy je Dílo bez jakýchkoli 
vad a nedodělků; teprve poté je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu podle čl. 6 odst.
6.1 b) Smlouvy.

7.7 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla 
dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
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7.8 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 36 
měsíců. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání 
Závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma 
Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl 
Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady 
odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejích odstranění, pokračuje záruční doba 
v běhu.

7.9 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejích nahlášení Objednatelem odstranit 
na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou 
důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené 
Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo 
vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného 
dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.10 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody 
v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.11 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 8 hodin od 
doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel 
nejpozdějí do 7 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se 
s Objednatelem jinak.

7.12 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů 
po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li 
Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.13 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví 
této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby 
(včetně změn e-maílové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit 
Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to v minimální 
výší pojistného plnění 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Doklad 
o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována 
v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle 
této Smlouvy.
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8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli 
pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení 
pojistného na vyžádání Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud 
jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní 
závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména 
živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. 
V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit 
na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

Tel ,
email: 

Za věci technické:

, technik hospodářské správy
Tel: 
e-mail: 

 technik stavební přípravy
Tel: 
e-mail: 

 vedoucí oprav a investičních akcí
Tel: 
e-mail: 

 vedoucí provozu a správy budov
Tel: 
e-mail: 

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se 
snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací 
protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy 
budov.
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Za věci bezpečnosti:

Tel.: 
e-mail: 

b) Na straně Zhotovitele:

Za věci obchodní:

Tel.: 
e-mail: 

Tel.: 
e-mail: 

Za věci technické:

Tel.: 
e-mail: 

Tel.: 
e-mail: 

Tel.:  
e-mail: 

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  
 za Objednatele a  

za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) vykonává za Objednatele 

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si 
vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů 
souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto 
poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších
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předpisů, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského 
díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který 
souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní 
licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen 
Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za 
případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou 
předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího 
software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší, 
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 
programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace 
na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které 
se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy 
dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro 
provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem 
výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se 
o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. 
Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou 
obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti 
mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou 
a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, 
nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout 
účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby 
považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněná 
smluvní strana právo požadovat po povinné smluvní straně uhrazení smluvní pokuty 
ve výši 10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost 
smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.
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8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečností a informace, 
jejíchž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních 
předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné mocí.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a čl. 8 odst. 8.4 Smlouvy 
lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věcí technické 
nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být 
povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně 
aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věcí technické nejméně 1 
pracovní den před vstupem jíně osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávnění vstupovat do objektů 
Objednatele pouze vstupem jižní vrátnice a dále jsou povinni pohybovat se v objektech 
Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě 
Staveniště.

9.3 Bude-lí Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečností dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 
1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby 
Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádostí vymezit přesnou dobu 
a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, 
které činí 137,68 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy 
na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců 
v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách 
Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby 
Objednatele za věcí bezpečností, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému 
naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím 
souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věcí bezpečností lze povolit parkování 
vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění 
parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze 
v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečností
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nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních 
prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele 
označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) 
s logem a názvem Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 
9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. 
zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel 
nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinnosti dle čl. 9. 
Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti 
Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věcí bezpečností je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 
Smlouvy. Osoba oprávněná ve věcí bezpečností dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž 
oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu 
smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také 
jen „průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento 
průkaz se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a pří přejímacím řízení vrátit 
Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Objednatele pří provádění díla. Nevrácení byť ¡jen jednoho průkazu 
se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 
uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví 
pracovnici se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím 
průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovnici jsou povinní 
se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek 
působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle této Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po 
dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje 
zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů 
Objednatelem v rozsahu daném touto Smlouvou. Pokud platná legislativa bude 
vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel 
tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání 
a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou 
k dispozici na internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o- 
ct/gdpr.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po 
vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů 
se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze 
Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá 
Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky 
budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto 
připomínek.

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo 
na pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení 
prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je 
Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku 
Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle 
článku 5, odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně 
odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou 
odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné 
plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést 
pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat 
s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný 
souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba 
musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala 
původní osoba.

10.5 Případné spory z této Smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit 
smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů 
soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě 
Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že 
pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti 
s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den 
lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb 
a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce 
se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
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10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy 
nebo z její části třetí osobě.

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy čí k jeho části podle 
občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že 
kterékoli ustanovení této Smlouvy čí jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným 
a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této 
Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení čí jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický 
význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby 
účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně 
určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních 
stran v tomto smyslu měnit.

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením Smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

10.11 Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, 
přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

10.12 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak 
tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva 
a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se 
zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dní podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se 
tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle
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tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného 
identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného 
důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr -  oceněný Zhotovitelem,
Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,
Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby -  samostatná příloha na 
CD

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto Smlouvu pozorně přečetly, že je jí obsah je  
srozumitelný a určitý, a že jim  nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Smlouva nemohla 
být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim  známy žádné 
důvody, které by způsobovaly neplatnost této Smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této 
Smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato Smlouva nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své 
podpisy níže.

GRADIOR, spol. s r.o.,

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti 

Místo: Brno

Datum:
2 7 -04- 2022
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GRADIOR, spol. s r.o.

VÝKAZ VÝMĚR 
ČESKÁ TELEVIZE

Oprava akustických vrat ve studiu 
KH 3 - 1. etapa

d a tu m : s rp en  2 0 2 1

položky určené k doplnění jednotkové ceny
Název a popis položky Jednotka Množství Cenajedn. Cena celkem

VRATA KH 3

1. MECHANIKA STROJNÍ ČÁSTI kpl 1 207 250,00

1.1.
Elektrohydraullcký lineární pohon čellsťové brzdy: 
-demontáž, dodávka a montáž

ks 1 20 625,00 20 625,00

1.2.
Elektrohydraullcký lineární pohon jistící horní polohy: 
-demontáž, dodávka a montáž

ks 2 20 625,00 41 250,00

1.3.
Koncový spínač UEr 10G horní polohy:
-demontáž, dodávka a montáž

ks 2 1 812,50 3 625,00

1.4.
Koncový spínač UEr 10G spodní polohy:
-demontáž, dodávka a montáž

ks 2 1 812,50 3 625,00

1.5.
Koncový spínač UEr 10G sklápění prahu:
-demontáž, dodávka a montáž

ks 1 1 812,50 1 812,50

1.6.
Koncový spínač UEr 10G přítlaku vrat:
-demontáž, dodávka a montáž

ks 4 1 812,50 7 250,00

1.7.
Koncový spínač UEr 10G jistících ryglovacích pák:
-demontáž, dodávka a montáž

ks 2 1812,50 3 625,00

1.8.

Koncový spínač jistících ryglovacích pák-poloha 
zaaretováno
- dodávka a montáž spínače s držákem
- doplnění vypínací lišty na páku

ks 2 2 062,50 4 125,00

1.9.
Koncový spínač sklopení prahu-práh sklopen
- dodávka a montáž spínače s držákem
- doplnění vypínací lišty

ks 1 2 062,50 2 062,50

1.10.
Těsnění dosedacích ploch vrat-boční, horní, spodní 
-demontáž, dodávka a montáž

bm 34 687,50 23 375,00

1.11. Vyčištění a promazání vedení vrat kpl 1 3 500,00 3 500,00
1.12. Vyčištění a promazání sytému přítlačných pák kpl 1 6 875,00 6 875,00
1.13. Repase krytu nouzového ovládání vrat ks 1 3 750,00 3 750,00

1.15.
Boční kryty vrat
- promazání, doplnění šroubů aretace polohy

kpl 1 2 750,00 2 750,00

1.16. Lešení + manipulační technika 1 1 2 750,00 2 750,00
1.17. Oživení a odzkoušení 1 1 7 500,00 7 500,00
1.18. Inženýrská činnost dodavatele 1 1 25 000,00 25 000,00

1.19.
Vedlejší náklady (ubytování, doprava osob, přeprava a 
dovoz materiálu)

kpl 1 43 750,00 43 750,00

2. ELEKTROINSTALACE 453 800,00

2.1.
Rozvaděč RM3, nová výstroj komplet dle výkresu E01, 
včetně montážního panelu

kpl 1 110 000,00 110 000,00

-řídící PLC dle specifikace na výkreseu E01 0,00
-jistící a spínací prvky pohonů a hydrauliky 0,00
-zdroj včetně distribuce MN 0,00
-svorky, montážní panel, vývodky 0,00

53 250,002.2.
SW vybavení (moduly Hydrocontrol, Dynamlc control, Time 
control) + 7" touchscreen s vizaulizací, příprava na dálkovou 
správu

kpl 1 53 250,00

2.3.
El instalace ke koncovým spínačům a el. Výkoným prvkům 
dle výkresu E01

kpl 1 48 250,00 48 250,00

- kabel CYKY 5J 2,5 m 48 52,50 2 520,00
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GRADIOR, spol. s r.o.

VÝKAZ VYMER 
ČESKÁ TELEVIZE

Oprava akustických vrat ve studiu 
KH 3 - 1. etapa 

datum: srpen 2021

položky určené k doplnění jednotkové ceny 
Název a popis položky Jednotka Množství Cenajedn. Cena celkem

VRATA KH 3

- kabel CYKY 5J 1,5 m 104 37,50 3 900,00
- kabel CYKY Sxl,5 m 255 41,25 10 518,75
- kabel YY-JZ 18x0,5 m 42 123,75 5 197,50
-kabel YY-JZ 3x0,5 m 510 21,06 10 738,69
- oprava protipožární ucpávky či zřízení nové ks 10 1 537,50 15 375,00

2.4. Ovládací skříňka dle výkresu E01 kpl 2 9 587,50 19 175,00

2.5. Demontáže a likvidace demontovaného materiálu kpl 1 22 500,00 22 500,00

2.6. Montáž el Instalace, zapojení, předožlvení kpl 1 33 750,00 33 750,00
2.7. Doprava, ubytování kpl 1 32 500,00 32 500,00
2.8. Revize elektro 1 1 10 750,00 10 750,00
2.9. Lešení + manipulační technika 1 1 2 500,00 2 500,00

2.10. Oživení a odzkoušení 1 1 15 625,00 15 625,00
2.11. Dokumentace skutkových stavů 1 1 10 000,00 10 000,00
2.12. Zaškolení obsluhy 1 1 1 250,00 1 250,00
2.13. Inženýrská činnost dodavatele 1 1 31 250,00 31 250,00

II.14
Konstrukční dokumentace, zaměření el. Instalace,

kpl 1 15 000,00 15 000,00

11.15 Autorský dozor kpl 1 48 000,00 48 000,00

3. HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ kpl 1 2 182 240,00

3.1. Dodávka nového hydraulického agregátu ks 1 224 250,00 224 250,00

3.2. Dodávka nových hydraulických válců zvedání prahu ks
2 36 800,00 73 600,00

3.3. Dodávka nových hydraulických válců přítlaku dveří ks 18 28 405,00 511 290,00

3.4.
Dodávka nového potrubního rozvodu (trubky, šroubení, 
hadice, úchytky) sada

1 179 400,00 179 400,00

3.5.
Demontáž stávajícího zařízení, montáž nově dodaného 
zařízení set

1 569 250,00 569 250,00

3.6. Stavební úpravy set 1 20 700,00 20 700,00
3.7. Uvádění do provozu, zkoušky set 1 82 800,00 82 800,00
3.8. Revize set 1 37 950,00 37 950,00

3.9.
Vedlejší náklady (ubytování, doprava osob, přeprava a 
dovoz materiálu)

set 1 212 750,00 212 750,00

3.10. Průvodní dodavatelská a výrobně konstrukční dokumentace set 1 224 250,00 224 250,00

3.11.
Ostatní náklady TG celku (zařízení staveniště, 
vnitrostaveništní přesuny, likvidace odpadu, čistící a 
odmašťovací prostředky, pomocný materiál, apod.)

set 1 46 000,00 46 000,00

Cena celkem dodávka a montáž bez DPH 2 843 290,00
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

POTVRZENÍ O POUŠTĚNÍ

Pojistník (pojištěný):

Pojistitel:

Gradior, spol. s r.o.
Křižíkova 68, 660 90 Brno
IČO: 43389406

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8, Česká republika 
IČO: 47116617

Pojistná smlouva č.: 

Rozsah pojištění:

8602684689

Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku

Lim it pojistného plnění: 

Spoluúčast:

Pojistná doba:

Územní platnost:

10 000 000 Kč

2 500 Kč

od 29.11. 2008 na dobu neurčitou

Evropa

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí 
pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními, které jsou nedílnou 
součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Brně dne 28. 03. 2022
CPr-ÍATlv,. ■OJIJŤOVNA. A.S., 
■Ei.NA INSURANCE GROUP

IČ  47116617 ► DIČ CZ47116617 ► WWW.KOOP.CZ ► INFOLINKA 9S7 105 105 ► ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 4,3 MLD. KČ 
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP, POBŘEŽNÍ 665/21, PRAHA 8, ZAPS. U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU 

V PRAZE, SPIS ZN. B 1897

http://WWW.KOOP.CZ



