

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržbové práce v obvodu PS TO Opava

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 56, 57, 58

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Tel. číslo: [REDACTED]

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **513 071, 28 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: Pro SP č. 58:

Nepřetržitá výluka Chuchelná ve Sl. – Kravaře ve Sl. 18. - 20. 5. 2022 od 8:00 do 18:00

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 56, 57, 58 + příloha č.3
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 29. 4. 2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2685118

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f3f4f59d-92ef-4b6f-9d73-74bfb13cf144

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.05.2022 14:23:10



ce990ca9-6947-4d51-8d76-eb0d31a77e34