MO evid. &. sml.: 6440-0529-2021-105

SMLOUVA O DIiLO
¢. 6440-0529-2021-105

Nize uvedené¢ho dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

DIC: CZ60162694

Bankovni spojeni: Ceské narodni banka, Na Piikopé 28, Praha |

Cislo tétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Iveta Vamberova, vedouci oddéleni provozu Pardubice, odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem (dale
jen ,,AHNM®), opravnéna k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2 zak.
¢.219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich
vztazich, ve znéni pozdéjsich predpist
Kontaktni osoba
- ve vécech smluvnich: Iveta Vamberova, tel. _

- ve vécech technickych: B (cclnik PS0529, tel. |
e-mail: |
I cdouci PS0529, tel.: NG
Datova schranka: hjyaavk
Adresa pro doruc¢ovani: Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem, Oddéleni provozu Pardubice,
Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dale také jen ,,objednatel na strané jedné

a

2. Instal Hanousek s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 40775

Sidlo: V Raji 575, Zelené Predmésti 530 02 Pardubice
ICO: 06671918

DIC: CZ06671918

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Pardubice

Cislo uétu: 115-6672860297/0100

Zastoupena: Jitim Hanouskem, jednatelem spolec¢nosti

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Jifi Hanousek, jednatel spole¢nosti, tel:
- ve vécech technickych:

Fax: ..
E-mail: |
Datova schranka: Tgp2eki

Adresa pro dorucovani: V Raji 575, Zelené Predmésti 530 02 Pardubice
dale také jen ,,zhotovitel** na strané druhé

podle ustanoveni § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale
také jen ,,OZ*), uzaviraji na plnéni veiejné zakazky zadané ve vybérovém fizeni ,,PS 0529 - Oprava
topného systému b .¢. 47 — letisté Pardubice®, systémové Cislo NEN N006/22/V00007179 jako
vefejna zakazka malého rozsahu podle ustanoveni § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpist tuto smlouvu o poskytovani dila (dale také jen ,smlouva®):
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) Clanek 1
Uc¢el smlouvy

Utelem této smlouvy je obnoveni funk¢nosti a technickeho stavu topného systému b.¢.47 — letiste
Pardubice CE 05-32-02, pro CR-MO pofizuje piedmét smlouvy.

2.1.

2.1.1.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,,Oprava
topného systému b. ¢. 47 — letisté Pardubice®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich pInéni:

Pfedmétem opravy je oprava topného systému na budové ¢. 47 v aredlu letisté
Pardubice CE 05-32-02, v tomto rozsahu:

Jedna se o jednopodlazni budovu, v sou¢asném stavu je objekt vybaven teplovodnim
konvek¢énim systémem. Otopna plocha je tvofena pievazné litinovymi ¢lankovymy
télesy, okrajové ocelovymi deskovymi télesy. Rozvod tepla po objektu je pomoci
ocelovych potrubi. Systém je rozdélen na 4 samostatné regulovatelné vétve. V ramci
rekonstrukce CZT aredlu letiSté¢ je vyhotovena nova piedavaci stanice, styl vétveni
systému je zachovan. V rdmci rekonstrukce OPS byla provedena i vymeéna stavajicich
uzaviracich kohoutii otopnych téles za nové termostatické ventily Comap R859.

Je nutno demontovat stavajici SD podhled (zakryt) rozvodu potrubi UT. Po vyhotoveni
novych rozvodd UT bude SD podhled v ptivodné demontovanych mistech vyhotoven
novy.

Rovnéz je cast rozvodu UT vedena v rozebiratelném (kazetovém) podhledu, tento
podhled bude nedestruktivné rozebran a po uspeéSné instalaci a odzkouseni zpétné
sestaven na pivodni misto.

Pii demontéazich 1 montaznich pracich, zejména pfi osazovani téles a vedeni potrubi je
nutno respektovat stavajici elektro instalace, tyto budou zachovany a noveé vyuzivany.
Rozvody topného média se provedou ztrubek médénych polotvrdych (napf.
Supersan). Potrubi vedené po povrchu mize byt spojovano pajenim namékko. Potrubi
bude pfti prichodu stavebni konstrukci ulozeno v ochranné trubce tak aby mezi trubkou
a ochrannou trubkou byla mezera min. 1 cm. Ochranna trubka bude utésnéna pénovou
izolaci. Pfesah ochranné trubky vzhledem k stavebni konstrukci min. 1 mm.

Veskera pouzitd potrubi musi byt vybavena certifikdtem opraviiyjici k distribuci dané
latky, zpracovavana a spojovana dle montaznich pokyni vyrobce.

Potrubi bude ulozeno na konzolach nebo zavésech zhotovovanych na stavbé ze
zavitovych ty¢i, profilovych prvkll a objimek pfislusné dimenze potrubi. Kompenzace
dilataci je ve vSech ptipadech ptirozend (v ramenech tras rozvodu).

V objektu bude provedena oprava a piepracovan na teplovodni otopny systém v celém
rozsahu. Otopny systém bude teplovodni konvekéni. Otopnd plocha bude tvofena
deskovymi ocelovymi panelovymi otopnymi télesy v provedeni klasik (piipojeni
z boku), kazdé otopné téleso bude vybaveno odvzduSnovacim ventilem a vypoustécim
kohoutem (moznost vypusténi ptivodniho potrubi). Vétveni systému bude zachovano,
rozvody tepla budou provedeny z médéného potrubi, v maximalni mife se vyuZziji
stavajici trasy rozvodi, neni uvazovano s vedenim potrubi pod otopnymi télesy.
Opraveny otopny systém se napoji na stavajici vystupy z jiz nové vybudované OPS. Je
nutno zachovat vétveni systému.

Zacisténi a oprava malby v mistnostech po opravé

Konec¢ny uklid po dokonceni dila
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2.1.2. Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen piedat objednateli

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

harmonogram (pifi pievzeti staveni§t¢ — 5 pracovnich dni po prevzeti staveniste).
Harmonogram bude v souladu spolozkami cenové nabidky uvedenymi v Polozkovém
rozpoctu (piiloha ¢. 1 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele (kontaktni osoby pro
véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v pfiloze ¢. 1 smlouvy
,Polozkovy rozpocet™ a v zadani vybérového fizeni ,,PS 0529 - Oprava topného systému
b.¢.47 — letis§té Pardubice”, systémové ¢islo NEN N006/22/V00007179. Ptiloha ¢. 1 je
nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonc¢eni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecdit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a zZe
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které piedal objednatel, a pokyny, které sdélil
objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavfeni smlouvy jejich nevhodnost, kterd by piekazela fadnému zahajen,
provadéni a dokoncéeni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané projektové
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivymi castmi piedané projektové dokumentace
a polozkového rozpoctu nebo jiné vady, které by neumoznovaly provedeni pfedmétu této
smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy a fadné a véas je predat objednateli ve lhhté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje po uzavieni dodatku této smlouvy provést pripadné dalsi prace,
nutné k fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichz potfebnost ke splnéni
ucelu této smlouvy je objektivné doloZena a vyvstala az v prub&éhu plnéni dila a jejichz
potiebnost nebylo mozné pii vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale
také jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v polozkovém rozpoc¢tu nejsou nutné k fadnému provedeni
dila (dale také jen ,,ménéprace*), nebudou zhotovitelem po uzavieni dodatku této smlouvy
provedeny a fakturovany.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
2 035 533,00 K¢ bez DPH
(slovy: Dva milionytiicetpéttisicpétsettiicettii korun ¢eskych)
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K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z pridané hodnoty ve vysi platné v dobé
poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba
DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 427 461,93 K¢ a celkova cena za dilo v¢etné DPH tedy Cini
2 462 994,93 K.

3.2.1. Pokud v prib&hu trvani této smlouvy dojde ke zmén¢€ v zakonné sazbé¢ DPH, sjednavaji smluvni

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.
4.3.

44.

strany, ze takovato zména nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve, a od ucinnosti takové

zmény v sazb&é DPH se ji strany budou fidit. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery

v okamziku podpisu této smlouvy neni platcem DPH, ale v prubéhu plnéni této smlouvy se

platcem DPH stane, bude opravnén objednateli uctovat nabidkovou cenu, kterd se bude

povazovat za cenu vcetné¢ DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v polozkovém rozpoctu v piiloze €.1 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany a cena za tyto prace a dodavky bude v souladu s cenovou nabidkou (v ptiloze ¢.1

smlouvy) od celkové ceny odectena.

Celkovou cenu dila bez DPH lze zménit za predpokladu sjednani dodatku k této smlouvé, a to

pouze v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

zakazek, v platném znéni.

Cena dila mtize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich tthradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potfebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou polozkového rozpoctu, popf.

s vykresovou dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného

odkladu. Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiall, prvkl a

hmot) neni zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé, ze nebude v rozporu stucelem a

predmétem této smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripadé polozky obsazené v polozkovém rozpo¢tu bude pouzita jednotkovd cena
z rozpodtu, maximalné viak do vyse smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci,

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogi popisit a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace t&chto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladd praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou ptipustné.

Clinek 4
Cas a misto plnéni

Termin piedani a pievzeti stavenisté: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji 9.5.2022. Zhotovitel
je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vytidit si v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni
ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zahajeni plnéni: dnem pfedani a pievzeti staveniste.

Termin pro dokonceni plnéni a pro piedani a ptevzeti dila: nejpozdéji do 31.8.2022. Tento
termin lze prodlouzit pouze na zakladé¢ dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran,
v piipad¢ nutnosti provést viceprace, nebo v ptipadé preruseni plnéni dila v dasledku vyskytu
skute¢nosti, které nebylo objektiviné mozné v dobé uzavieni smlouvy predvidat, které po
prechodnou dobu branily v provadéni dila a které vznikly bez zavinéni smluvnich stran.
Objednatel je opravnén pierusit plnéni dila. O pteruseni plnéni dila provede osoba ve vécech
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4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1.
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technickych pisemny zapis do stavebniho deniku. Zapis musi obsahovat diivod pferuseni a
piesné urCeni pocatku pieruseni, zapis musi byt potvrzen podpisem zastupce zhotovitele. Zapis
o piteruseni plnéni obsahuje, pokud je to objektivné mozné, i datum ukonceni preruseni. Bez
splnéni nalezitosti zapisu o preruseni plnéni stanovenych v tomto ustanoveni smlouvy
k preruseni nedojde.
Zhotovitel je opravnén z objektivnich dGvodt nelezicich na strané zhotovitele ¢i jeho
poddodavatelti zadat o preruSeni plnéni dila. O pieruseni plnéni dila pozada pisemnym
zapisem do stavebniho deniku a souc¢asné zasle osob¢ objednatele ve vécech smluvnich Zadost
o pteruseni plnéni dila e-mailovou zpravou. Zapis musi obsahovat objektivni divod pieruseni
a pozadovanou délku pieruseni. Zadat vyse uvedenym zptisobem o pieruseni plnéni dila lze
v ptipadé trvani divodu i opakované. Pokud zastupce objednatele ve vécech smluvnich zadosti
vyhovi a pisemné pieruSeni plnéni potvrdi, ma se za to, ze k pfreruSeni plnéni dila doslo
v terminu uvedeném v zapise zadosti o preruseni ve stavebnim deniku. Bez splnéni nalezitosti
zapisu zadosti o pieruSeni plnéni stanovenych vtomto ustanoveni smlouvy k pferuseni
nedojde.
Odpadne-li divod pieruseni plnéni dila pfed uplynutim terminu obsazené¢ho v zapise o
preruseni, provede zastupce smluvni strany, ktera preruseni iniciovala o této skutecnosti zapis
do stavebniho deniku s uvedenim dne, kterym opétovné poéina béh pierusené lhiity plnéni dila
a tuto skutecnost oznami zastupci druhé smluvni strany elektronicky. Objednatel po ukonéeni
preruseni plnéni dila podle ustanoveni ¢l. 4.4. nebo ¢l. 4.5. této smlouvy vypracuje bez
zbyte¢ného odkladu navrh dodatku smlouvy upravujici terminy dotené prerusenim plnéni.
Termin pro dokon¢eni plnéni a pro predani a prevzeti dila a veskeré diléi terminy stanovené
harmonogramem plnéni se prodluzuji o dobu preruSeni plnéni dila.
Pracovni doba: v pracovni dny Pondéli — Ctvrtek od 7.00 — do 15.00 hod.

Patek od 7.00 — do 13.00 hod.
Mistem plnéni je b.¢.47, administrativni budova, CE 05-32-02, letisté Pardubice.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéril jako sveho zastupce k:

a) predani stavenisté;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéncho dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 0OZ,

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek a

e) prevzeti dokonéeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O predani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a pievzal, kdy a kde k pievzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratim, odcizeni a poskozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci/osoby odpovédné za oblast BOZP

(déle také jen ,,.BOZP*) vykonava za objednatele : ||| [ | |||G_—_

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani pozadavki na
bezpetnost a ochranu zdravi pii praci zjiSténé na stavenis$ti (pracoviSti) pievzatém
zhotovitelem dila a vyzadovat bezodkladn¢ zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajiSténi bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na
staveni$te;

d) organizuje terminy kontrol za ucasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci na
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5.5.

5.6.
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5.9.

5.10.
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staveni$ti (pracovi$ti), na néZ upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda

a jakym zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.
Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 5 kalendafnich dnd pied zahajenim praci na stavenisti
pisemn¢ informovat koordinatora BOZP/osobu opravnénou ve vécech BOZP o pracovnich
technologickych postupech, které pro realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto
postupech, véetné opatfeni ptijatych k jejich odstranéni. Zhotovitel stavby bude provadét na
pokyn koordinatora BOZP/osoby odpovédné ve vécech BOZP na stavbé veskera opatfeni
z hlediska zajiSténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci v souladu s ustanovenimi zakona ¢.
309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a nafizenim vlad ¢. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Naklady
zhotovitele stavby na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s ustanovenimi
zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich piedpisti a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.
jsou zahrnuty v celkové cené dila. V ptipad¢ zjisténi ze strany Statniho ufadu inspekce prace,
mistné pfislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byly na stavbé provedeny nedostatecna
opatieni k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li objednateli udélena
pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zpuisobena objednateli ze strany zhotovitele a
zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.
Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.
Pii pfedani staveni$té bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v objektech objednatele, s hranici stavenisté, ptipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.
Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti staveniSté-pracoviste
s rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, ktera nejsou
pfedmétem dila, a tato vhodnym zplisobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich
poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrZzovat vSechny podminky spravct inzenyrskych siti
a nese odpovédnost za Skody vzniklé v disledku jejich nedodrzeni.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pievzatém stavenisti-
pracovisti ana pristupovych komunikacich (budou specifikovany pifi predani staveniSte)
Cistotu a poradek. Pristupové komunikace musi zdstat trvale prijezdné (popi. prichodné),
v ptipad¢ jejich poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do plvodniho stavu pted
poskozenim. Pokud zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich
uklid. Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi prostor zafizeni stavenisté nejpozdeji do
dne ptedani a prevzeti dokonceného dila.
Prevzetim staveni$té-pracovi$té zhotovitel piebira v plném rozsahu odpoveédnost za
dodrzovani pfislusnych pravnich predpisti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
pozarni ochrany, ochrany zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotcenych
prostorech vcetné piistupovych komunikaci do téchto prostor.
Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni (montazni) denik dle obecné zavaznych
predpist, do kterého bude prubézné zapisovat skutecnosti diilezité pro vedeni stavby, zejména
prevzeti stavenisté, vyzvu k proveéteni zakryvanych praci, ozndmeni o utmyslu provadét
zkousky kvality, inosnosti, apod., svolani kontrolniho dne, vyklizeni stavenisté. Ve vécech
zasadniho vyznamu pro provadéni dila s dopadem na cenu dila nebo terminy plnéni se
zhotovitel zavazuje, vedle zépisu do stavebniho deniku, informovat osobu objednatele pro véci
technické rovnéz e-mailovou zpravou, bez emailové zpravy se na zapis pohlizi jako by nebyl
proveden. Kazda strana stavebniho deniku musi byt v dolni ¢asti podepsana zhotovitelem a
osobou objednatele pro véci technické s uvedenim data podpisu. Zapisy ve stavebnim deniku
se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi i jako podklad pro vypracovani dodatkli smlouvy.
Béhem pracovni doby musi byt stavebni (montazni) denik na staveni$ti trvale pfistupny
opravnénym osobam. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi pfedani dila original
stavebniho deniku.
Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
(montazniho) deniku a k zapisim zhotovitele piipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li
zastupce zhotovitele pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho
(montazniho) deniku, musi k tomuto zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich
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dnti, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny

v priméfené lhité predevSim dohodou smluvnich stran.

Pozéada-1i o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky

odbéru, veetné zpisobu uhrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem

mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje

vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni staveniSté-pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho

stteZzeni). Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veSkerymi piipadnymi S$kodami,

zpasobenymi povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici

jsou zahrnuta v cen¢ dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty — poddodavateli.

Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je

povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, pfedlozit objednateli seznam vSech svych

poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci

vyb&rového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, neni zhotovitel opravnén provést

bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat

zaméstnanci zhotovitele nebo poddodavateld majici prislusSnou kvalifikaci. Doklad o jejich

kvalifikaci je zhotovitel na poZadani objednatele povinen piedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt

viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi

vSsech osob v prostoru staveni$t¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi

pomuckami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se

dohodly, e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické

pozadavky stanovené zakonem ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve

znéni pozdejsich piedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouZzité

pii zhotovovani dila budou nové, nepouzité, nerepasované a budou odpovidat veSkerym

platnym technickym normam a predpisim. Tuto skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi

prislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zaddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za

pfipadné poruSeni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel dale:

- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvkl stavby (napf. vnitinich parapetti) tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni,

- zajisti, aby nedochazelo k $ifeni prachu z patra, ve kterém budou probihat stavebni prace,
do ostatnich pater (plachty apod.),

- provede po dokonceni stavebnich praci v kazdém patte konecny tklid tak, aby bylo patro
pripraveno k uzivani.

Veskeré stavebni prace i konstrukce, které budou dalSim postupem realizace dila zakryty,

mohou byt zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro véci technické.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle ¢l. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni néklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejicimi predpisy.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prib¢hu realizace predmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztiidéni dle pokynii osoby objednatele pro véci technické a ulozeni
na ur¢eném misté, pfip. naloZzeni do piistaven¢ho kontejneru. Misto uloZeni, piip. misto
pristaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele pro nakladani s demontovanymi
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druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami upfesnény pii zahajeni plnéni
pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a pfevzeti stavenis$té (pracovisté),
pripadné ve stavebnim (montaznim) deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokonc¢ené dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila

v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pred sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdé€ji I pracovni den pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné datum a hodinu, kdy dilo preda.

Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné dokumentace uvedené v bodé

7.1.1. tohoto ¢lanku. O pfedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny zapis, ktery za smluvni

strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech technickych.

K prejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady:

- atesty (certifikaty) na pouzité materidly a vyrobky, navody k pouziti, obsluze a udrzbé

v ¢eském jazyce, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich predpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovétujicich

fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych piedpist, technickych norem a

pozadavki této smlouvy;

- zarucni listy na technologicka zatizeni, kterd jsou soucasti dila;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadid vzniklych v prub&hu provadéni dila

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prib&hu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila. Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné€ nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym
zptsobem neomezuji; vady budou odstranény nejpozdéji do 14 kalendarnich dnd ode dne
predani pokud se strany pisemné nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadreni obou smluvnich stran.

Zapis o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo piedano, kdo ptedal a prevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek.

Dilo bude po dokon¢eni objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po prevzeti dokoncené¢ho dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve
dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
na adresu: PS0529 Pardubice, Prazska 759, 530 02 Pardubice.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
piedpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto tdaje:
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a) oznaceni ,,faktura — danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO smluvnich stran, DIC zhotovitele;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (do 30 kalendainich dni od doruceni
objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uc¢tu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) zaklad dané v korunach a halétich, sazbu dané v %, vysSi dan¢ uvedenou v korunach a
halétich, poptipadé zaokrouhlenou na desitky haléfti nahoru, cena za dilo celkem v K¢
vcetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto

soupisu je faktura nelplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které

nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je do 30 dnt ode dne jejiho doruceni objednateli, u faktur dorucenych

objednateli v kalendainim meésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouzené

lhaté splatnosti do 60 dnti ode dne doruceni faktury objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované astky z a¢tu objednatele

a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li

néktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo

nedostateCny pocet vytiskll. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni

a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim

faktury prestava bézet ptvodni lhdta splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury

objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnén¢ vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni piijemce zdanitelného

plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich

predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dang podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky viici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapodist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila prechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do ptedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vy$i pojistného plnéni min. 2 000 000,00 K¢ Pojistku je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnd po podpisu této smlouvy
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posledni smluvni stranou.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésicu
od predani a pievzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v piedavacim protokolu. Zaru¢éni doba nebé&Zi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, ze vyskytne-li se v pribéhu zaruéni doby skryta vada dila, ma se za to, ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli preuctuje veskeré¢ takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje tuto ¢astku do 15 dnii ode dne jejiho vyuctovani objednatelem uhradit.
V piipadé¢ vyskytu reklamované vady u bezpecnostnich, komunika¢nich a informacnich
systémil nebo jejich prvka je zhotovitel povinen zajistit funkénost systému nejpozdéji do 24
hodin od uplatnéni reklamace; odstranéni reklamované vady v terminu ur¢eném v reklamaci.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v disledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti staveniSté¢ sjednany v ustanoveni ¢l. 4.1.
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila s DPH, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni. Minimalni vySe smluvni pokuty je 200,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.2.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonCeni a pfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila s DPH, a to za
kazdy i zapocCaty den prodleni. Minimalni vySe smluvni pokuty je 200,- K¢.

V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila s DPH, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni. Minimalni vySe smluvni pokuty je 200,- K¢.

V ptipadé prodleni s pfedlozenim pojistky podle ustanoveni¢l. 9.6.  smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila s DPH, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni. Minimalni vySe smluvni pokuty je 200,- K¢

V ptipadé, ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.13. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
zameéstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z celkové ceny dila véetné DPH).

V piipad¢ zjisténi poruseni predpisii bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, véetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém stavenisti
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(pracovisti), je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vys§i 10 000 K¢ pii prvnim zjisténi poruseni predpist
BOZP a pti kazdém dals$im zjisténi smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ .

V piipadé, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢.

V piipadé, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené natizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vyse urokl z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nekteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikt pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich doruéeni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z né¢jakého divodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze ziistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdé&jsich piedpisti. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prisluSnosti, bez statni
prislusnosti nebo s nékolika statnimi piislusnostmi.

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozd&ji prfi predani staveniSté-pracovisté. Nedodrzeni tohoto
ujednani, mize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani
zakazu vjezdu pro dopravni prostiedky.

¢) K ude¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu ptedlozi zhotovitel min. 3 dny
pied zahajenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do vojenského
objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obCanského prukazu
a adresa trvalého bydlisté) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedkd.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni upadku, v dané 1huté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni

insolvenéniho fizeni.

11/14



13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0529-2021-105

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani ucelné vynalozenych a prokazatelné
doloZenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li viuci zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladi insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u n¢které ze smluvnich stran skutec¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které
ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se té€Z povazuje:

a) prodleni se zahajenim plnéni dila déle nez 10 kalendainich dnli z divodu neleZiciho na
strané objednatele;

b) prodleni s pfedanim dokonceného dila déle nez 30 kalendatfnich dnt;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, byl-li mezi smluvnimi stranami sjednan, na
dobu delsi nez 10 kalendainich dnti

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zépisem do
stavebniho deniku v terminu stanoveném ve stavebnim deniku ¢i jinym pfipisem
objednatele;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni
piedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost; obdobn¢ bude postupovano v piipadé ukonceni

smlouvy dohodou smluvnich stran.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konec¢nou
fakturu”;
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b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$té (pracovisté) a vyzve objednatele pisemné na adresu
pro dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢imu pfedani dila”, pii
predani se postupuje pfiméfene dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pred soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt u¢inéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V ptipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporucené posStovni zasilky na adresu pro doru¢ovani uvedenou v zahlavi
této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na aplikaci ustanoveni § 607 OZ na veskeré lhity dle této smlouvy.
Pfipadne-li posledni den lhity dle této smlouvy na sobotu, ned€li nebo svatek, je poslednim
dnem lhtty pracovni den nejbliZe nasledujici.

Smluvni strany berou na védomi, Ze ve smyslu ustanoveni ¢l. 6 odst. 1 pism. b) Natizeni
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich dajii a o volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES
(obecné natizeni o ochrané osobnich idaji) (dale jen ,,GDPR®) a ustanoveni § 5 odst. 2 pism.
b) zékona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdaji a o zméné nékterych zakont, ve znéni
pozdéjsich predpistt budou vzajemné shromaZzd’ovat a zpracovavat osobni udaje fyzickych
osob vzajemné si poskytnuté, a to za ucelem realizace této smlouvy. Smluvni strany soucasn¢
dle ustanoveni ¢l. 6 odst. 1 pism. a) GDPR souhlasi s tim, ze budou ve smyslu ustanoveni § 11
zakona ¢. 101/2000 Sb. shromazd’ovat a zpracovavat osobni tdaje fyzickych osob jimi ve
smlouvé uvedenych v rozsahu titulu, jména a piijmeni, ¢isla ob¢anského prikazu, rodného
Cisla nebo data narozeni, bydlisté, telefonniho Cisla a e-mailové adresy a registracni znacky
vozidla, a to pouze za ucelem plnéni pravnich povinnosti, které se na n¢ vztahuji. Jiné vyuziti
se vylucuje.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skuteCnostech, o nichz se dozvédely
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné c¢islovanymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva o 14 ocislovanych stranach je vyhotovena pouze v elektronické podobé a
ulozena v NEN.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a Géinnosti dnem
uveiejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti
nekterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzajemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumiteln¢, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou piilohy:

Priloha ¢. 1:  Polozkovy rozpocet — pocet listl: 8
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za objednatele

Iveta Vamberova
vedouci OdP Pardubice

Agentura hospodareni s nemovitym
majetkem

Digitalné podepsal

IVeta Iveta Vamberova
2 Datum: 2022.04.29
Va m berova 12:35:32 +02'00'
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za zhotovitele

Jirt Hanousek
jednatel

Instal Hanousek s.r.o.

Digitalné podepsal
k Jiti Hanousek

Datum: 2022.04.26

15:35:42 +02'00'

Jiri Hanouse



