
SMLOUVA O DÍLO
Č. 1/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., obČanského zákoníku (dále jen
,,občanský zákoník")

1. SMLUVNÍ STRANY:

l.l.Objednatel:
Obec Běstovice
Běstovice č.p. 55, 565 01 Choceň
Statutární zástupce: Denisa Balášová - starostka obce
IČO: 00856606
DIČ,---
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 8532160247/0100

1.2.Zhotovitel:
ŠELA stavěl s.r.o.

Na Bílé 1142, 565 01 Choceň
Statutární zástupce: Petr Fibikar, prokurista společnosti
Stavbyvedoucí:
IČO: 25258346
DIČ: CZ25258346
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
č.ú.: 8538490247/0100

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 10609
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

2.1. Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je provedení kompletní dodávky díla:

,,Přístavba skladu a venkovního zastřeŠení - Sportovní areál Běstovice"

2.2. Rozsah prací:
SO 01 Stavební část
SO 02 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 03 Elektro

2.3. Rozsah předmětu smlouvy vychází z podkladů předaných objednatelem k výběro -
věrnu řízení (PD vypracované firmou F-plan projekty a stavby s.r.o., Komická 148, 570 01
Litomyšl, datum vypracování:10/2020, č.zak.: 2020_10/13) a je specifikován položkovým
rozpočtem, který tvoří přílohu této smlouvy o dílo.

2.4. Práce prováděné Zhotovitelem budou provedeny dle příslušných doporučených norem
ČSN, případně podle podmínek zvlášť' touto smlouvou sjednaných.

2.5. Kopie všech dokladů majících vztah k předmětu smlouvy předá objednatel Zhotoviteli
do dne podepsání smlouvy o dílo.

3. CENA PRACÍ:

3.1. Cena je dohodnuta ve smyslu zák.č.526/1992 Sb., o cenách ve znění pozdějších před-
pisů jako cena smluvní:

Cena celkem bez DPH 2.941 110,54 KČ
DPH 21% 617 633,21 Kč

Celková cena díla vČetně DPH 3.558 743,75 KČ

Pozn.:
Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a pro
tuto dodávku nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona
O DPH.

3.2. Forma ceny:
Cena - je cenou smluvní pro rozsah plnění kvalitativně i kvantitativně daný zhotovite-
lem vypracovaným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu této smlouvy o dílo, a
je cenou konečnou.

3.3. Cena díla nebude zahrnovat ty práce a činnosti, které provede Zhotovitel v důsledku
svévolného odklonění se od podmínek stanovených PD nebo touto smlouvou popřípadě
jejích dodatků a zápisů ve stavebním deníku.
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3.4. Provedení činností a prací, které by vyplynuly z dodatečných požadavků objednatele a
nejsou součástí předmětu plnění, budou řešeny samostatně dodatkem ke smlouvě o dílo
a uhrazeny formou samostatné faktury.

3.5. Způsob oceňování prací (dle bodu 3.4.) bude probíhat tímto způsobem:
= cena prací dle jednotkových cen uvedených v původním položkovém rozpočtu, u

prací zde neuvedených bude cena stanovena dle aktuálních ceníků Cenové sou-
stavy Urs

=> materiál dle skutečnosti vč.10% pořizovací přirážky (potřebný stavební materiál
bude dodáván přednostně od lokálních výrobců)

3.6. Sazba daně z přidané hodnoty bude řešena na základě aktuálních daňových podmínek.

4. ČAS PLNĚNÍ:

4.1. Termíny realizace:
· Zahájení prací 04/2022
· Dokončení a předání stavby nejpozději do 15.9.2022

4.2. Objednatel se zavazuje smluvené dílo převzít za předpokladu splnění závazků vyplý-
vajících z předmětu plnění Zhotovitele, a to i před sjednaným termínem data plnění.

5. STAVENIŠTĚ:

5.1. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli be@latně:
· vjezd a působení na staveništi, prosté práv třetích osob
· odstavné plochy pro mechanizaci
· vytvoření pracovního místa na stavbě

V rámci předání a převzetí staveniště budou objednatelem předány Zhotoviteli napojo-
vací body vody a elektrické energie, manipulační plocha pro vybudování zařízení sta-
veniště a dočasné uložení stavebního materiálu, vytýčení případných dotčených inže-
nýrských sítí, stanovení příjezdových cest, podmínky platného stavebního povolení.

Upřesňující podmínky k užívání staveniště budou zakotveny v Protokolu o předání a
převzetí staveniště.

5.2. Zhotovitel během prací bude zajišt'ovat:

- Udržovat na staveništi čistotu a pořádek s následovným odstraňováním případných
odpadů. Dále doloží doklady potvrzující způsob jejich ekologické likvidace.

- Po provedení prací bude vše uvádět do původního stavu v co možná nejkratším ter-
mínu

- Zabezpečení staveniště.
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- Bezpečnost silničního provozu včetně dopravních omezení v místech dotčených
stavbou.

5.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště do 10 kalen-
dářních dní po dokončení stavby.

6. FINANCOVÁNÍ:

6.1. Způsob financování
- Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními faktu-

rami doloženými soupisem skutečně provedených prací a dodávek odsouhlase-
ných objednatelem.

- Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu a splatnost 14 kalendářních dnů
ode dne vystavení Zhotovitelem. Fakturu předá zhotovitel objednateli vždy ve 2
stejnopisech s platností originálu.

- DPH bude fakturováno v aktuální sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného pl-
nění

6.2. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat:
- označení ,,faktura", pořadové číslo, data Zhotovitele, data objednatele, datum zdani-
telného plnění, datum odeslání, datum splatnosti, označení dodávky, cenu. Přílohu
bude tvořit Soupis skutečně provedených prací a dodávek sestavený po stavebních od-
dílech dle odsouhlaseného rozpočtu a potvrzený TDO.

6.3. Pokud dojde k prodlení objednatele s úhradou platby, má zhotovitel právo na objedna-
teli požadovat smluvní pokutu z nezaplacené platby ve výši 0,1% z dlužné částky za
každý den prodlení až do doby úhrady dlužné částky.

7. DODACÍ PODMÍNKY A ZÁRUKA:

7.1. Dílo bude předáno do užívání objednateli po dokončení v ucelené formě a nebránící
jeho užívání.

7.2. Po dokončení díla Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí veškerých prací
plynoucích z daného předmětu plnění a to písemnou formou zápisem do stavebního
deníku. Přejímací řízení bude následovně zahájeno do S-ti pracovních dnů od uplatnění
této výzvy.

7.3. Objednatel se zavazuje na základě výše uvedené výzvy přejímací řízení zahájit, řádně
v něm pokračovat a ukončit je nejpozději do lO-ti dnů ode dne zahájení, přičemž ne-
dokončené dílo, které není schopné trvalého užívání, není objednatel povinen převzít.

7.4. Nejpozději pátý den po výzvě uvedené ve stavebním deníku a od tohoto data začíná
běžet záruční lhůta a zhotovitel je oprávněn fakturovat.
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7.5. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou
důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout. V případě zjištění vad
při přejímacím řízení, budou tyto reklamovány v Zápise o předání a převzetí díla a
stanoveny lhůty k odstranění jednotlivých vad a nedodělků. Sankce za nedodržení do-
hodnutých termínů bude 500,-KČ za den a závadu.

7.6. Součástí předání díla budou všechny provozní a tlakové zkoušky požadované dle ČSN
a jiných předpisů, revizní zprávy, protokoly o shodách dodaných materiálů dle NV
163/2002 Sb. a pozď. předpisů, pevnostní zkoušky betonu, geodetické zaměření sku-
tečného provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení díla, dodací listy mate-
riálů, doklady o způsobu likvidace odpadů a stavební deník.

7.7. Záruční lhůta na dílo bude činit (mimo maleb a nátěrů a výrobků s vlastními záruč-
ními listy) 36 měsíců od data předání a převzetí díla. Záruční lhůta na malby a nátěry
bude činit 24 měsíců od data předání a převzetí díla. Záruční lhůta na výrobky s vlast-
ními záručními listy bude stanovena dle údajů výrobce uvedených v těchto záručních
listech. Zhotovitel předá návody na provoz, užívání a údržbu jednotlivých dodávek
stavby

7.8. výše uvedená záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, ne-
správnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz
a údržbu zařízení objednatelem.

7.9. V případě výskytu skrytých vad v záruční době je objednatel povinen tyto vady omá-
mit zhotoviteli písemnou reklamací bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů
ode dne, kdy objednatel vady zjistí. Objednatel je v písemné reklamaci povinen popsat
nebo jinak specifikovat reklamované vady. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování
oprávněně reklamovaných vad nejpozději do 7 dnů ode dne doručení reklamace, pokud
nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V reklamačním protokolu bude sta-
novena lhůta pro odstranění vad. Při nedodržení této lhůty bude objednatelem uplat-
něna sankce 500,-KČ za každý den prodlení

7.10. Předmět díla, na němž byly odstraněny vady, je zhotovitel povinen protokolárně předat
písemným zápisem objednateli.

7.11. Zhotovitel je povinen předložit výši svého pojištění vůči druhým osobám ve vztahu
k možným způsobený škodám na stávajícím majetku objednatele a nedokončeném
díle. Požadovaná výše pojištění je 6 mil. KČ.

8. JIŠTĚNÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ:

8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla objednateli
v termínech dle ČI. 4.1. této smlouvy, má objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení
s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené ve faktuře
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Toto ustanovení neplatí v případech:
- prodlení způsobeného bez zavinění Zhotovitele, po kterém by byl nucen přerušit

provádění díla (např. nepředvídatelné vlivy staveniště, déletrvající nevhodné počasí
atd.)

- vyšší moc (válka, mobilizace, povstání, živelní pohromy)
- při podstatných věcných změnách předmětu plnění

8.2. Při porušení smluvních povinností jedné ze smluvních stran uvedených v této smlouvě,
dává právo oprávněné straně vzniklou událost posuzovat jako nepodstatné porušení
smluvních povinností a tím nejprve povinné straně poskytnout dostatečně přiměřenou
lhůtu ke splnění její povinnosti, která se bude rovnat době obvyklé pro danou práci či
činnost v příslušném oboru. Pokud povinná strana po poskytnutí lhůty neuvede své
povinnosti vyplývající ze smlouvy v soulad se smlouvou, oprávněná strana má právo
odstoupit od smlouvy ihned po uplynutí lhůty poskytnuté druhé straně pro dodatečné
plnění povinností.

8.3. Postoupení práv a závazků, vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu se nepřipouští

8.4. Tato smlouva a veškeré další položky dokumentace zakázky včetně majetkových sporů
z nich vyplývajících se řídí zákony a předpisy České republiky a bude se v souladu
s nimi vykládat a uplatňovat s tím, že právní vztahy obou smluvních stran neupravené
konkrétně ustanoveními této smlouvy o dílo se budou řídit příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

9. OSTATNÍ UjEDNÁNÍ:

9.1. Ve věcech provádění stavby bude objednatele zastupovat:
p. Ing. Roman

9.2. Ve věcech provádění stavby bude zhotovitele zastupovat:
p. Ing. František

9.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti roZhodné pro plnění smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, stav počasí, zdůvodnění od-
chylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení
prací orgány státní správy. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převze-
tím díla. Stavební deník bude k dispozici na stavbě.

9.4. Zápisy do deníku provádí denně stavbyvedoucí a následovně podepisuje (popřípadě
jeho určený zástupce) zásadně v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. TDO je povinen sledovat
obsah stavebního deníku a k zápisům se vyjadřovat do 5 pracovních dnů, jinak se má
za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Konstrukce které budou následně zabudovány
(ocelová výztuž, zabudované, zakryté či zasypané konstrukce, rozvody TZB ap. budou

Obec Běstovice Šela stavěl s.r.o.



Smlouva o dílo na akci: ,,Přístavba skladu na hřišti Běstovice u Cp. 143" str.: 7

předány a převzaty na základě výzvy ve ŠD 3 pracovní dny předem. Vedení staveb-
ního deníku se řídí platným Stavebním zákonem.

9.5. Veškeré náležitosti spojené se stavbou, styk mezi účastníky výstavby bude zajištěn
prostřednictvím stavebního deníku a kontrolních dnů svolávaných stavbyvedoucím
příp. TDO podle průběhu stavebních prací, ale nejméně jednou za 21 kalendářních dnů.
Zápisy z kontrolních dnů anebo dílčích jednání s poddodavateli či projektanty, zástupci
orgánů veřejné správy ap., budou nedílnou součástí Stavebního deníku

9.6. Seznam příloh této smlouvy o dílo (některé z uvedených dokumentů teprve vzniknou
v průběhu výstavby):

- položkový rozpočet a nabídka zhotovitele ze dne 14.3.2022 doplněný navýšením
cen stavebních materiálů

- projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení
- Povolení stavebního úřadu vC. případných dodatků a vC. vyjádření dotčených orgánu

veřejné správy (Odbor stavebního úřadu, HZS, Krajská hygiena, Odbor životního
prostředí a požadavky všech vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
apod.)

- Protokol o předání a převzetí staveniště
- Stavební deník
- Protokol z předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolní harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem do lO-ti dnů od

podpisu SOD

9.7. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.

Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze
smluvních stran.

Smluvní povinnosti této smlouvy přecházejí automaticky na případné nové statutární zá-
stupce smluvních stran.

Smlouva může být měněna písemnou formou a doplňována vzájemně odsouhlasenými do-
datky, kde podmínkou jejich platnosti je podpis smluvních stran, resp. osob jejich jménem
oprávněných jednat.

Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou před jejím podpisem důkladně seznámily,
že je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, nikoli v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu dnešního dne uzavírají.

V Běstovicích dne 25.4.2022 V Běstovicích dne 25.4.2022

Za objedn,ýíV

starostka obce
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Za zhotovitele:
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