

## SMLOUVA

Název smlouvy: **D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa, VD-ZDS**

Číslo smlouvy Objednatele: 14PT-000956

Číslo smlouvy Zhotovitele: 220057

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 231 10003.15620

Název veřejné zakázky: „**D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa, VD-ZDS**“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno: [REDACTED]  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Morava – RD PP pro střední a větší zakázky – BIM (2019)

vedoucí společník společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě,  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

společník společnosti VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, PSČ 602 00 Brno

zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
člen společnosti „Morava – RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti PK OSSENDORF s.r.o.  
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
člen společnosti „Morava – RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
člen společnosti „Morava – RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti SHB, akciová společnost  
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
člen společnosti „Morava – RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO:48588733, DIČ: CZ48588733  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
člen společnosti „Morava – RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti G-Consult, spol. s r.o.  
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
člen společnosti „Morava – RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - VD-ZDS;
  - Technická pomoc objednateliPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy;
  - Technické podmínky definované Rámcovou dohodou č. 01ST-000669.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01ST-000669 uzavřenou dne 16. 3. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>13 999 200 Kč</b>	<b>2 939 832 Kč</b>	<b>16 939 032 Kč</b>

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy

Doba plnění:

VD-ZDS:

**Koncept VD-ZDS** do 7 měsíců od účinnosti Smlouvy

**Koncept čistopisu VD-ZDS** do 2 měsíců od protokolárního předání souhrnného písemného vyjádření Objednatele vč. připomínek ke konceptu VD-ZDS

**Čistopis VD-ZDS vč. zpracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení** do 14 dnů od podání písemné výzvy Objednatel

Technická pomoc objednateli:

**TP Objednateli v rámci VŘ na zhotovitele:** v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle potřeb objednatel

**TP autorský dozor:** na výzvu objednatel v průběhu realizace stavby do jejího dokončení

**TP PDPS:** na základě pokynu objednatel a to formou zápisu z výrobního výboru

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Rámcové smlouvy mezi ŘSD a RWE, ČEZ, CETIN, SZDC, ČEPS, povodí Moravy
  - Územní rozhodnutí
  - Smlouvy o přeložce, smlouvy o vypořádání všech práv souvisejících s realizací stavby
  - DSP zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava a.s.Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu s čl. 18.9 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, předložil zhotovitel objednateli Bankovní záruku zajištění plnění Smlouvy.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.
7. Oprávněnými osobami objednatel a zhotovitel k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatel  
za zhotovitel
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitel: viz. příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínech uvedených v příloze č. 1 :
  - **VD-ZDS koncept** 1 x tištěný + 2x na CD
  - **Koncept čistopisu VD-ZDS** 1 x tištěný + 5x na CD/DVD/flash disk

- **Čistopis VD-ZDS vč. zpracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení** 5 x tištěný + 5x na CD/DVD/flash disk

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyžve.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc**

adresa: Wolkerova 24a

PSČ: 779 11 Olomouc

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc**

e-mail:

k rukám:

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy,
  3. Soupis prací
  4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.29  
09:26:45 +02'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 03.05.2022 8:33:09 +02:00

Příloha č.1


Podrobná specifikace předmětu plnění

D35 3508.2 Křelov – Slavonín 2. etapa, VD-ZDS

## **Příloha č. 2 Technické podmínky**

VD-ZDS bude zpracována dle:

Digitálně podepsal:  
Datum: 03.05.2022 8:33:34 +02:00

 Digitálně podepsal  
Datum: 2022.04.29  
09:28:02 +02'00'



# Typový soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, (01ST-000669)

AKCE

## D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa, VD-ZDS

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*) včetně BIM	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
1 001 418 925			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	4 480	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky</b>	<b>11 115 750</b>	<b>4 009 600</b>	<b>15 125 350</b>
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>			
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			

\*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě.

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové**

### Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR	
Rozdíl:	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR	
Rozdíl:	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP	
Rozdíl:	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP	
Rozdíl:	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS	
Rozdíl:	

## VD-ZDS

## D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
		<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>			
		0. Průvodní zpráva			
		1. Přehledná situace			
		2. Koordinační situace			
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)			
		4. Bilance zemních prací			
		5. Zásady organizace výstavby			
		6. Celkové vodohospodářské řešení			
		<b>B. Stavební část</b>			
<b>Označení stavebního objektu</b>	<b>Předp. výše SN bez DPH*</b>				
SO řady 0xx	41 721 278	Příprava staveniště			
SO řady 1xx	488 319 322	Pozemní komunikace			
SO řady 2xx	203 751 029	Mostní objekty, zdi			
SO řady 3xx	78 285 252	Vodohospodářské objekty			
SO řady 4xx	17 108 475	Elektro a sdělovací objekty			
SO řady 5xx	9 640 359	Objekty trubních vedení			
SO řady 6xx	9 723 634	Pozemní objekty (vč. PHS)			
SO řady 7xx	18 398 681	Objekty úpravy území			
SO řady 8xx	5 000 000	Objekty zařízení staveniště			
		<b>D. Doklady</b>			
		<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>			
		<b>F. Kontrolní rozpočet</b>			
		<b>G. Související dokumentace</b>			
		<b>H. ZTKP</b>			
		Rešerše geotechnického průzkumu			
		Reprografie v počtu dle VOP			
		<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>			

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

Tabulka č. 7

## Technická pomoc objednateli - autorský dozor

## D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa

Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
------------	-----------	-------------

Cena AD celkem bez DPH

Cena TP bez DPH

CENA TP+AD celkem bez DPH

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apo

TP v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby v rámci PDPS a TP v rámci PDPS
<b>činnost</b>
Technická pomoc spočívá v bezodkladné součinnosti zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat především k technickému řešení nebo soupisu prací a činnosti související se zapracováním změn v průběhu zadávacího řízení do VD-ZDS.
Technické rozpracování stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele.
Příprava technických podkladů pro variantní posouzení časového vlivu, geotechnických podmínek v území stavby včetně stabilních výpočtů.
Odborné konzultace a projednání navrhovaných technických řešení.
Zpracování variantního stanovení jednotlivých činností harmonogramu s proměnností jejich délky trvání pro stanovení délky výstavby.
celkem hodin
kč/hod
Celkem Kč bez DPH

Díličí činnosti při výkonu AD
<b>činnost</b>
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.
Vyjadřování k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnů stavby</li> <li>• účasti přijímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>
celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

**Příloha č 4.**  
**SEZNAM PODDODAVATELŮ**

Společnost **Morava – RD PP pro střední a větší zakázky – BIM (2019)**

vedoucí společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa, VD-ZDS**, číslo 14PT-000956, (dále jen „dodavatel“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
<b>JGK advokáti v. o. s.</b>	IČO: 07536941 28. října 438/219 709 00 Ostrava-Mariánské Hory	Zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby poskytující právní poradenství „právník“
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.</b>	IČO: 49606123 Janáčkova 1020/7 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	Zajištění projekčních prací a činností v oboru rozptylové studie, činnost osoby zajišťující odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií. Zpracování rozptylové (exhalační) studie případně aktualizace a prověření rozptylové studie
<b>ARPIK OSTRAVA s.r.o.</b>	IČO: 47667419 Masarykovo náměstí 5/5 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	Zajištění části projekčních prací a činností v oboru pozemní stavby, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby BIM manažera Zpracování části PD – tvorba informačního modelu stavby (BIM)
<b>ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.</b>	IČO: 29318581 Tomešova 503/1 602 00 Brno	Zajištění komplexních projekčních prací v oboru pozemních staveb
<b>PUTTNER, s r.o.</b>	IČO: 25552953 Šumavská 416/15 602 00 Brno	Zajištění komplexních projekčních prací v oboru technologická zařízení staveb, především vypracování dílčích částí projektové dokumentace řady 400 a technicko-konzultační součinnost

<b>GB-geodezie, spol. s r.o.</b>	IČO: 26271044 Tuřanka 1521/92b 627 00 Brno	Zajištění komplexních zeměměřičských činností v rozsahu geodetického polohopisného a výškopisného zaměření, ověřování výsledků, součinnost při ověření záborového elaborátu, vypracování geodetického koordinačního výkresu, technicko-konzultační součinnost
<b>Ekopontis s.r.o.</b>	IČO: 3866866 Cejl 43 602 00 Brno	Zajištění komplexních činností v oboru posuzování vlivů stavby na životní prostředí, součinnost při koordinaci zpracovatelů podkladových studií, technicko-konzultační součinnost
<b>MIKROAREA, s.r.o.</b>	IČO: 25398865 Nákladní 436/30 746 01 Opava - Město	Zajištění činností v oboru zeměměřičské činnosti

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Příloha č 5.**  
**PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU**

Společnost **Morava – RD PP pro střední a větší zakázky – BIM (2019)**

vedoucí společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727, jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa, VD-ZDS**, číslo 14PT-000956, (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby **D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa, VD-ZDS**, číslo 14PT-000956, (dále jen „služba“).

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		

Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	
Osoba provádějící zeměměřické činnosti	
Osoba provádějící zeměměřické činnosti	
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	
Osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	
Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	
Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	
Osoba poskytující právní poradenství „právník“	
Osoba BIM manažera	

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

- 
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM“, č. rámcové dohody 01ST-000669.