

# SMLOUVA O DÍLO

## Č. 17-1542.2160114JPA

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

### ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Obec Vrhavěč**

IČ: **00256307**

DIČ: **CZ00256307**

se sídlem: **Malá Víska 23, 339 01 Klatovy**

jednající (statutární orgán) nebo zástupce ve věcech smluvních: **Rostislav Doležal - starosta**

zástupce ve věcech technických: **Rostislav Doležal - starosta**

bankovní spojení: **KB, a.s., Klatovy**

číslo účtu: **7425351/0100**

telefon: **376311524**

e-mail: [ouvrhavec@raz-dva.cz](mailto:ouvrhavec@raz-dva.cz)

(dále jen „objednatel“) a

**Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.**

se sídlem: **Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň**

IČ: **64830551**

DIČ: **CZ64830551**

jednající (statutární orgán) /zastoupený: **Josef Matoušek, předseda představenstva**

**Antonín Navrátil, člen představenstva**

zástupce ve věcech technických: **Jan Palacký, stavbyvedoucí**

bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

číslo účtu: **142110168/0100**

telefon: **377 457 384**

fax: **377 462 371**

e-mail: [josef.matousek@eurovia.cz](mailto:josef.matousek@eurovia.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení jednající nebo zástupci obou stran prohlašují, že jsou svéprávní a podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, nebo na základě plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, uvedené v oddílu II odst. II.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, sjednanou v oddílu IV odst. IV.1 této smlouvy, a to vše za podmínek v této smlouvě ujednaných.

### ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby pod názvem „**Malá Víska - oprava místní komunikace k zastávce ČD**“ dle zadávací dokumentace z 03/2022. Dílo zahrnuje dodávku všech stavebních a montážních prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému zhotovení díla,

keré se touto smlouvou zhotovitel zavazuje provést. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo.

Místem plnění díla je: obec Vrhavec, místní část Malá Víska, k.ú. Malá Víska, p.č. 624/1 a 626.

- II.2. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.
- II.3. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. V případě, že zhotovitel upozorní na nevhodnost těchto záměn a objednatel bude přesto trvat na jejich provedení, zhotovitel nenes odpovědnost za případné vzniklé škody.
- II.4. Zhotovitel přistoupí na případné omezení rozsahu díla a na odpovídající snížení ceny za dílo, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s ohledem na dříve nepředpokládané finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů. Případnou změnu rozsahu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně s předstihem tak, aby zhotoviteli nevznikla škoda v důsledku marného provádění díla, v opačném případě má nárok na úhradu takto vzniklé škody.
- II.5. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl položkový výkaz výměr předán objednatelem před uzavřením této smlouvy jako podklad pro stanovení ceny díla.
- II.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- II.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou změnu lhůty pro předání díla.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel poruší povinnosti ujednané v tomto odstavci, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu na své vlastní náklady s tím spojené.

### **ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ**

- III.1 Termín zahájení provádění díla: 05/2022  
Zhotovitel dokončení díla: 30.9.2022

## ODDÍL IV - CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena za dílo (také jen „ceny“) je sjednána jako nejvýše přípustná ve výši

Cena za dílo celkem bez DPH:	<b>1 019 411,95 Kč</b>
DPH 21%:	<b>214 076,51 Kč</b>
<b>CELKEM</b>	<b>1 233 488,46 Kč</b>

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem, který je součástí této smlouvy.

- IV.2 Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla dle této smlouvy. Strany se dohodly, že těmito cenami v rozpočtu také ocení veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
- IV.3 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána dle dodacích a kvalitativních podmínek.
- IV.4 Sjednanou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:
- pokud objednatel bude v průběhu provádění díla požadovat provedení jiných prací a dodávek než těch, které jsou obsaženy v ceně, nebo pokud v průběhu provádění díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně objednatele, nutnost provedení jiných prací, než těch, které jsou obsaženy v ceně (také jen „vícepráce“).
- IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla mající vliv na cenu za dílo, které mají být provedeny v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- IV.6 Veškeré vícepráce se ocení následovně:
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny /rozpočty/ s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy/,
  - nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací Sborníky cen stavebních prací vydané firmou URS Praha nebo RTS Brno v tom roce, ve kterém byly vícepráce realizovány.

## ODDÍL V - FAKTURACE

- V.1. Veškeré provedené práce, které jsou součástí díla a představují provedení části díla, je objednatel oprávněn měsíčně fakturovat. Zhotovitel předloží objednateli jednou měsíčně soupis provedených prací (nejpozději k poslednímu dni daného měsíce) a po odsouhlasení objednatelem (nejpozději do 10. dne následujícího měsíce) zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu objednatel považuje fakturu za neúplnou a vrátí ji zhotoviteli k doplnění.
- V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce u kterých nedošlo k rozporu mezi stranami.
- Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

- V.3 Objednatel je povinen zaplatit část celkové ceny na základě faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
- V.4 Konečná faktura, kterou požaduje zhotovitel zaplatit doplatek ceny, musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
  - celkovou výši DPH,
  - přenesená daňová povinnost
  - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,
  - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

## **ODDÍL VI - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY**

- Va.1 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost předat zhotovené dílo ve sjednané lhůtě pro provedení díla, a to ať již celé dílo nebo kteroukoliv jeho část, zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za toto prodlení, a to 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.
- Va.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny, je zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- Va.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém termínu pro počátek odstranění vad či nedodělků nebo nejpozději však do 15 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele (oddíl IX. odst. IX.7 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý den prodlení.
- Va.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu pro jejich odstranění zaplatí objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý den prodlení.
- Va5. Povinná strana je povinna uhradit smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně.

## **ODDÍL VI - STAVEBNÍ DENÍK**

- VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle příslušných ustanovení právních předpisů (stavební zákon a jeho prováděcí předpisy), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- VI.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
  - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- VI.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- VI.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

- VI.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- VI.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VI.7 Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

## **ODDÍL VII - STAVENIŠTĚ**

- VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby nejpozději v den zahájení díla.
- VII.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit aby, v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- VII.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu (včetně zařízení staveniště) a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel musí práce provádět v souladu s BOZ a PO při práci. Při opakovaném nedodržování předpisů BOZ a PO, při neudržování pořádku a čistoty na staveništi je objednatel oprávněn žádat zaplatit zhotovitele smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každé jednotlivé porušení předpisu BOZ a PO.
- VII.4 Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určí protokol o předání a převzetí díla.

## **ODDÍL VIII - PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.
- VIII.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
- VIII.3 V průběhu celé realizace díla, během prací a za účelem koordinace s ostatními účastníky podílejícími se na díle, má zhotovitel nebo jeho zplnomocněný zástupce na stavbě trvale svého reprezentanta. Tento reprezentant musí mít odpovídající odborné znalosti a být zplnomocněn v takovém rozsahu, aby v průběhu stavby mohl přijímat odpovídající rozhodnutí a závěry.
- VIII.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- VIII.5 Zhotovitel je povinen tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- VIII.6 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- VIII.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí právní předpisy, které se týkají jeho činnosti dle této

smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění zhotovitel.

VIII.8 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

## **ODDÍL IX - PŘEDÁNÍ DÍLA**

- IX.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy poté, co mu zhotovitel oznámí, že dílo je zhotoveno a připraveno k předání.
- IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - stavební deník (případně deníky),
  - potřebné podklady ke kolaudaci díla (pokud je na akci vydáno stavební povolení)
  - revizní zprávy.
- IX.3 O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění.
- IX.4 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II této smlouvy, pokud jsou práce na provádění díla ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. IX.2 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do požadovaného stavu dle této smlouvy.
- IX.5 Objednatel se může rozhodnout převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě bude dohodnut termín odstranění vad a nedodělků. Tento termín bude uveden do protokolu o zpětném převzetí staveniště.
- IX.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací nebo jinou dokumentací uvedenou v oddíle II této smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci uvedené v oddíle II této smlouvy.

## **ODDÍL X – VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST**

- X.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost sjednaná v této smlouvě, v rozsahu této záruky.
- X.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem.
- X.3 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **36** měsíců. Po tuto záruční dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (oznámil) u zhotovitele.
- X.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- X.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- X.6 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10ti dnů po obdržení reklamáce objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou

právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

- X.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla prováděním díla zhotovitelem a že se na ni nevztahuje záruční doba (např. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- X.8 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

## **ODDÍL XI - ZMĚNA SMLOUVY**

- XI.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.
- XI.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- XI.3 Odstoupení od této smlouvy jednou smluvní stranou na základě ujednání této smlouvy nebo na základě zákona se děje písemným oznámením doručeným druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a skutečnost, že doručením odstoupení tato smlouva zaniká. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ujednání této smlouvy, nebo ustanovení zákona, které k tomu opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- XI.4 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:  
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

## **ODDÍL XII - VYŠŠÍ MOC**

- XII.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, vyhlášený krizový stav apod.
- XII.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## ODDÍL XIII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XIII.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  
XIII.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží jeden.  
XIII.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné, poctivé vůli a dobré víře a nejsou si vědomy, že by jakékoli smluvní ujednání bylo zákonem zakázáno, porušovalo dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, a na důkaz toho ji podepisují.

Příloha – Nabídka – položkový rozpočet zhotovitele

V Radinovech, dne: 4.5.2022

Za objednatele:



**OBEC VRHAVEČ**  
Malá Víska 23, 339 01 Klatovy  
tel.: 376 311 524, 376 323 814  
IČO: 00256307


Rostislav Doležal  
starosta

V Plzni, dne: 3-05-2022

Za zhotovitele:

 **EUROVIA** <sup>2</sup>  
VINCI

EUROVIA SHba, a.s.  
Lobezská 1191/74  
326 00 Plzeň



Josef Matoušek,  
předseda představenstva

Antonín Navrátil  
člen představenstva



## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava MK po opravě vodovodu	Objednatel:	Obec Vrhavěč	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Vyrovnávka ACL 16, kryt ACO 11	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Vrhavěč	Zhotovitel:	EUROVIA Silba, a.s.	IČ/DIČ:	64830551/CZ64830551
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.09.2022	Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky Montáž	0,00 0,00	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava	0 0
PSV	Dodávky Montáž	0,00 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy Provozní vlivy	0 0
"M"	Dodávky Montáž	0,00 0,00			Ostatní NUS z rozpočtu	0 0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	0,00	DPH 15%		0,00	Celkem bez DPH		1 019 411,95
Základ 21%	1 019 411,95	DPH 21%	214 076,51		Celkem včetně DPH		1 233 488,46

Projektant		Objednatel	<b>OBEC VRHAVEČ</b> Malá Víska 23, 339 01 Klatovy tel.: 376 311 524, 376 323 814 IČO: 00256307	Zhotovitel	<b>EUROVIA</b> EUROVIA Silba, a.s. Lobozská 1191/74 326 00 Píseň - 3 -05- 2022
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	4.5.2022	Datum, razítko a podpis	

Výkaz výměr

Název stavby:		Obec Vrhavěč				
Druh stavby:		Objeďhateľ:				
Lokalita:		Projektant:				
Zpracoval:		Zhotovitel:				
Ing. Jan Liška		EUROVIA Silba, a.s.				
Zpracováno dne:		21.4.2022				
C	Objekt	Kod	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1		11	<b>Přípravné a přídržené práce</b>			
2		113107310R00	Odstanění podkladu střed, koleje, kam, těžené tl. 10 cm	m2	212,00	0,00
3		113153219R00	Fréz. beton. krytu nad 500 m2, bez přečáček, tl. 10cm	m2	380,00	0,00
4		16	<b>Přemístění výkopku</b>			
5		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	75,00	0,00
6		17	<b>Konstrukce ze zemín</b>			
7		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	42,00	0,00
8		18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>			
9		181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 140,00	0,00
10		56	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>			
11		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	620,00	0,00
12		565131111R00	Podklad z obal. kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 103,00	0,00
13		569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 10 cm	m2	250,00	0,00
14		57	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>			
15		577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 103,00	0,00
16		59	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)</b>			
17		599142111R00	Úprava záilvky díl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	23,00	0,00
18		89	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>			
19		899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mířže	kus	3,00	0,00
20		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	8,00	0,00
21		93	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>			
22		938909612R00	Odstanění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	247,00	0,00

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava MK po opravě vodovodu	Doba výstavby:	89 dní	Objednatel:	Obec Vrhavěč
Druh stavby:	Výrovnávka ACL 16, kryt ACO 11	Začátek výstavby:	02.05.2022	Projektant:	
Lokalita:	Vrhavěč	Konec výstavby:	29.07.2022	Zhotovitel:	EUROVIA Silba, a.s.
Zpracovatel:	Ing. Jan Liška	Zpracováno dne:	09.02.2022	Zpracováno dne:	21.4.2022
<b>Objekt</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>
11		Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	82 808,00
16		Přemístění výkopku	0,00	0,00	10 725,75
17		Konstrukce ze zemin	0,00	0,00	886,20
18		Povrchové úpravy terénu	0,00	0,00	15 276,00
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00	0,00	477 999,50
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	0,00	0,00	398 624,20
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	0,00	0,00	3 070,27
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	0,00	17 919,03
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	0,00	12 103,00
<b>Celkem:</b>					<b>1 019 411,95</b>

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava MK po opravě vodovodu		Objednatel:	Obec Vrhavč	
Druh stavby:	Vyrovnávka ACL 16, kryt ACO 11		Projektant:		
Lokalita:	Vrhavč		Zhotovitel:	EUROVIA Silba, a. s.	
JKSO:			Zpracoval:	Ing. Jan Liška	
	Doba výstavby:				
	Začátek výstavby:				
	Konec výstavby:	30.9.2022			
	Zpracováno dne:	21.4.2022			

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Genová soustava
						Dodávka	Montáž		
<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 808,00</b>	
1	113107310R00	Odstranění podkladu střed. koleje, kam.těžené tl.10 cm	m2	212,00	0,00	0,00	0,00	22 578,00	RTS II / 2021
2	113153219R00	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.10cm	m2	380,00	0,00	0,00	0,00	60 230,00	RTS II / 2021
<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 725,75</b>	
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	75,00	0,00	0,00	0,00	10 725,75	RTS II / 2021
<b>17</b>		<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,20</b>	
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	42,00	0,00	0,00	0,00	886,20	RTS II / 2021
<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 276,00</b>	
5	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 140,00	0,00	0,00	0,00	15 276,00	RTS II / 2021
<b>56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 999,50</b>	
6	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	620,00	0,00	0,00	0,00	75 633,80	RTS II / 2021
7	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 103,00	0,00	0,00	0,00	377 115,70	RTS II / 2021
8	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 10 cm	m2	250,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	RTS II / 2021
<b>57</b>		<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 624,20</b>	
9	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm	m2	1 103,00	0,00	0,00	0,00	398 624,20	RTS II / 2021
<b>59</b>		<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dřížděných (předlážby)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070,27</b>	
10	599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	23,00	0,00	0,00	0,00	3 070,27	RTS II / 2021
<b>89</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 919,03</b>	
11	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	7 695,03	RTS II / 2021
12	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu soupěte	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	10 224,00	RTS II / 2021
<b>93</b>		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 103,00</b>	
13	938909612R00	Odstranění náhосу na krajnicích tl. do 20 cm	m2	247,00	0,00	0,00	0,00	12 103,00	RTS II / 2021
<b>Celkem:</b>								<b>1 019 411,95</b>	