
Sokolov
('islo smlouvy příkazce SML/101/2022-ORM 

COV 2.etapa, část 3.2. SO 6.1 Podélné dosazovací nádrže TDS

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Smluvní strany

město Sokolov
se sídlem: 
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příkazce44),

Rokycanova 1929,35601 Sokolov
starostkou města Renatou Oulehlovou
00259586
CZ00259586
Komerční banka a. s.,
521391/0100

na straně jedné

a

Radek Ježek
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Dušínova 1317/1,323 00 Pzeň
04813651
CZ8310302253

  
 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v 
(dále jen „Příkazník")

, oddíl

na straně druhé

, vložka

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník") tuto příkazní 
smlouvu:

ČI. 1
Úvodní ustanovení

1.1 Příkazce podle § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, je stavebníkem stavby „ČOV - 2.etapa, část 3.2, SO 6.1 Podélné 
dosazovací nádrže44 (dále jen „Stavba"), která je financována z veřejného rozpočtu.

1.2 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 02/2022 zpracovaná společností 
EKOEKO s.r.o., IČO: 25184750, ČKAIT: 0101533

1.3 Stavba bude zhotovena podle smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem Stavby, vybraným 
v zadávacím řízení Příkazcem (dále jen „Smlouva o dílo44).

1.4 Příkazce, jakožto stavebník, je podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Stavby na staveništi fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního 
právního předpisu.

1.5 Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění závazku podle této smlouvy 
a ke splnění veškerých povinností z vyplývajících.
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Sokolov
Číslo smlouvypříkazce SML/101/2022-ORM

ČOI 2.etapo, část 3.2, SO 6.1Podélné dosazovací nádrže TDS

ČI. 2
Předmět smlouvy

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Příkazce
obstará technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDS“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
nad Stavbou.

2.2 Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za řádně vykonanou činnosti TDS podle této smlouvy
odměnu ve výši a způsobem podle této smlouvy a poskytnout Příkazníkovi potřebnou součinnost
k plnění smlouvy.

ČI. 3
Rozsah a obsah předmětu plnění

3.1 Příkazník se zavazuje v rámci obstarání činností TDS podle čl. 2 odst. 2.1 provádět zejména
následující činnosti:
a) seznámení se s projektovou dokumentací pro provádění stavby. Výstavba bude prováděna dle

projektové dokumentace stavby pro realizaci stavby. Příkazník se bude zúčastňovat komise
pro výběr zhotovitele, bude provádět kontrolu nabídkových rozpočtů jednotlivých uchazečů o
VZ

b) odevzdání staveniště zhotoviteli/ům stavby a zabezpečení zápisu o předání staveniště;
c) účast na základním směrovém a výškovém vytýčení stavby prováděné zhotovitelem/i stavby;
d) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem/i před zahájením prací;
e) svolávání a řízení kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 7 dní);
f) provádění zápisů z kontrolních dnů stavby, včetně záznamu nápravných opatření z jednání;
g) kontrola nápravných opatření z kontrolních dnů stavby;
h) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení na stavbu;
i) kontrola systematického doplňování dokumentací, podle kterých se stavba realizuje (změny

v průběhu výstavby prováděné zhotovitelem/i), a evidence dokumentace dokončených částí
stavby (neprodleně při změně či dokončení části stavby);

j) projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhňtn
výstavby a nezhoršují parametry stavby, v průběhu výstavby s příkazcem a zhotovitelem/i
stavby (nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku požadavku);

k) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur předkládaných
zhotovitelem/i, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě, včetně jejich odsouhlasení
a předložení k úhradě příkazci (při každé fakturaci prací zhotovitelem/i);

l) kontrola těch částí prací a dodávek, které budou v dalším technologickém postupu zakryté
nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku (vždy při
jejich instalaci a před zakrytím);

m) zajištění účasti dotčených orgánů státní správy, právnických nebo fyzických osob stavbou
dotčených při kontrole dokončených částí nebo před zakrytím či znepřístupněním (v případě
potřeby);

n) zajištění spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací;

o) zajištění spolupráce s projektantem a zhotovitelem/i stavby při provádění nebo navrhování
opatření na odstranění případných závad projektu (dle potřeby);
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W Sokolov
Číslo smlouvypříkazce SML/WI/2022-ORM

COV 2.etapa, část 3.2, SO 6.! Podélné dosazovací nádrže -TDS

p) předkládání pozměňovacích návrhů jednotlivých prací a dodávek - vícepráce a méněpráce,
které mohou vzniknout v průběhu výstavby, příkazci se stanoviskem (nejpozději
do 3 pracovních dnů od vzniku návrhu);

q) průběžná kontrola a dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrolu výsledků zapisovat do stavebního deníku, přebírání
a soustřeďování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.) od zhotovitele/ů stavby;

r) průběžná kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů do stavebního deníku v souladu
s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách;

s) uplatňování námětů směřujících ke zhospodámění výstavby nebo budoucího provozu
(užívání) dokončené stavby;

t) spolupráce se zhotovitelem/i při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při
ohrožení stavby živelnými událostmi;

u) průběžná kontrola postupu prací podle aktuálního časového, věcného a finančního
harmonogramu stavby a ustanoveními uzavřených smluv a upozornění zhotovitele/ň
na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí, kontrola provádění
stavby v rozsahu 2x každý týden se zápisem do stavebního deníku;

v) zajištění přípravy podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast najednání
o odevzdání a převzetí, vypracování protokolu o odevzdání a předání dokončené stavby nebo
jejich částí;

w) kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které předloží zhotovitel k odevzdání a převzetí
dokončené stavby nebo jejich částí, a následné předání veškerých písemností příkazci;

x) zajištění soupisu jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízení stavby před
dokončením a podepsáním protokolu o odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejich
částí mezi zhotovitelem a příkazcem;

y) kontrola odstraňování jednotlivých vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých
termínech;

z) zajištění všech potřebných úkonů vedoucích k vydání pravomocného kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu, včetně provedení úkonů v rámci případného odvolacího řízení,
a zajištění splnění podmínek tohoto rozhodnutí/souhlasu;

aa) účast na kolaudačním řízení;
bb) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem/i v termínu dohodnutém se zhotovitelem

a příkazcem;
cc) kontrola podkladů ohledně konečného vyúčtování stavby, jedná se zejména o podklady

pro konečnou platbu;
dd) kontrola průběžného čerpání položek rozpočtu stavby dle struktury rozpočtu za projekt jako

celek; průběžné čerpání (fakturace) z rozpočtu zhotovitelem stavby bude transparentní;
ee) zajištění případných dalších činností, které se vyskytnou v průběhu realizace akce a mají

přímou souvislost s dozorem nad prováděním stavby (dle potřeby).
ff) TDS pořizuje fotodokumentaci o pracovním výkonu a činnostech zhotovitele stavby v době,

kdy se realizuje na staveništi stavební činnost
gg) TDS kontroluje dodržování předpisů protipožární ochrany, předpisů na ochranu životního

prostředí a vyžaduje na koordinátorovi BOZP předkládání zpráv o dodržování předpisů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.2 Součástí plnění v rámci výkonu TDS jsou rovněž veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné
pro plnění Příkazníka v této smlouvě výslovně nespecifikované, které Příkazník vzhledem ke své
odbornosti, znalosti staveniště a jiným okolnostem plnění mohl a měl předpokládat, přičemž
odměna za ně je v plném rozsahu zahrnuta v odměně za podle čl. 7.
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^ Sokolov
Číslo smlouvypříkazce SML/101/2022-ORM

ČOV- 2.etapa, část 3.2, SO 6.1Podélné dosazovací nádrže -TDS

ČI. 4
Povinnosti příkazníka

4.1 Příkazník je povinen se při plnění této smlouvy řídit pokyny Příkazce a postupovat v úzké
součinnosti s ním.

4.2 Příkazník je povinen v rámci výkonu činností TDS na staveništi postupovat s náležitou odbornou
péčí, poctivě, v souladu s příslušnými právními předpisy, touto smlouvou, dobrými mravy a zájmy
Příkazce, které zná nebo musí znát

4.3 Příkazník je povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu činností I DS
na staveništi (při plnění příkazu) nebo i mimo něj a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce
v rámci plnění předmětu smlouvy. Veškerá činnost Příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této
smlouvy.

4.4 Podá-li příkazce Příkazníkovi nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny nebo pokyny odporující
obecně závazným právním předpisům, je Příkazník povinen na tyto skutečnosti Příkazce
bezodkladně upozornit, a to včetně podání vysvětlení, v čem nevhodnost, neúplnost, neúčelnost
či protiprávnost spočívá. Bude-li Příkazce na podaných pokynech trvat, je Příkazník povinen
pokračovat v plnění příkazu a současně je oprávněn písemně požadovat po Příkazci, aby setrvání
na původních pokynech Příkazníkovi písemně potvrdil.

4.5 Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit pouze v případě, je-li to nezbytně nutné
a Příkazník nemůže včas získat souhlas Příkazce. O skutečnostech, kdy se Příkazník odchýlí
od písemných pokynů Příkazce, je Příkazník povinen Příkazce bezodkladně, nejpozději však do tří
pracovních dnů ode dne, kdy k odchýlení od pokynu došlo, písemně vyrozumět.

4.6 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, a to i po ukončení této
smlouvy, které se při plnění příkazu podle této smlouvy dozví, s výjimkou případů, kdy mu
poskytnutí informace ukládá obecně závazný právní předpis nebo kdy jej Příkazce zprostil
mlčenlivosti.

4.7 Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu Příkazci podklady a věci, které za Příkazce
převzal při plnění příkazu podle této smlouvy.

4.8 Příkazník se zavazuje průběžně, nejméně však jednou měsíčně vždy nejpozději k 10. dni každého
kalendářního měsíce, písemně informovat Příkazce o plnění příkazu podle této smlouvy. Tím není
dotčeno právo Příkazce žádat po Příkazníkovi poskytnutí písemných informací kdykoli v době
trvání smlouvy.

4.9 Příkazník je povinen umožnit Příkazci nahlédnutí do veškerých dokladů týkajících se předmětu
smlouvy za účelem kontroly plnění této smlouvy.

4.10 Příkazce uděluje Příkazníkovi plnou moc k právnímu jednání za příkazce při zabezpečování
všech činností podle této smlouvy a Příkazník plnou moc přijímá. Pro odstranění pochybností se
sjednává, že Příkazník není oprávněn uzavírat za Příkazce jakékoliv smlouvy, dodatky Smlouvy o
dílo, převzít Stavbu či její část, potvrdit odstranění vady Stavby či vadného plnění zhotovitele
Stavby, uznávat jakékoliv nároky či pohledávky za Příkazce nebo uplatňovat za Příkazce jakékoliv
pohledávky nebo nároky či vznášet nároky nebo realizovat práva, vzdávat se jakýchkoliv
pohledávek za Příkazce či započítávat jakékoliv pohledávky jménem Příkazce, zasahovat do
jakýchkoliv provozních záležitostí Příkazce, pokud k tomu Příkazce Příkazníkovi neudělí plnou
moc.

4.11 Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu
stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a touto smlouvou.
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ČI. 4
Povinnosti příkazníka
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Příkazce, které zná nebo musí znát
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pracovních dnů ode dne, kdy k odchýlení od pokynu došlo, písemně vyrozumět.
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smlouvy, které se při plnění příkazu podle této smlouvy dozví, s výjimkou případů, kdy mu 
poskytnutí informace ukládá obecně závazný právní předpis nebo kdy jej Příkazce zprostil 
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4.7 Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu Příkazci podklady a věci, které za Příkazce 
převzal při plnění příkazu podle této smlouvy.

4.8 Příkazník se zavazuje průběžně, nejméně však jednou měsíčně vždy nejpozději k 10. dni každého 
kalendářního měsíce, písemně informovat Příkazce o plnění příkazu podle této smlouvy. Tím není 
dotčeno právo Příkazce žádat po Příkazníkovi poskytnutí písemných informací kdykoli v době 
trvání smlouvy.

4.9 Příkazník je povinen umožnit Příkazci nahlédnutí do veškerých dokladů týkajících se předmětu 
smlouvy za účelem kontroly plnění této smlouvy.

4.10 Příkazce uděluje Příkazníkovi plnou moc k právnímu jednání za příkazce při zabezpečování 
všech činností podle této smlouvy a Příkazník plnou moc přijímá. Pro odstranění pochybností se 
sjednává, že Příkazník není oprávněn uzavírat za Příkazce jakékoliv smlouvy, dodatky Smlouvy o 
dílo, převzít Stavbu či její část, potvrdit odstranění vady Stavby či vadného plnění zhotovitele 
Stavby, uznávat jakékoliv nároky či pohledávky za Příkazce nebo uplatňovat za Příkazce jakékoliv 
pohledávky nebo nároky či vznášet nároky nebo realizovat práva, vzdávat se jakýchkoliv 
pohledávek za Příkazce či započítávat jakékoliv pohledávky jménem Příkazce, zasahovat do 
jakýchkoliv provozních záležitostí Příkazce, pokud k tomu Příkazce Příkazníkovi neudělí plnou 
moc.

4.11 Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 
stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a touto smlouvou.
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4.12 Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady
v důsledku porušení povinností Příkazníka.

4.13 Příkazník prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou platnou pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Příkazníkem třetí
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to s plněním ve výši nejméně 500 000,- Kč. Prostou
kopii této smlouvy je Příkazník povinen předložit Příkazci při podpisu této smlouvy. Příkazník se
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.
Veškeré náklady na pojištění nese Příkazník. Pokud Příkazník nebude mít sjednáno pojištění, nebo
nepředloží Příkazci kopii pojistné smlouvy, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši
1 500,- Kč za každý den prodlení, po který nebyl pojištěn v souladu s tímto článkem, nebo byl
v prodlení s předložením pojistné smlouvy. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy
Příkazce do 15 dnů od doručení výzvy Příkazníkovi převodem na účet Příkazce uvedený ve výzvě.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce domáhat se náhrady škody způsobené
porušením této povinnosti Příkazníka, a to v plné výši.

ČI. 5
Povinnosti příkazce

5.1 Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi ke dni předání staveniště zhotoviteli podle čl. 1 odst. 1.3,
popř. jakmile to bude možné zejména tyto podklady:
a) kopii projektové dokumentace podle čl. 1 odst. 1.2 písni, a) a b),
b) kopie všech vydaných rozhodnutí stavebního úřadu, rozhodnutí, stanovisek a závazných

stanovisek dotčených orgánů vztahujících se ke Stavbě,
c) kopii Smlouvy o dílo vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, harmonogramu provádění

Stavby,
d) případné dodatky Smlouvy o dílo.

5.2 Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi všechny další dokumenty a informace, neuvedené
v předchozím odstavci, které považuje za podstatné a které mají přímý dopad na provádění
Stavby, její dokončení a užívání.

5.3 Příkazce se zavazuje vyrozumět Příkazníka o všech případných změnách v požadavcích na
zhotovení Stavby, vyplývajících ze stanovisek, závazných stanovisek či rozhodnutí dotčených
orgánů nebo stavebního úřadu.

5.4 Příkazce je povinen účastnit se jednání, které svolá Příkazník z důvodů odsouhlasení postupu
Příkazníka podle této smlouvy, přičemž Příkazník je povinen oznámit Příkazci místo a termín
jednání alespoň pět dnů předem.

5.5 Příkazce je povinen přizvat Příkazníka v dostatečném předstihu ke všem důležitým jednáním
týkajícím se vykonávané činnosti podle této smlouvy.

Čl. 6
Doba trvání příkazu a místo plnění

6.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti podle této smlouvy průběžně po celou dobu provádění
Stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem Stavby podle čl. 1 odst. 1.3 do vydání kolaudačního
souhlasu pro Stavbu, popř. do předání a převzetí dokončené Stavby, pokud kolaudační souhlas
Stavba nevyžaduje. Bude-li Stavba vykazovat vady a nedodělky, zavazuje se Příkazník provádět
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4.12 Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností Příkazníka.

4.13 Příkazník prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou platnou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Příkazníkem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to s plněním ve výši nejméně 500 000,- Kč. Prostou 
kopii této smlouvy je Příkazník povinen předložit Příkazci při podpisu této smlouvy. Příkazník se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. 
Veškeré náklady na pojištění nese Příkazník. Pokud Příkazník nebude mít sjednáno pojištění, nebo 
nepředloží Příkazci kopii pojistné smlouvy, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 
1 500,- Kč za každý den prodlení, po který nebyl pojištěn v souladu s tímto článkem, nebo byl 
v prodlení s předložením pojistné smlouvy. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy 
Příkazce do 15 dnů od doručení výzvy Příkazníkovi převodem na účet Příkazce uvedený ve výzvě. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce domáhat se náhrady škody způsobené 
porušením této povinnosti Příkazníka, a to v plné výši.

ČI. 5
Povinnosti příkazce

5.1 Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi ke dni předání staveniště zhotoviteli podle čl. 1 odst. 1.3, 
popř. jakmile to bude možné zejména tyto podklady:
a) kopii projektové dokumentace podle čl. 1 odst. 1.2 písni, a) a b),
b) kopie všech vydaných rozhodnutí stavebního úřadu, rozhodnutí, stanovisek a závazných 

stanovisek dotčených orgánů vztahujících se ke Stavbě,
c) kopii Smlouvy o dílo vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, harmonogramu provádění 

Stavby,
d) případné dodatky Smlouvy o dílo.

5.2 Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi všechny další dokumenty a informace, neuvedené 
v předchozím odstavci, které považuje za podstatné a které mají přímý dopad na provádění 
Stavby, její dokončení a užívání.

5.3 Příkazce se zavazuje vyrozumět Příkazníka o všech případných změnách v požadavcích na 
zhotovení Stavby, vyplývajících ze stanovisek, závazných stanovisek či rozhodnutí dotčených 
orgánů nebo stavebního úřadu.

5.4 Příkazce je povinen účastnit se jednání, které svolá Příkazník z důvodů odsouhlasení postupu 
Příkazníka podle této smlouvy, přičemž Příkazník je povinen oznámit Příkazci místo a termín 
jednání alespoň pět dnů předem.

5.5 Příkazce je povinen přizvat Příkazníka v dostatečném předstihu ke všem důležitým jednáním 
týkajícím se vykonávané činnosti podle této smlouvy.

Čl. 6
Doba trvání příkazu a místo plnění

6.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti podle této smlouvy průběžně po celou dobu provádění 
Stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem Stavby podle čl. 1 odst. 1.3 do vydání kolaudačního 
souhlasu pro Stavbu, popř. do předání a převzetí dokončené Stavby, pokud kolaudační souhlas 
Stavba nevyžaduje. Bude-li Stavba vykazovat vady a nedodělky, zavazuje se Příkazník provádět
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činnosti podle této smlouvy do odstranění těchto vad a nedodělků, nedojde-li k jejich odstranění
před vydáním kolaudačního souhlasu.

6.2 Předpokládaný termín předání staveniště Stavby je květen 2022 a předpokládaný termín
dokončení stavby je říjen 2022.

6.3 Místem plnění výkonu činností TDS je staveniště Stavby a dále sídlo Příkazce a sídlo Příkazníka
s tím, že Příkazník se zavazuje výsledky své činnosti předávat Příkazci vždy v sídle Prvního
příkazce uvedené v záhlaví této smlouvy.

ČI. 7
Odměna příkazníka a platební podmínky

7.1 Smluvní strany se dohodly, že odměna Příkazníka za činnosti TDS, jejíž předmět a rozsah je
vymezen touto smlouvou, činí:
za Stavbu vymezenou v čl. 1 odst. 1.1 96 500 Kě bez DPH (slovy: devadesátšesttisícpětset
korun českých),

7.2 Je-li příkazník plátcem DPH, připočte se k odměně podle předchozího odstavce DPH ve výši
stanovené obecně závazným právním předpisem.

7.3 Odměnu podle odst. 7.1 uhradí Příkazníkovi Příkazce, a to na základě vystavených pravidelných
měsíčních faktur Příkazníkem a doručené na adresu Příkazce. Příkazník bude fakturovat
v rovnoměrných měsíčních platbách.

7.4 Odměna podle odst. 7.1 se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, platná po celou
dobu plnění příkazníka podle této smlouvy a zahrnující veškeré náklady příkazníka na provádění
činností podle této smlouvy až do zahájení zkušebního provozu, zohledňující změny cen vstupů a
cenové úrovně. Příkazník potvrzuje, že výše odměny uvedená v odst. 7.1 zahrnuje veškeré jeho
náklady nezbytné pro řádné provedení všech činností specifikovaných v této smlouvě včetně
veškerých předpokládaných rizik, vlivů, překážek a inflace během provádění činností TDS a
rovněž, nikoli však pouze, konzultační a poradenské činnosti kvalifikovaných specialistů a
poradců příkazníka, dále pak náklady spojené se studiem a prověřením podkladů poskytnutých
Příkazcem pro plnění této smlouvy, všech jednání podle smlouvy včetně jednání při kolaudaci,
mzdy, odměny, cestovné a stravné jakož i náklady na ubytování zaměstnanců Příkazníka až do
doby splnění této smlouvy.

7.5 Výše odměny může být změněna pouze v případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde k
prodloužení realizace Stavby z důvodu navýšení objemu prací nebo ke změně sazby DPH.

7.6 Příkazce neposkytne Příkazníkovi na provedení předmětu smlouvy zálohy.
7.7 Fakturovaná odměna je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení faktury Příkazci, a to bezhotovostním

převodem na bankovní účet zhotovitele. Za den úhrady odměny se považuje den odepsání
fakturované částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka. O skutečnostech podle věty
první, rozhodných pro vystavení faktur, Příkazce příkazníka v přiměřené době vyrozumí.

7.8 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu stanovené příslušnými
právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu
nebo bude-li mít jiné závady v obsahu vč. chybně vyúčtované odměny nebo DPH, je Příkazce
oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti Příkazníkovi vrátit spolu s uvedením či vyznačením důvodu
vrácení a Příkazník je povinen vystavit fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury
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činnosti podle této smlouvy do odstranění těchto vad a nedodělků, nedojde-li k jejich odstranění 
před vydáním kolaudačního souhlasu.
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Odměna příkazníka a platební podmínky
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veškerých předpokládaných rizik, vlivů, překážek a inflace během provádění činností TDS a 
rovněž, nikoli však pouze, konzultační a poradenské činnosti kvalifikovaných specialistů a 
poradců příkazníka, dále pak náklady spojené se studiem a prověřením podkladů poskytnutých 
Příkazcem pro plnění této smlouvy, všech jednání podle smlouvy včetně jednání při kolaudaci, 
mzdy, odměny, cestovné a stravné jakož i náklady na ubytování zaměstnanců Příkazníka až do 
doby splnění této smlouvy.
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se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku dnem následujícím po
dni, kdy byla opravená či doplněná faktura splňující všechny náležitosti doručena Příkazci.

ČI. 8
Sankční ustanovení

8.1 V případě, že Příkazník poruší nebo nesplní povinnost podle čl. 3 nebo 4, je povinen zaplatit
Příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti bez
ohledu na zavinění.

8.2 Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Příkazce do 15 dnů od doručení výzvy
Příkazníkovi převodem na účet Příkazce uvedený ve výzvě.

8.3 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
8.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce domáhat se náhrady škody způsobené

porušením povinnosti Příkazníka, a to v plné výši.
8.5 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, vč. odstoupení

od smlouvy.
8.6 Bude-li Příkazci v souvislosti s prováděním Stavby uložena pokuta či jiná sankce z důvodů zcela

či zčásti na straně Příkazníka, je Příkazník povinen k úplné náhradě takové škody Příkazci, ledaže
okolnosti, které k uložení sankce vedly, byly zaviněny výhradně Příkazcem nebo zhotovitelem
Stavby bez porušení povinnosti Příkazníka. Škodu příkazník do 15 dnů poté, kdy k tomu bude
Příkazcem písemně vyzván, a to na účet uvedený ve výzvě.

Čl. 9
Odstoupení od smlouvy

9.1 Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti
druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení povinnosti se považuje jednak takové porušení, o
kterém to stanoví zákon, jednak
a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění Příkazníkem,
b) prodlení Příkazníka s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy delší než 7 (slovy ,,sedm“),

kalendářních dnů,
c) neuzavření pojistné smlouvy Příkazníkem podle čl. 4 odst. 4.13 této smlouvy,
d) proti Příkazníkovi bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut
proto, že majetek Příkazníka nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo
Příkazník vstoupí do likvidace.

9.2 Smluvní strana může od této smlouvy dále odstoupit v případě nepodstatného porušení povinností
druhou stranou, pokud porušující smluvní strana byla na takové porušení povinnosti písemně
upozorněna a byl jí poskytnut přiměřený náhradní termín či lhůta ke splnění porušené smluvní
povinnosti, avšak k tomuto splnění nedošlo ani v náhradním termínu nebo lhůtě.

9.3 Právní účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně.

9.4 Odstoupením od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu škody
ani těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od smlouvy.

9.5 V případě ukončení této smlouvy odstoupením před řádným splněním předmětu této smlouvy je
Příkazník povinen neprodleně po odstoupení předat Příkazci veškeré dokumenty, podklady či
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doklady, které převzal od Příkazce nebo převzal od zhotovitele Stavby nebo třetích osob pro 
Příkazce nebo které byly pořízeny Příkazuíkem pro Příkazce.

ČI. 10
Kontaktní osoby

10.1 Jednání mezi smluvními stranami, udělování pokynů, poskytování součinnosti a předávání 
informací pro potřeby plnění této smlouvy se bude uskutečňovat prostřednictvím kontaktních 
osob.

10.2 Kontaktními osobami podle předchozího odstavce jsou:
a) za příkazce:

- ve věcech smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

- ve věcech technických:

Ing. Kateřina Klepáčková, tel.:      
Jan Oršula, tel.:     

b) za zhotovitele (osoba vykonávající činnost TDS na stavbě):
Radek Ježek, tel.:     

10.3 Změna kontaktních osob uvedených v předchozím odstavci nevyžaduje změnu této smlouvy, 
smluvní strana je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé 
smluvní straně.

^ Sokolov

či. 11
Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle 
předchozí věty Příkazce.

11.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech 
smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou 
informaci nebo předmět obchodního tajemství.

11.3 Příkazník bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s plněním této smlouvy.

11.4 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, schválenými a podepsanými 
oběma stranami.

11.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné ěi neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

11.6 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
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11.7 Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Příkazce a jedno Příkazník.

11.8 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Sokolově dne...?.fl.:P.3.".?P.22

Za Příkazu íka:
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