

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-2-3-1498

Stavba: Neodkladné opravy - oprava prostor po prasklé vodě

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 08.04.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				57 747,91
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	57 747,91	12 127,06
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	69 874,97
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-2-3-1498

Stavba: Neodkladné opravy - oprava prostor po prasklé vodě

Místo: Liberec

Datum: 08.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 747,91	69 874,97
2-3-1498	oprava prostor po prasklé vodě	57 747,91	69 874,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Neodkladné opravy - oprava prostor po prasklé vodě

Objekt:

2-3-1498 - oprava prostor po prasklé vodě

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 08.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 747,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 747,91	21,00%	12 127,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 874,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Neodkladné opravy - oprava prostor po prasklé vodě

Objekt:

2-3-1498 - oprava prostor po prasklé vodě

Místo: Liberec

Datum: 08.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 747,91

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Neodkladné opravy - oprava prostor po prasklé vodě

Objekt:

2-3-1498 - oprava prostor po prasklé vodě

Místo: Liberec

Datum: 08.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 747,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,037		0,00
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,037		0,00
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,037		0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,185		0,00
	VV		0,037*5 'Přepočtené koeficientem množství		0,185		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,035		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
6	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	120,000		0,00
7	K	784151001	Jednonásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000		0,00
8	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000		0,00
9	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	120,000		0,00
10	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	120,000		0,00
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
11	K	R 001	Pronájem 4 ks odvlhčovačů	den	14,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
18	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 tis. Kč	%	6,000		0,00
19	K	090001100	Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč	%	10,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2687296

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 38c2dd1b-1337-4cde-bbb9-2accb5fd726e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2022 10:59:00



63d957cc-efd6-4d9e-9c05-87012cc5dbce