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Krajský úrad

Císlo objednatele:
Císlo zhotovitele:

1466/201 0/INV/237 .09.2/PD
90/10

Objednatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

SMLOUVA O DíLO
uzavrená dle ustanovení § 536 a násl..

zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a násL., v platném znení

Smluvní strany

Velká Hradební 3118/48,40002 Ústí nad Labem
Janou Vanhovou,
hejtmankou Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro vecná jednání:
Ing. Jirí Smrcka, vedoucí odboru investic Krajského úradu Ústeckého kraje
E-mailltelefon:smrcka.j@kr-usteckv.cz/475 657 325
RNDr. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionál. rozvoje Kraj. úradu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:kadlecova.z@kr-usteckv.cz/475 657 507
Kontaktní osoba ve vecech technických:
Ing. Ladislav Slavícek, odbor investic Krajského úradu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:slavicek.l@kr-usteckV.cz/475 657 317, 724823278
IC: 70892156
DIC: CZ70892156

Bank. spojení: Ceská sporitelna, a.s., pobocka Ústí nad Labem
císlo úctu: 882733379/0800, 2451462/0800

Zhotovitel/dodavatel
AZ.Consult , spol. s r.o.
Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jirím Zavoralem, CSc. - jednatelem

Ing. Zdenkem Avenariusem - jednatelem
telefon, fax.:
Kontaktní osoba pro vecná jednání: Ing. Martina Štrosová, reditelka spolecnosti
telefon/E-mail:
IC: 44567430
DIC: CZ4467430

Bank. spojení: stí nad Labem
císlo úctu:

Spolecn9st je zapsána v obchodním rejstríku u Mestského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 2096, datum zápisu 8.4.1992.
Výpis z obchodního rejstríku zhotovitele tvorí prílohu C. 1 k této smlouve.

uzavírají níže uvedeného dne, mesíce a roku tuto
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SMLOUVU O DíLO
CLÁNEK 1

Predmet smlouvy a díla

1. Predmetem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rízení a
stavební povolení, dokumentace pro provádení stavby, vcetne inženýrské cinnosti ­
zajištení souhlasu stavebního úradu s realizací akce (stavební povolení) a autorský dozor
po dobu realizace akce: "Rozvoj a modernízace sílnic II. a III. tríd v Ústeckém kraji ­
Cást 2 - Obchvat Libochovice" (dále jen "dílo").

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo prevezme a
zaplatí cenu díla.

3. Predmetem plnení (dílo) je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 28.5.2010 a výzvou
objednatele VZ-INV-237/INV/2009/PD cást 2.

4. Predmetem plnení (dílo) je provedení projektové dokumentace dle Vyhlášky c.146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, a za podmínek dle Smernice
pro dokumentaci PK schválené MDS-OPK c.j. 28345/99-120 ze dne 21.10.1999 a
Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci PK schválených MDS-OPK
c.j.23298/98-120 ze dne 30.6.1998.
PD bude zpracována v úrovni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního
povolení a pro provádení stavby vcetne výkazu výmer, provedených v souladu se
Zákonem c.137/2006 Sb. a položkového rozpoctu. Zásady organizace výstavby budou
obsahovat požadavky na ochranu BOZP na pracovišti a jeho okolí (plán BOZP) a návrh
vecného a casového harmonogramu postupu prací. Položkový rozpocet a výkazy výmer
nebudou obsahovat soubory.

5. DSP bude zpracována návazne na investicní zámer zpracovaný Projekcní kancelárí ­
Ing. Pavel Kolár z 09/2009. Soucástí PD bude projekt kácení drevin, souhlas s kácením
drevin a návrh náhradní výsadby (pokud to bude treba).

6. Predmetem plnení je i provedení potrebných posouzení (zejména z pohledu vlivu na ŽP
- zákon c.100/2001 Sb.), diagnostiky, pruzkumu, merení. Dále srovnávací sestavení
skutecné situace komunikace s katastrální mapou a overení majetkových pomeru
v prostoru stavenište, vcetne prípravy podkladu pro majetkoprávní vyporádání stavbou
dotcených pozemku (identifikace vlastníku, vytycovací výkresy, oddelovací GP, záborové
elaboráty, výpisy z LV) a projednání záboru s dotcenými vlastníky (jejich obeslání a
vyžádání jejich vyjádrení k trvalému i docasnému záboru). Predmetem plnení není vlastní
majetkoprávní vyporádání, tj. realitní cinnost (sjednání kupních alt. nájemních podmínek,
jejich odsouhlasení v orgánech kraje, príprava a uzavrení kupních alt. nájemních smluv) .
- podklady k nemu predá zhotovitel objednateli nejpozdeji ve sjednaném termínu.
V prípade vyvolaných preložek inženýrských sítí projednání a príprava smluv o
budoucích smlouvách o provedení preložek a smluv o budoucích smlouvách o zrízení
vecných bremen s príslušnými správci síte a vlastníky stavbou dotcených pozemku.

7. IC bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotcenými stranami, místní samosprávou,
SÚS ÚK, projednání se silnicním správním úradem (vc. stanovení DZ), projednání
realizace stavby se stavebním úradem a zajištení vydání pravomocných stavebních
povolení. Zhotovitel zajistí podání žádostí a vyrízení vynetí ze ZPF a LPF a podání
žádostí a vydání rozhodnutí o souhlasu s kácením lesní a mimolesní zelene v dotceném
prostoru vc. ploch vyjmutých z LPF pokud takové situace nastanou.

8. Výsledný predmet smlouvy je urcen pro úcely: obecné užívání PK ve správe Správy a
údržby silnic Ústeckého kraje.

Specifikace cinností:
a) DUR - koncept k odsouhlasení vc. výpisu stavbou dotcených pozemku 1x
b) Dokumentace pro územní rízení (DUR) vc. kalkulace nákladu ,záborového elaborátu a

podkladu pro majetkové vyporádání stavbou dotcených pozemku (GP 6x) 2« z toho 1x
overená SÚ (po vydání ÚR)
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c) DSP - koncept k odsouhlasení 1x
d) Dokumentace pro stavební rízení (DSP) 2x z toho 1x overená st. úradem (po vydání

SP)
e) Dokumentace pro provádení stavby (DPS) se zahrnutím podmínek z projednání a

podmínek stanovených ve stavebním povolení 5x vcetne položkového výkazu výmer
v rozsahu dle zák. c.137/2006 Sb.

f) rozpocet 1x
g) 5x elektronická podoba PD (DUR,DSP,DPS), vc. výkazu výmer a rozpoctu, textová

cást v programu Word, výkazy výmer a rozpocet v programu EXCEL, výkresová cást
schopná otevrení v programu Volo View Expres, alt. Bentley View

h) podklady pro majetkové vyporádání stavbou dotcených pozemku, oddelovací GP,
vyjádrení vlastníku dotcených nemovitostí

i) posouzení vlivu stavby na životní prostredí dle zák.c.1 00/2001 Sb. - oznámení a
posouzení v rozsahu stanoveném správním orgánem

j) vynetí ze ZPF a LPF , povolení ke kácení drevin
k) príprava smluv resp. dohod o provedení preložek stavbou dotcených inženýrských sítí

a o budoucích smlouvách o zrízení vecných bremen k pozemkum na kterých budou
preložky uloženy (dle typových vzoru jednotlivých správcu sítí)

I) Inženýrská cinnost k zajištení vydání pravomocného územního rozhodnutí a
" stavebního povolení

'-' m) autorský dozor po dobu realizace stavby

Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti prokazatelne projednána a
odsouhlasena s objednatelem, místní samosprávou (obcí) a uživatelem - SÚS ÚK
provoz Litomerice.

Clánek 2
Doba a místo plnení

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 102 týdnu od podpisu SOD
s termínem plnení jednotlivých cinností viz clánek 3 odst.1., nejpozdeji však do
30.6.2012.

2. Místem dodání díla je sídlo Krajského úradu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48,
40002 Ústí nad Labem.

Clánek 3

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 13.650.000,- Kc (slovy trináctmilionušestsetpadesátlisíc
korun ceských) bez DPH a 16.380.000,- Kc (slovy šestnáctmilionutristaosmdesáttisíc
korun ceských) s 20.% DPH. Cena díla se rovná cene plnení dodávky projekcních prací
a IC dle výzvy VZ-INV-237/INV/2009/PD cást 2. uvedené v nabídce zhotovitele ze dne
28.5.2010 v tomto clenení:

Realizace

Cena bez

DPH 20Cenav týdnech

Cinnost

DPH%celkem
od

Kc

KcKcpodpisu

SoD
a) Prípraya zakázky - koncept DUR

3 670 000734 0004 404 00016

b) Dokumentace pro územní
rozhodnutí DUR vc. kalkulace

2 550 00051 O 0003 060 00024

nákladu , záborového elaborátu a
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Realizace

Cena bez

DPH 20Cenav týdnech

Cinnost

DPH%celkemod

Kc

KcKcpodpisu

SoDpodkladu pro majetkové vyporádání

c) Inženýrská cinnost k podání úplné

xxxx
xxxxxxxx35

žádosti o územní rozhodnutí

d) ÚR s nabytím právní moci

890 0001780001 068 00053

e) Dokumentace pro stavební rízení

3 540 000
708 0004 248 00065

DSP

f) Inženýrská cinnost k podání úplné

xxxx
xxxxxxxx81

žádosti o stavební povolení
g) SP s nabytím právní moci

640 000128 000768 00093

h) Dokumentace pro provádení stavby vc. rozpoctu a výkazu výmer
1 920 000

384 0002 304 000102
a zapracování podmínek stavebního povolení - DPSi) AD - HZS 550 Kc/hod.

440 000
88 000528 000xxxx

AD max. po dobu realizace celkem
102Cena dila a doba realizace celkem

136500002 730 00016380000nejpozdeji

však do30.6.2012

2. Cena je stanovena dohodou dle zákona c. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znení,
cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše prípustná a nepre kro citelná a obsahuje
veškeré náklady spojené s realizací díla.

3. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základe vystaveného danového dokladu ­
faktury, s možností dílcí fakturace dle clenení v clánku 3 odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro vystavení faktury je u PO protokol o predání a prevzetí díla nebo jeho
cásti stvrzený obema smluvními stranami, u IC predání územního rozhodnutí nebo
stavebního povolení v právní moci, u AD výkaz cinnosti provedené v rámci AD
potvrzený oprávneným zástupcem objednatele. Zhotovitel je oprávnen fakturovat cenu
díla až po prevzetí predmetu plnení objednatelem, pricemž tato skutecnost vyplývá
z potvrzení objednatele na dokladu o predání a prevzetí díla .•

5. Danový doklad - faktura obsahuje krome císla smlouvy a lhuty splatnosti, která ciní
30 dnu od dorucení faktury objednateli, také náležitosti danového dokladu dle § 28
zákona c. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13a obchodního zákoníku. V prípade, že faktura
nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávnen zaslat ji ve lhute splatnosti
zpet zhotoviteli k doplnení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhuta
splatnosti pocíná bežet znovu od opetovného zaslání náležite doplneného ci
opraveného dokladu.

6. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou prevodem na bankovní úcet
zhotovitele. Obe smluvní strany se dohodly na tom, že penežitý závazek je splnen
dnem, kdy je cástka odepsána z úctu objednatele.

7. Pro úhradu sankcí dle clánku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro
zaplacení faktury.

8. DPH bude úctována dle aktuálne platných predpisu.
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Clánek 4

Splnení závazku
Prechod odpovednosti za škodu a prechod vlastnictví

1. Ke splnení závazku dojde predáním díla objednateli, který je k prevzetí díla oprávnen
v míste plnení a potvrzením dokladu o predání a prevzetí díla objednatelem.

2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo pri predání za úcelem zjištení zjevných vad.
3. Nebezpecí škody na díle prechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem prevzetí díla
4. Vlastnické právo k dílu (nove zhotovené veci) prechází na objednatele okamžikem

prevzetí díla.

Clánek 5

Odpovednost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku urcenému ve smlouve, popr. není-Ii
ujednáno, tak výsledku obvyklému.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobe jeho predání.
3. Objednatel je oprávnen zadržet cenu díla nebo její cást v prípade, že dílo pri predání

vykazuje vady, poprípade lze duvodne predpokládat, že vady bude vykazovat.
4. Pri predání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zarídit jeho prohlídku. Vady

zjištené po predání a prevzetí i vady na než se vztahuje záruka za jakost, je objednatel
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel
povinen vady popsat, poprípade uvést jak se projevují. Objednatel má vuci zhotoviteli
tato práva z odpovednosti za vady a za jakost:
a) v prípade, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranení

reklamované vady do 7 dnu od dorucení reklamace,
b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k oprave v primerené dobe, popr. se na

této skutecnosti obe smluvní strany dohodnou, v prípade dohody lze tuto slevu
uplatnit i prednostne pred opravou,

c) vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po
predložení vyúctování,

d) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání
nebo toto znemožnují,

e) odstoupit od smlouvy.
5. Uplatnením práv dle bodu 4. tohoto clánku nezaniká právo na náhradu škody ci jiné

sankce.
6. Pokud dílo bude užíváno v souladu s predmetem díla zodpovídá zhotovitel za PO po

celou dobu životnosti stavby a zárucní doba zacíná dnem predání bezvadného díla.
7. Zhotovitel dává objednateli užívací právo k predanému dílu vc. práva porizovat kopie díla

za úcelem prípravy a realizace vlastní stavby.

Clánek 6

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prekrocení sjednané dílcí doby plnení

smluvní pokutu 0,05% z ceny s DPH té cásti díla se kterou je zhotovitel v prodlení.
Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prekrocení sjednané konecné doby plnení
smluvní pokutu ve výši 19 656 Kc.

b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu 100,- Kc za každý den prodlení proti
písemne sjednanému termínu pro odstranení nedostatku úplnosti díla a prípadných
vad

c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prekrocení sjednaného termínu
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splatnosti kteréhokoliv penežitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z neuhrazené cástky do jejího zaplacení.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotceno právo na náhradu škody zpusobené porušením
povinnosti i v prípade, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní
pokuta, a to i ve výši presahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutecnou
škodu a ušlý zisk.

Clánek 7

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro
zhotovení díla.

2. Zhotovitel obdrží zmocnení objednatele k jeho zastupování ve veci úkonu inženýrské
cinnosti pro obstarání potrebných podkladu a pravomocných správních rozhodnutí
nezbytných k príprave realizace akce "Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tríd
v Ústeckém kraji - Cást 2 - Obchvat Libochovice".

3. Zhotovitel prohlašuje, že pri provádení díla bude dodržovat normy CSN prípadne
následné a technické a metodické smernice MO CR, vztahující se k silnicnímu
stavitelství.

4. Zhotovitel díla v prubehu obstarání IC plne zodpovídá za plnení podmínek zákona c.
20/1987 Sb. - § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV CR.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky v prípade poskytnutí dotace z Regionálního
operacního programu vztahující se k jeho cinnosti a to:

a. pravidla publicity dle prírucky "Metodický pokyn pro publicitu" v platném znení
b. umožnení zamestnancum nebo zmocnencum poskytovatele dotace,

Ministerstvu pro místní rozvoj CR, Ministerstvu financí CR, sufitnímu orgánu,
Evropské komisi, Evropskému úcetnímu dvoru, nejvyššímu kontrolnímu úradu a
dalším oprávneným orgánum státní správy kontrolu dokladu souvisejících
s projektem.

c. archivace veškeré dokumentace související s projektem po dobu minimálne 10
let od financního ukoncení projektu, pricemž se lhuta zacne pocítat od 1. ledna
následujícího kalendárního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na
projekt.

Clánek 8

Záverecná ustanovení

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutecností, že Ústecký kraj (objednatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho pusobnosti dle
zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, v platném znení. Smluvní
strany souhlasne prohlašují, že žádný údaj v této smlouve, vcetne jejích príloh, není
oznacován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávnen, pokud postupuje dle zákona C. 106/1999 Sb., o svobodném

prístupu k informacím, v platném znení, poskytovat veškeré informace o této smlouve
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouve
uvedeny (napr. o danových dokladech, predávacích protokolech, nabídkách ci jiných
písemnostech),

b) veškeré údaje uvedené v této smlouve, popr. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od tretích osob, nepodléhají
poyinnosti mlcenlivosti nebo jinému postupu smerujícímu k ochrane pred zneužitím a
zverejnením.

2. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavrena na základe usnesení Rady
Ústeckého kraje C. 57/51R/2010 ze dne 7.7.2010.
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3. Tuto smlouvu lze menit ci doplnovat pouze po dohode smluvních stran formou
písemných a císlovaných dodatku.

4. Pokud v této smlouve není stanoveno jinak, rídí se právní vztahy z ní vyplývající
príslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

5. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, pricemž objednatel
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a úcinnosti dnem jejího podepsání obema smluvními
stranami a tímto dnem jsou její úcastníci svými projevy vázáni.

Clánek 9

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodne prohlašují, že si tuto smlouvu pred jejím podpisem precetli,
že byla uzavrena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vule, urcite,
vážne a srozumitelne, nikoliv v tísni za nápadne nevýhodných podmínek.

2. Smluvní strany potvrzují autenticnost této smlouvy svým podpisem.
3. Ing. Jirí Zavoral, CSc. a Ing. Zdenek Avenarius jsou oprávneni podepsat tuto smlouvu

jako clenové statutárního orgánu zhotovitele v souladu s výpisem z obchodního rejstríku.

o 6. 09. 1010
v Ústí nad Labem dne

Za objednatele Ústecký kraj

HHH
Jana Vanhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Prílohy
Priloha c.1 : Výpis z obchodního rejstríku

V Ústí nad Labem dne 06 -09- Lom

Za zhotovitele AZ. Consult , spol. s r.o.

....... ····
Ing. irí Zavoral , CSc.

Ing. Zdenek Avenarius

jednatelAspolecnosti"'" l,;Onsult, spol. s r. o.
Klíšská 12
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Vedoucí odboruVedoucí odboru RR
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