



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PT-001641

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **086/22 - D6, Petrohrad – Lubenec, projekt ZVS**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: dálnice D6

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení

důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Vyhotovení projektu základní vytyčovací sítě stavby „D6, Petrohrad – Lubenec“ (včetně D6, Lubenec II. etapa) a následné ověření oprávněným zeměměřičským inženýrem.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: na výzvu objednatele po uveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 05/2022

Ukončení plnění: 30. 09. 2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 249.600,00 Kč / 302.016,00 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

██████████

vedoucí úseku výstavby

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele:

████████████████████

Předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.

██████████

Digitálně podepsal

Datum: 2022.05.04

08:03:01 +02'00'

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je vyhotovení projektu základní vytyčovací sítě stavby „D6, Petrohrad – Lubenec“ (včetně D6, Lubenec II. etapa) a následné ověření oprávněným zeměměřičským inženýrem.

Staničení:

Dálnice D6 v km 62,594 – km 74,700

Požadavky:

Při realizaci bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými TP, Zákon č. 200/1994 Sb., O zeměměřičství.

Vyhláška č. 31/1995 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu č. 200/1994 Sb.

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

ČSN 73 04 15 Geodetické body.

ČSN 73 04 16 Měřické značky stabilizovaných bodů v geodézii.

ČSN 730420-1 Přesnost vytyčování staveb: Základní požadavky.

ČSN 730420-2 Přesnost vytyčování staveb: Vytyčovací odchylky a další předpisy související s realizací stavby.

Dokumentace bude splňovat datové předpisy ŘSD ČR C2/B1 verze 5.0.

Termín plnění:

Zahájení plnění: na vyzvu objednatele po uveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 05/2022

Ukončení plnění: 30. 09. 2022

Platební podmínky:

Fakturace bude jednorázová, na základě protokolu o provedených pracích potvrzeného objednatelem.

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

D6 Petrohrad-Lubenec + Lubenec, obchvat, II. etapa (12.2km)				
Projekt Základní vytyčovací sítě stavby v podrobnosti potřebné pro výběr zhotovitele				
Položka	MJ	počet MJ	cena/MJ	cena/položka
projekt vlastní ZVS	■	■	■	■
místní šetření a fotodokumentace	■	■	■	■
určení hloubky založení hl. výškových bodů geologem dle GTP	■	■	■	■
položkový soupis prací	■	■	■	■
celkem		■		249 600 Kč
Poznámka:				
1) Cena zahrnuje zpracování PD, projednání konceptu PD s objednatelem, dopravní náklady				
2) Doba zpracování - min. 10 týdnů				
3) Podkladem budou Projektové dokumentace pro stavební povolení				

Digitálně podepsal: ■

Datum: 29. 4. 2022 13:17:43 +02:00