
SMLOUVA O DILO
č. ... „93% . . . ./O/RM/2022

(schválena RM na jednání dne Žďošzlusn Č 23Í/ZOLL)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla & objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: C200243132

(dále jen„objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.
sídlo: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

zastoupený: Josefem Skalou, Cert. Mgmt., jednatelem společnosti
:Co: 263 42 812
DIČ: C2263 42 812

zapsaný u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C14184

(dále jen„zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvaiinka, starosta
Zhotovitel: Josef Skala, Cert. Mgmt., jednatel

Ve věcech odborných:
- Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing, Pavel Bureš a Ing. Markéta Pavlištová-

Havlová, MBA, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či

doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvaiitu

prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají
skutečné provedeným dohodnutým výkonům, Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a

předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se

projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady
prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Tomáš Duzbaba, který je pověřen řízením stavebních prací,
koordinací poddodavatelů a řešením všech probiémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1Stavebnípráce na akci „BUS zastávky - Nový rybník“
Předmětem díla je realizace 2 autobusových zastávek a přístupového chodníku v Příbrami - Březnické ulici.
Předmět díla je blíže specifikován v projektové dokumentaci s názvem „Příbram — BUS zastávky v ulici
Březnická“ vyhotovené projekční kanceláří Ateliér Lucida s.r.o. se sídlem Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha

4, IČO: 25651099 vyhotovené 12/20214
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„ součásti předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejichŠ' Gó;

??;„ing,rp'róvedeníje nuíné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné i užívat, “fx Qýó-i
»“ ě?

zzsjednané dílo bude provedeno vsoulady s obecně závaznými předpisy, Z hlediska technického 422,6
áf'fečhňbfogického sjednávají se jako závazne technické a technologické předpisy a normy týkající se +5
prováděn! prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci „
,aaphkacltakových materiálů a zařízení,

Žš/zaVeškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele

Žijsouhedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

ž24Dojde-Ii při reaiizaci dna k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z

?bodmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis Í
těchto změn. doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podie jednotkových cen použitých %
pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými vceníkách URS vaktuální cenové úrovni (pokud práce

'í nejsou obsaženy vnabídkovem rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení stím, že bude uzavřen
"Dodatek ke smtouvé" (shrnující jednotlivé zadávací iisly s oceněním), v němž bude řešena změna ceny,
případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy

'
nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel

if— Í neučiní, má se za to, že práce a dodávkyjím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v píném rozsahu seznámí! s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k reaiizaci díla, a že k provedení
má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

m.čAs PLNĚNÍ

3.1, Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl, II v době:

zahájení prací do 14 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací

dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1„) nejpozději do 4 měsíců od zahájení prací

Vpřípadě, že objednatel nevyzve zhotovitele kzahájení provádění díla nejpozději do 30 dnů ode dne
účinnosti této smlouvy, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok
zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele
na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky
vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy
dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákiadů \
vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se vdůsledku takových prací ?

zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této
souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota
majetku objednatele oproti stavu vdobe uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění dila
dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém
harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Nezahájí—li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatelek přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu
prodiení.

3.4.Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technoíogických postupů, bude na nezbytně dlouhou
dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis. O dobu takového přerušení se pak prodlouží
termín dokončení díla.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. Vpřípadé, že přerušení
provádění díla bylo vyvoiáno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo
sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby
zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.
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?f/Q' Gódžaí. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb Cena dita je stanovena na

“% “&$/Ž základe cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny uvedene
<>“
Ž v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu,

Ž který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele

Ž obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smiouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a
Ž její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

Ž 4.2,Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,

; že cena za zhotovení díla činí:

; Cena 4.757.444,22 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s piatným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje

jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní
limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená
vodst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očísiovaného
dodatku ke smlouvě, Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu
stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatei se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do

doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem dna je po celou dobu

provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do dílazabudována nebo
instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

V. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedene práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě

objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů),

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura nepiatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro
fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
Na zbývající část faktun/ nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého
dluhu objednatele.

5,5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 51. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla

dle této smiouvy bez vad a nedoděiků a jeho předání a převzetí objednaielem. V případě, že dílo dle této

smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky, bude zhotovitei oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla,
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5.6. Zhotowtel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla. 41559 03164& \z
5.7. Splatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu oš—O \ď'

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1 .této smlouvy. %$

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je
' &

popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást

celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.
“

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 5 1063 zákona o
dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ';
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem dané),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,

i
přímo na účet správce daně Poukázáním přísiušne částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6,1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich
prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a
dáie s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení

(vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoiiv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst.
6.2. prováděl dílo v souiadu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na

nák|ady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul
zhotovitel dle této smlouvy.

6,2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné

podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovite! odstraní! vady vzniklé

takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel
ográvněn odstougit od smlouvy. V tomto případěje objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádné provedené a

objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této

smlouvy.

63. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel
nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkiadům nebo nevyhovují zkouškám, musí být
2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady
zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za viastní řízení postupu prací pracovníky, majícími

odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci,

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou
uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při

práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů
na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na

pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku

v plném rozsahu dle článků VIII, ix, X4

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiáiech, dílech nebo celé stavbě až do dne

předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným
osobám, případné objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod
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74: šzniklýoh např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).

%„ ŽToto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobámZhotovitel se

% flavazuje, že po dobu provádění dila dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené

odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto

“% skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednate! oprávněn od této
r smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů
„if nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-ii přes toto upozornění

objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla

,; z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu

odpovídá.

6.12 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti
zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje \
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, \
že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen

*

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za
materiál vhodný & tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.13. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a

sjednaným materiáiům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel
má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

615. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy kochrané lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese
zhotovitel.

6.16 Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle
této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zceia jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.17. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak,

aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro kten'l je zhotovováno, a to i když tyto
nejsou zvlášť uvedeny nebo bh'že popsány v této smlouvě.

6.18. Objednatel má právo zmenit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel

mohl uplatňovat jakékoiiv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu

sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6,19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po
řádném dokončení díla,

vn. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončením & předáním předmětu
díla die článku !|. této smlouvy o díio objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedoděiků a po
prokázání bezchybne funkce dodaných ;: zhotovených zařízen! či systémů. Podmínkou řádného dokončení

díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele & předáni všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou

atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetické zaměření, geometrické plány,
dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu

nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno

řádné užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo

rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené

teprve tehdy, když požadované zkoušky bny úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. Kpřevzetí dokončeného díia vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před
termínem zahájení předání dna, Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
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zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-Ii termín navržengňoqo ©
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7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že Qtv
objednatel převezme díio s vadami a nedodelky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodelků \,\ýo“
s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit
je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokoiu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude ,
povinen odstranit i případné další vady, ktere se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, „,
zjištěných při předání díla -— o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání dila.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude

jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

?

VIII.VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-

technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají
z této smiouvy připadne předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po
dobu trvání záruky bude mít díio vlastnosti dohodnuté vtéto smiouvě a vlastnosti stanovené právními
předpisy, technickými normami, případné vlastnosti obvykle. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad

vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení

díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při
předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, ktere objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli,

Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele
nebo jím pověřené osobya poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění die smlouvy o
dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se

strany mohou písemně dohodnout (kupř. vpředávacím protokole), že záruka za takové části díla se

neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že
zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takoveho zařízení,
záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

92. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením
či neodbornou manipulací a péči a dále na poškození živeinou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,

který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu
nárok na náhradu škody a ušlého zisku zdůvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti dita do doby
odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i rekiamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6, Neodstraní—li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel

oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitei.
V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle
aktuálního ceníku stavebních prací URS

9.7. Objednatei má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

61Sírúnkn



Í
0917?

o . . . . „ . .. . .
% %s Zhotovitel se zavazwe odstramt | vady a provést požadavky, ktere budou zušteny pn kolaudačmm řlzení *

59% Ěa uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

OŠ) %
- . . . :

290%? x. ZAJISTENI ZAVAZKU (SMLUVNI POKUTY) ;
//

\
7 , 18

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ;
úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení . i

102. Za prodlení se splněním terminu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zcelkové ceny díla za každý započatý den

prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodtení.

,
10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny dna za třetí a každý další započatý měsíc prodiení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateii, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy). je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč,

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodélky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak

uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-

Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vypiacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého

zisku objednatele,

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli, Pokud tak objednatel učiní, oznámí

tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rozsahu a kvalitě die této smlouvy.
. provedení díla v kvalitě odpovídajicí předpisům dle této smlouvy (odst, 61)
. provedení díla v dohodnutém termínu.

. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné

. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů

za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na

základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. v tomto případě se objednatel zavazuje uhradit

zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díia ke dni odstoupení od

smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či

náklady na zhotovenl nabídky ceny dlia pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

114. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Tato smlouva je uzavírána v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení

šíření tzv. koronavirové epidemie a s jejich účinky a možnými dopady a prohlašují, že i přes uvedené jsou

schopny plnit řádně a včas dle této smiouvy,

12.2. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě

zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv

řádně (dále jen „překážka plnění“), zavazuje se druhá ze smluvních stran k souhlasu s prodloužením termínu

„Stránku
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pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutgš %Ý\\w
této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se r)) oči.!
bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez zbytečného '\čďóčč
odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky pinění. Nedodržení této lhůty má za (3.0 (Š
následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku e\š
překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno od této smlouvy odstoupit. Q

12.3. Ustanovení & 2913 odst. 2 02 o zproštění odpovědnosti za škodu a 5 2006 02 o obnovení jednání o

smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují
rozšíření nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

12.4.Smluvní vztahy mezi objednatelem & zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smjouvy nepovažují.

%

12.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana
:

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně & vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu

smlouvy.

12,6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce.

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti zte'to smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhiasem objednatele.

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel

jen s vědomím objednatele,

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při
jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohjy vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného
stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při pinění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a

výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
Zákoníku.

12.15.Sm!uvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb„ Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoii dalších podmínekObjednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příioh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatej.

12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známyjakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomé jimi udaných nepravdivých údajů.

12.17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

XjStránku



žéďo
% 0%936% %

'

ŽJZÍCZĚQQÍŠWUV'
i

9 605
Š

137499 12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel
řešit cestou

0 dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského "

soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními
'

stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podie přísiušných právních

„,/' předpisů (v době sepsání této smiouvy podle zákona
č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná
forma. Jakákoliv vediejší ujednánL

nejsou—li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

1220. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy nepiatnými, a to zjakéhokoliv důvodu, nebude tím

dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že

vtakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neptatným co

možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohio být zaručeno
dosažení hospodářského a právního účelu minulé

dohody,

12.21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 — Harmonogram prací

V Přlbramt dne:
_? Í 2321322

za objednatele:
' '

„ SILNICE NEPOMUK s.r.o/
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Josef Skala, Cert Mgmt., jednatel
/

9\Stránkz\
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Název sgavby Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická CPV 45233100-0 \

Název objektu SO101.SO 1013 DENDR, 401 a VRN Místo

Název čásn Rozpočet stavby

Objednatel Město Příbram, Tyršova 108\ 261 01 Příbťam |
_

Pro3ektam Lucida s.r.o., Marie Cibu\kové 34/356, 140 00 Praha 4
-

Zhotovím SILNICE NEPOMUK s.r o. 263 42 812 CZ 263 42 812

Zpracova\ zpracoval mg Jan Beneš a 4ng,Jose1 Stanko
_

\

R02 očet číslo Dne \[Ž] mm \, \
\

Měrné a účelové jednotky
Po:;gg __ \ N_aj\_<\gdy_/1 rgj. \__ F_očet _ _, Počgt __ \ _ Naklgdy/j m1.

\ \
“

\
Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady B Doplňkov- C Náklady na umístění stavby
\

1 30101 'celkem , 432019622 a Práce přesčas 13 Zařízenistaveniště \ \
_ _ _ _ _ _ __ . . _ _ _ \ : _ _ \

2 \SO101a DENDR\ce\kem
\

102 247,00 9 \Bez pevné podl. 14 Mimostaw doprava \ \ \„ \ \ \ : \
3 30 401 \ce\kem \ 153 401,00 10 \Kullumípamátka\ 15 Uzemnívlivy 3 \

" \' > * \ '"! * * * : Í—r * \
4 'ON a VRN

\celkem
181 600,00

\
\ 16 \Provozní vlivy \

\
\

5 \ celkem \ 11 \ \ 17 Ostatní
\ \ \

6 \ celkem
\

18 *NUS z rozpočtu \ \ \

_8 „_ZW'JG) _\ 47574412? ?_PNŠFBJTŽ U 19 \ _ _ __ \\
20 \HZS \ 21 \Kompt. činnost 22 Ostatní náklady \

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D \Celkem bez DPH 4 757 444,22 \
'DPH % Žáklad &áně

' '
ÚP'Hšéikem \

snížená 15,0 0,00 0,00 \

základní 21 'O 4 757 444,22 999 063,29 \

Cena s DPH 5 756 507,50
\

E \Přípočty a odpočty

\W? ??ÉaVEÉL \ _ _ _ __OJQQ
„KIQHaaVá ??lqžka „' _ _OPQ

, \ , \Zv'hodnění \ 0,00
\
\
\

\
\
\
\

\
\
\
\

soupis prací 1 z 13 krycí list \



„ĚŠŘEKAPITU LAC E ŘQZPOCTU
,;Žtavba ; Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická
';Žobjekt : rekapitulace stavebních objektů

cenová soustava URS 2021/11 Datum: 6.12.2021

Rekagitulace iednotlivých stavebních obiektú

SO 101 Komunikace - dopravní řešení 4 320 196,22 Kč

so 1013 Dendrologie 102 247,00 Kč
80 401 Veřejné osvětlení 153 401,00 Kč

ON a VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 181 600,00 Kč

...—„___me

celkem BEZ DPH v Kč 4 757 444,22 Kč

soupis prací 2 z 13 rekapitulace



„511,5 VYKAZEM VYMER
%Žřřibfa'" - aus zastávky v ulici Březnická

*ŽSO 101 Komunikace - dopravní řešení

soustava URS 20211" Datum: 6.12 2021

; 11 Připrava územi komunikace
52 793,20

1 1 1 151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 2 306,90 6 413,18

Odstranění dlažeb komunikací z drobných kostek s ložem z kameniva
2 113106185 strojně, plocha od 50 m2 m2 11,40 30,60 348,84

--odečteno Z programu AUÍOCAD přidlažba komunikace 114 X 0,1 '“ ---

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm
3 113107163 strojně, plocha od 50 do 200 m2 m2 63,90 83,10 5 310,09

- odečtena z programu AutoCAD asfaltová komunikace ---
Odstranění povrchu z balonu prostého 0 do 100 mm stvojně, plocha

4 113107149 přes 50 do 200m2 m2 63,90 250,00 15 975,00

Odstranění povrchu živičného !| do 100 mm strojně, plocha přes 50 do
5 113107182 200 m2 m2 63,90 65,30 4172,67

.113202111 Vylrhání obrubníkú stojatých "
127,00 66,60 8 458,20

.919735113 Řezání stávajícího živičného k tu tl přes 100 do 150 mm " 129,80 142,00 18 431,50 1

_966006132 Odstranění dopravních značek se slou-k s betonovými uatkami 413,00 3 304,00

přemístění dopravni značky do nové pozice 6 ks + 1 ks velkoplošná s 2
ks sloupků

.979071121 Očištění kostek drobných s původním spárováním z kameniva těženého- 11,40 33,30 379,62

12 Odkapávky a prokapávky 291 533,97

121151123R Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 11 od 100 mm strojně 2 306,92 14,10 32 527,57

--jednáse o znečištěnou zeminu nevhodnou k novému osetí lravou ----

Odkopávky a prokapévky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině
11 122252204 1ěži1elnos1í I objem do 500 m3 strojně m3 372,20 137,00 50 991,40

Hloubení rýh provedené v homině těžitelnosti třídy |1| skupiny 7 skalní
12 122651212 frézau od 20 do 50 m3 strojně m3 37,20 1 210,00 45 012,00

--částvýkopů předpoklad skála ----
Dolamování odkopávek a prokopávek na dně hornině těžííeinosti III

13 128611101 skupiny 7 "13 37,20 4 390,00 163 308,00

15 Přemístění výkopku
662 722,00

167151111 Nakládání výkopku : hornin těžitelnosti !, skupina 1-3 přes 100m3 697,11 50,20 34 994,92

--409,4 + 230,69 znečištěné zemina + 9122 nové ornice , 3412 zásyp ----
Vodorovné přemístění do 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny/ z

15 162751117 horniny těžitelnosti !, skupiny 1-3 m3 697,11 298,00 207 738,78

Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 m výkopku/sypaniny/ z
16 162751119 horninytěžitelnosti |, skupiny1<3 nad 10000m 2 )( m3 1 394,22 23,00 32 06706

171251201 Uložení s aniny na skiádku nebo meziskládku 697,11 20,70 14 430,18

Saup45 prací 3 213 50101
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51,5 VYKAZEM VYMER
fifžpřibram - BUS zastávky v ulici Březnická

šso
101 Komunikace - dopravní řešení

V'Éá'sgustava
URS 20211" Datum:6,12,2021

, ___-“u
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovne') zeminy a

15 171201231 kameniva kód odpadu 17 05 04 1 1 254,79 294,00 368 908,26

.-697,11x1.8 ----

,)
171151103 Uložení sypamny z hornin soudržných do násypů zhutnéných strojně 34,20 134_00 4 582,80

13 anrchové úpravy terénu 252 997,21

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 . 5

20 182351123R pri souwsle plose do 500 m2, !|. vrsty do 100mm m2 91222 77,10 70 332,16

. foszS'ře'" dovezené ornice “ 100 mm ----

103641010 155,15 900,00 139 635,00

%).-mnm x1,7 ----

151411131 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 912,22 21,30 19 430,29

005724100 30,40 100,00 3 04000

181951112 Úprava pláně v hornině těžitelnosti 1, skupiny1—3 se zhutněním 778,60 24,10 18 764,26

182215111 Svahování v zářezech v hornině těžilelnosti 1, skupiny 1 až 3 strojně 51,30 3530 1 795,50

Odkapávky a prokopávky v aktivni zóně ( bude uplatněno pouze při
12 až 4 případné výměně zemin v aktivní zóně ) 747 795,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině
26 122252204 těžiteinosti | objem do 500 m3 strojně m3 311,44 137,00 42 667,28

(778,6 x 0,4 = 311,44 m3) bude prováděno pouze v případě
nevhodných zemin na silniční pláni

167151111 Nakládání výkopku z hornin těžitelností |, skupina 1-3 přes 100m3 311,44 50,20 15 634,29

Vodorovné přemístění do 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny/ z
28 162751117 horniny těžitelnosti |, skupiny 1-3 m3 311,44 298,00 92 809,12

Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 m výkopku/sypaninyl z
29 162751119 horniny těžítelnasti |, skupiny 13 nad 10000m 2 x m3 622,88 23,00 14 325,24

171251201 Uložení s nanin na skládku nebo meziskla'dku 311,44 20,70 6 446,61

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a
31 171201231 kameniva kód odpadu 17 05 04 1 560,59 294,00 164 813,46

.-311,44x1,8 ----

.457572214 Podklad z kameniva těženého hrubého 32-63 mm se zhutněním 311,44 1 320,00 411 100,80

(778,6 x 0,4 = 311,44 m3) bude prováděno pouze v případě
nevhodných zemin na silniční pláni

2 Základuvé konstrukce zastávky BUS 3 880,00

275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 3 880,00 3 880,00

l-zákiadové patky přístřešku Bus ----

5001315 prací 4 113 50101



'éšíu S VYKAZEM VYMER ' "72142?
Ěřpnbram - Bus zastávky v ulici Březnická

"" 'Ž„ř%Ž/Ž

ŽĚSO 101 Komunikace - dopravní řešení
a;;žŽŽ/ŽŽŽŽ/

!““ Dmmmž

_? $a BUS zastávky z kamenné dlažby !| 610 mm _ 810 629 80
— 'Šf,"i;"/

'
34 564871111 Podklad z ŠD II 250 mm po zhutnění

m2 291,60 285,00 83 106,00 Ž

--odečteno z ng'am" AUÍOCAD GUÍObUSDVé 13515,ka ----
/

567132111 Podklad ze směsi stmelené cementem KSC | SC (: 8/10 (| 160 mm 271,40 382,00 103 674,80

591141111 Kladení dlažby z kostek ve1kých na MC1|50 mm 271,40 610,00 165 554,00

.-234.5 m2 plocha + 36,9 m2 lemování dvoiřádkem ---

553810080 kostka dlažební velká 15/17 cm štípané 275,00 877, 00 241 175,00

Zalití spár kamenné dlažby vysokopevnostní polymercementovou

38 59900001R maltou m2 271,40 800,00 217 120,00

--Předpona“ 50 mm BUS zálivy ----

5b Chodník ze zámkové dlažby !| 310 mm
525 125,86

564871111 Podk1ad z ŠD tl 250 mm po zhutnění 608,10 285.00 173 308,50

--0593900 1 Pngfamu AU'UCAD Chodník ze ZákaVé dlažby
----

!596211213 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do dně 40 mm, plocha přes 300m2 511,90 312,00 159 712,80

596211214 Přínlalek za kombinaci dvou barev a tvarů (| 80 mm 26,10 29,60 772,56

592450200 dlažba zámková tvar obdelnik 200 x 100 x 80 mm přírodní 495,00 290,00 143 550,00

dlažba zámková tvar obdelnik 200 x 100 x 80 rnrn pro nevidomé

43 592452250 barevná m2 13, 50 700,00 9 450,00

59245265R dlažba zámková tvar šíře 400 mm u 80 mm hladká červená 14,00 2 500,00 35 000,00

kontrastní pás nástupíšlni hrany šířky 0, 4m, 2 betonové zámkové

dlažby čevené hladké, tl, 80mm

!915223121 Vodicí linie nalepovací z plastu pro orientaci nevidomých š 170 mm 595,00 3 332,00

--na'epcvad folie "a asfalt ----

sc Vyspraveni asfaltové vozovky vlivem osazení obruby !| 500 mm 154 784,84

564861113 Podklad : ŠD11220 mm o zhutnění 129,30 253,00 32 712,90

--odečtena z programu AutoCAD vyspravení vozovky
.---

567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I se O 8/1011130 mm 66,00 316,00 20 856,00

!573111111 Postřik inňltračni postřik s posypem z asialtu množství 0,6 kg/m2 63,90 15,50 990,45

Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní (| 50 mm 1 nemodifikovaného

565135101 asfaltu, do 1,5 m m2 63,90 394.00 25 176,60

Souprs prací
5 213 50 101



Ím
S VYKAZEM VYMER %

; Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická Ž
,'ISO 101 Komunikace , dopravní řešení Ž

,Ě'soustava uns 20211" Datum: e.12,2021 Š

,;, _-——n——-

;:50 573231106 Spojovací postřik ze silniční emulse množství 0,3 kg/m2 m2 63,90 7,46 476,69

, Asfaltový beton ACL 1G (ABH) ložní tl 60 mm 2 nemodiflkovaného

51 577155032R asfaltu, do 1,5 m m2 63,90 542,00 34 633.80

573231106 Spojovací postřik ze silniční emulse množství 0,3 kg/mZ 63,90 476,69
\

Asfaltový beton ACO 11 (ABS |) vrstva obrusná, 40 mm 2

53 577134031 modifikovaného asfaltu, do 1,5 rn m2 63,90 392,00 25 048,80

591241111 Kladení dlažby z kostek drobných na MC tl 50 mm 704,00 1 126,40

provedení žušové přídlažby — bude použíté očištěné vybourané drobné

kostky

Zalití spár kamenné dlažby vysokopevnostní polymercementovou
55 59900001R mallou m2 1,60 600,00 1 280,00

919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm 129,80 45,10 5 853,98

919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v živičném krytu " 129,80 47,40 6 152,52

5d Ohruby ke komunikacím a chodníkúm 112 721,80

Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu

58 916131213 prostého m 130,80 278,00 36 362,40

592170340 obrubník betonový silniční 1000 x 150 x 300 mm 133,00 150, 00 19 950,00

Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože 1

916331112 betonu prostého m 255,80 168,00 42 974,40

5921 70110 obrubník betonový zahradní 500 x 50 x 200 mm 263,00 45,00 1 1 835, 00

Vyčištění spár stávající žulové kostky u obruby (přídlažby) do hloubky
62 59900002R 5cm, včetně uzavření spár vysokopevnostní polymecememovou mallou m2 8,00 200,00 1 600,00

--oprava stávajícího stavu mimo Bus zálivy ----

s Trubní vedení 6 720,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením
63 899331111 poklopu vpusti kus 2.00 2 150,00 4 300.00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením
899431111 krycího hrnce kus 2_oo 1 210,00 2 420,00

91 Doptňujíci konstrukce a práce na pozemních komunikacích 432 824.59

Montáž směvového sloupku pružného (balisety) přišroubováním k

65 912221131 podkladu kus 1 500,00 9 000,00

!562880000 sloupek plastový balisela .m 5 500,00 33 000,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým
67 914511111 základem kus 10,00 298,00 2 980,00

přemístění dopravní značky do nové pozice 6 ks + 1 ks velkoplošná s 2

ks sloupků + 2 nové označky

!404452250 sloupek Zn 60 - 350 770,00 1 540,00

Montáž svis1é dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek
914111111R nebo konzolu kus 2,00 240,00 480,00

soupis prací a z 13 se 101
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„| S VYKAZEM VYMER „ :; 14,17Ž

? přibram - BUS zastávky v ulici Březnícká
' „ 335,1, ,;,'„„;„Ž

.550 101 Komunikace - dopravní řešení ŽŠ
; '

' ' “f /

„: á soustava
URS 2021I1I Datum: 6.12.2021 , , "1%

Ty ' , Jednctková cena , „ _ „ Ž

,;

70 404000011? označník zastávky BUS dle stávajícího s odpadkovým košem 2 200,00 4 400,00 Ž

Š'; Vodorovné dopravní značení retroreflexním plastem dělící čáry Ž

i; 71 915211116 nepřerušovaně šířky 125 mm žlutá m 180,80 61,20 11 064,96 Š;

915223111 Vodicí pás s p1astu pro nevidomé š 420 mm 11,00 992,00 10 912,00

\ Vodorovné dopravní značení bílým retrorelexnim plastem přechody pro

,

73 915231112 chodce. šipky, symboly m2 91,50 384,00 35 136,00

--43,8 m2 nový + 47:7 obnova starého voz ----

915241111 Bezpečnostní barevný povrch červený na podklad asfalt 912,00 12 403,20

915611111 Předznačení liniového p!nšného značení " 180,80 1 124,58

915621111 Předznačení vodorovného plošného značení 91,50 31,50 2 882.25

919733111 Úprava živičnéhc kryty bvoušením tl do 2 mm 13,60 581,00 7 901,60

--odstranění stávajícího vodorovného značení ----

výrobek SITEO ZPS 212, montáž na připravené bet pa1ky kotvícím

78 93600102R materiálem soubor 1,00 300 000,00 300 000,00

997.3 Přesun hmot a suti 233 606,43

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu 78,30 157,00 14 642.10

--<639 x 0,1 x 2,4) = 16.56 tasfalty 16,56 _-

--( 63,9 x 0,3 x 2) + 31uny zbylých kostek : 41,341kamenivo
_ 41,34
_-

--(63.9 X 0.1 X 2,2 )+ (127 x 0.05 )= 20.4 ! bemny 20140 _-

!997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 41,34 47,40 1 959,52

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů. 11 x 457,74 11,30 5 172,46

--zbylé kostky budou uloženy na deponii města bez skládkovného ----

Vodorovná doprava suti : kusových materiálů do 1 km 36,96 53,30 “
1 969,97

.997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materálú,11 )(. 406,56 14,50 5 895,12

Poplatek za uloženi odpadů na recyklační skládce (skládkovné) betonu

84 997013861 zatříděného die katalogu odpadů 17 01 01 1 20,40 170,00 3 468,00

Poplatek za uložení odpadů na recyklační skládce (skládkovné) z

85 997013873 zeminy a kameniva zatříděného dle katalogu odpadů 17 05 04 1 38,34 294,00 11 271 ,96

Poplatek za uložení odpadů na recyklační skládce (skládkovné) z

997221875 as(altu bez obsahu dehtu zalřiděne'ho dle katalogu odpadů17 03 02 1 16,56 490,00 8 114,40

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
. 810,25 216,00 175 014,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,

se 998225111 monolitickým betonovým nebo žívičným [ 05,90 71 ,00 6 093,90

soup1s prací 7 213 50101



Ím s VYKAZEM VYMER
;. Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická

íso 101 Komunikace - dopravní řešení

%"; soustaval
URS 2021'" Datum: 6.12.2021

m
;1 _———-_-_—_
i;;

;: M 22 Montáže sdělovacích kabelů ochrana 1 024,76

_? Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti
,! 220182072 do 10 m m 13,70 74,80 1 024,76
:, _

l
M 46 Zemní práce při elektromontážich 20 723,77

Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 1
460161172 skupiny 3 m 13,70 406,00 5 562,20

Lože kabelů z písku nad kabely nn zakryté cihlami š lože přes 30 do 45
91 460661213 cm 13,70 208,00 2 849,60

460671113 Výstražná folie pro krytí kabelů Šířky 34 cm 13,70 14,00 191,80
Montáž trubek plastových tuhých D přes 90 do 110 mm uložených do

93 460791114 rýhy m 13,70 54,50 746,65

345710980 trubka elektromstalační dělená (chránička) D 100/710 mm HDPE 14,00 660, 00 9 240,00

zásyp rýh ručně se zhutněním šířky 35 cm. hloubky 80 cm, z horniny
95 460431182 třídy |, skupiny 3 m 13,70 89,60 1 227,52

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při
460341113 eiektromonta'žích do 1000m m3 1,00 109,00 109,00

Příplatek za vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními
97 460341121 prostředky při elketromontážích ZKD km 11x m3 11,00 24,80 272,80

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a
171201231 kameniva kód odpadu 17 05 04 1,80 294,00 529,20

celkem Kč 4 320 196,22

soupis mací & z13 50101
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NÍ s VYKAZEM VYMER
příbram - BUS zastávky v ulici Březnická

:'50 101a - dendrologie

_Vá soustava URS 2021/0 Datum: 6.12.2021

___—u_-

,;;

_;'11 Příprava území - kácení dendrologie 21 590_00

/ Volné kácení stromů s rozřezánim a ostraněnim větví D kmene přes 400 do

/

1 112151014 500mm kus 2,00 2100.00 4200.00

/ .. . . ,' vycet kacenl - dendroiogle

Volné kácení stromů :; rozřezáním a ostraněním větví D kmene přes 500 do
2 112151015 600 mm kus 1,00 3 630,00 3 630,00

Odstranění pařezů od 400 do D 500 mm s odkiizením do 20 rn a zasypánim
3 112201114 jámy kus 2,00 4 400,00 8 800,00

Odstranění pařezů od 500 do D 600 mm s odklízením do 20 m a zasypáním
4 112201115 jámy kus 1,00 5 260,00 5260.00

--odvoz odpadů a sk'ádkovné z části kácení Je v části 997 ----

134 Vysazování a údržba rostlin 56 424,00

183101213 Hloubeni jamek s výměnou půdy 50% do objemu 0,05 m3 v rovině a svahu 30,00 78,70 2 361,00

Jamky pro výsadbu stromů s výměnou 50% půdy zeminy 1 — 4 do objemu
183101221 1m3 v lovině nebo svahu do 1:5 kus 1 470,00 8 820,00

Výsadba dřevin s balem do D 0.8 do jamky se zalitím v rovině nebo svahu
7 184102116 do 1 :5 kus 1 220,00 7 320,00

,026500011? nový strom Liquidambar Styracillua, obvod kmínku 14 cm 12 500,00 12 500,00

.026500021? nový keř Hamame/is Mallfs, obvod kminku 14 cm (dvě barvy) 75,00 375,00

Výsadba keře bez halu do v 1m do jamky se zalitím v rovině nebo svahu do
10 184102211 1 “5 kus 30,00 33,30 999,00

026500031? nový výsadba Keříku Waldsleinia Temata 30,00 78,00 2 340,00

184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m a délky do 2 m nm
202,00 1 212,00

052171080 tyč dřevěná D 80 mm délka 2m, kusů 18 17 000,00 3 400,00

18420001R Ukatvení kmene úvazky a dle PD mm
50,00 300,00

184911411 Mulčování rostlin kůra do 0,1m v rovině a svahu do 1:5 52,80 150,00 7 920,00

103911000 kúra mulčovací VL 1 500,00 750,00

185004312 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 lm
344,00 3 440,00

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 10,00 362,00 3 620,00

185851129 Příplatek k dovozu vody pro zalítído1000m ZKD 2x 20,00 21,90 438,00

Hnojení půdy umělým hnojovem k jednotlivých rostlinám v rovině i svahu do

20 185802124 1:5 1 0,01 62 900,00 629,00

997 Přesun suti 17 915,00

soupis prací 9 213 so101a DENDR
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š. přibral" - BUS zastávky v ulici Březnická

„% 1,50 101a - dendroiogie

ívá soustava URS 20211" Datum— 6 122021

„;

53121 997221611 Nakládání sun na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu 50,00 157,00 9 350,00

f --20 tun stromy kmeny odvoz na deponii zadavatele 5 km bez skládkovného 20,00 _-

:;

25 tun větve a listí + 5 tun pařezy 30.00

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 50,00 53,30 2 665.00

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materálú, 4 )( 200,00 14,50 2 900.00

201un stromy kmeny odvoz na deponci zadavatele 5 km bez skládkovného
ostatní na 810 skládku do 5 km

Poptatek za uložení odpadů na skládce (skládkovne') dřevěného odpadu
24 997013811R zatříděného dle kataiogu odpadů 17 02 01 BIO 1 30,00 100,00 3 000,00

--25 tun vě've a "S" * 5 “m Pařezv ----

993 Staveništni přesun hmot 5 018,00

998231311 Přesun hmot pro sadovmcké a krajma'řské úpravy vodorovně do 5000 m 1 020_00 5 013,00

celkem Kč 102 247,00

soums prací 10 113 501013 DENDR



;í s VYKAZEM VYMER
„Příbram

- BUS zastávky v ulici Březnická

;50 401 Veřejné osvětlení
;. 'sousaava URS 20211" Datum“ 6 12 2021

„,.-m
Elektromontáže silnogroud úgrava stávaiicích svítidel L1 a L3

/!

741 demontáž svítidla L2
. , _ 6 550,00

/ 741213801R Odpojení & rozpojení vodičů pro demontáž stávajiho rozvodu V0 200,00 200,00

/
--úprava Staval'C'Ch SVĚW U a L3, demontáž SVÍl'ma L2 ----

741213815 Demontáž kabelu srlového průřezu od 10 do 25 mm bez zachování funkčnosti 62,00 30,00 1 860,00

Demontáž svítidla průmyslového výbojkovéhc na stožáru přes 3 m bez zachování
3 741372833 funkčnosti kus 3,00 200,00 600,00

.741372802R Demontáž stavajicich stožárů bez zachování funkčnosn lm 1 500,00 1 500,00

--demontáž stožáru LZ ----

741372803R Náklady na dopravu a ekologlckou likvidaci stávajícho rozvodu 2 500,00 2 500,00

21-M Elektromontáže
_ 71 679,00

_210100003 Ukončení vodlčů v rozváděčl nebo na příslrojl včemě zapojení průřezu žíly do 16 mm2 12,00 150,00 1 800,00

--úprava stávajících světel L1 a LG zpětné zapojení a nové svítidlo ----

210040011 Montáž sloupů nn oceíových trubkových ;ednoduchých do 12 m 3 500,00 3 500,00

_316741090 stožár osvětlovacl sadový sadavý v 10 m, typ K 10 - 133/89/60 19 000,00 19 000,00

,210202013 Montáž svítidlo výbojkové prúmysiové stropní na výložník 680,00 680,00

34848110R Marut LG2 M03 1210 730 8124 vč rec k/ačního „olatku , 18 200,00 13 200,00
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemx páskou do 120 mm2

11 210220020 ve městské zástavbě m 65,00 33,00 2 145,00

354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn 55,00 2 750,00

Montáž uzemňovaclho vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve
13 210220022 městské zástavbě 39,00 156,00

354410730 drát D 10mm FeZn 23600

210220302 Montáž svorek hramosvodných se 3 a více šrouby 12,00 36,00 432,00

--úprava stávajících světel u a L3 a nové svítidlo .---

354419860 svorka odbočovaci a spojovací pra pásek 30x4 mm, FeZn Im
89,00 534,00

354419960 svorka Ddbočovacl a spojovací pro spojován! kruhových a páskových vodičů, FeZn lm 111,00 666,00

.210813033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4 x16 mm2 uložený pevně (CYKY) 65,00 110,00 7 150,00

341110760 kabel instalačnljadro Cu plné izolace PVC plášt PVC 450 x 750V (CYKY) 4 x 10 mmZ 55,00 222,00 14 430,00

ZZ-M Montáže technologických zařízen! pro dopravní stavby 3 000.00

220960021 Montáž svorkovnice stožárové 330.00 990,00

--úprava stávajících světel u a L3 a nové svítidlo ----

220000001? stožárové svorkovnice SR 722—14/N, !POO standardni proveden! 560,00 1 680,00

souD'S Drac- 11213 se 401



; gig? \IYKAZEM VYM ER
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- BUS zastávky v ulici Březnická

5%?'/ýjo1 Veřejné osvětlen!
'
;šustava

uns 20211" Datum a 12 2021

%Ž 220960133 Zapojení stožárové svorkovmce do 19 žit kus 3,00 110,00 330,00

? 41va Zemní práce při montážlch 55 032,00

,':;Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 29 000,00

;
.450131113 Hloubení nezapažených Jam pň elektromontážích ručně v hcrnmě (F1 skupmy 3 1 000.00 500.00

!? 460641113 Základové konstrukce při elektromontážích z betonu tř C 16/20 1 000,00 500,00

.460161172 Hloubení kabeíovy'ch rýh ručně š 35 cm, ht 80 cm. v hormné tř 1 skupiny 3 65.00 380,00 24 700,00

--přl montáži nové (rasy dojde k demontážl starého kabelu ---

460661213 Lože kabelů z písku nad kabely nn zakryté c1h1ami š lože do 45 cm 65.00 75,00 4 875.00

460671113 Výstražná folie pro krytí kabelů šířky 34 cm 65,00 33,00 2 145,00

.460791114 Montáž trubek plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy 65,00 49,00 3 185,00

trubka elektmrnsralační ohebná dvouplášťová korungovaná (chránička) 0100/120
30 345713560 HDPE+LDPE „1 65,00 99,00 6 435, 00

460431182 Zásyp rýh ručně se zhutněním šířky 35 cm, hloubky 80 cm, : horniny třídy 1, skupiny 3 65,00 100,00 6 500,00

Vodorovné přemístění horniny ]akékulw třídy dopravními prostředky ph elektromontážích
32 460341113 do 1000m m3 3.00 75,00 225,00

Příplatek za vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při
33 460341121 elketromontážích ZKD km 11 )( m3 33,00 29,00 957.00

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkcvné) zeminy a kameniva kód odpadu
34 171201231 17 05 04 Í 5,40 400,00 216000

ON Ostatní náklady k souboru V0 16 980,00

Aslstence a spoluúčast pracovníků spravujících VO hodinová sazba die cenlku správce
35 043002001 V0 hod 3.00 660.00 1 980,00

043203000 Měření bez rozlišení - revizní zpráva 15 000,00 15 000,00

celkem Kč 153 401,00

soupis gram 12 z 13 se 401
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',qu s VYKAZEM VYMER
_ „„,-„am . BUS zastávky v ulici Březnická

,: :'oN ;. VRN

,vá soustava URS 2021/0 Datum“ 0.12.2021

„___—“___

: ON a VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady _ .
181 600,00

.913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO

--40“ 2 etapy DřO předpoklad ----

nájem dopravní značky základní přenosné vč sloupů 6 příchytek za 1
2 952711180 den/ nad 7 dni kus 6 000,00 1,00 6 000,00

--40 X 750 dní předpoklad stavby -- _

011002000 1 000100 2 000,00

--2ks ručně konaných sond pro určení přesné polohy sítí ----

012103000 Geodetické práce před výstavbou 30 000,00 30 000.00

.012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení 25 000,00 25 00000

.013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 25 000,00 25 000,00

027400001 Vytyčení stávajích sítí 12 000,00 12 00000

_030001000 Zařízení staveniště denní úklid stavby. zabezpečení výkopů m- 20 000,00 20 000,00

!030001000 Zařízení staveniště 20 000,00 20 000.00

Inženýrská činncst zajištění DIO a DIR vč rozhodnutí o provizorních
10 040001000 zastávkách kus 1,00 20 000.00 20 000,00

043154000 Zkoušky hutnící Im 2 500,00 10 000.00

celkem Kč 181 600,00

scupís prací 13 213 VRN
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