
SMLOUVA O DILO
6. „5.98 ./O/RM/2022

(schválena RM na jednání dneugwélgllusn. č. HŠ/ZÚÍL)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: C200243132

(dále jen„objednate|“)

a

1.2. Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.
sídlo: U Pošty 513, 335 O1 Nepomuk

zastoupený: Josefem Skalou, Cert. Mgmt., jednatelem společnosti
IČO: 263 42 812
DIČ: 02263 42 812

zapsaný u Krajského soudu v Plzni, spisová značka 14184

(dále jen„zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci kjednání:

Ve věcech smluvních:
Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Zhotovitel: Josef Skala, Cert. Mgmt., jednatel

Ve věcech odborných:
. Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Pavel Bureš a ing. Markéta Pavlištová-

Havlová, MBA, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či

doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu

prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají
skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešil technické problémy a

předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se

projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady

prací, které nejsou v souladu s podmínkami smiouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Tomáš Duzbaba, který je pověřen řízením stavebních prací,
koordinací poddodavatelů & řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla,

II. PŘEDMĚT DÍLA
2.1Stavebnípráce na akci „Chodník — Drkolnovská ul., Příbram VH“

Předmětem zakázky je zejména reaiizace nového chodníku o délce cca 100 m,'ze zámkgvé betonové

dlažbyPředmět díla je blíže specifikován v projektové dokumentaci s názvem „NOVY CHODNtK NA PARC.
Č. 521/193 A 668/2 BŘEZOVE HORY“ vyhotovené projekční kanceláří PROGEOK sro. se sídlem Nad

štolou 384/2, 170 00 Praha, IČO: 05827361 vyhotovené 11/2021
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Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich a'
provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné i užívat. ..

2.2. Sjednané dílo bude provedeno vsouladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického
a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se

provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci
či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele

jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

\
2.4 Dojde-li při realizaci díla k podstatným zmenám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z

podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis
těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listp, ocenitjej podle jednotkových cen použitých

pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách URS v aktuální cenové úrovni (pokud práce

nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli kodsouhlasení s tím, že bude uzavřen

“Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny,

případně i termínu dokončení, Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy

nedávají samy o sobě právo zhotoviteii k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitei

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5, Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení
má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborné způsobilými.

m.čAs PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací do 14 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací

dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.) nejpozději do 10 týdnů od zahájení prací

Vpřípadě, že objednatel nevyzve zhotovitele kzahájení provádění díla nejpozději do 30 dnů ode dne

účinnosti této smlouvy, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok

zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smtouva nezakládá nárok zhotovitele

na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky
vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy
dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů

vynaložených na realizaci dane části díia, případně na náhradu toho, o co se vdůsledku takových prací

zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této

souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota

majetku objednatele oproti stavu vdobe uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla

dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém

harmonogramu prací, kterýje přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatelek přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu

prodlení.

3.4.Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou

dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis, O dobu takového přerušení se pak prodlouží
termín dokončení díla.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. Vpřípadě, že přerušení

provádění dna bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo

sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby

zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží,
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Ž IV. CENA ZA DILO
,
% 4.1. Cena díia je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na

; základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny uvedené

; v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné pro dokončení díla v rozsahu,

; který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitete

; obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smiouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a
'

její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4,2.Sm1uvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 926.000,— Kč bez DPH

Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena vsouladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje
jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní \
limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená
vodst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaneho
dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu
stanovených povinností dle této smlouvy,

4,4. Zhotovitel a objednatel se dohodu, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do

doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po cetou dobu

provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do dílazabudována nebo
instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

V. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na za'ktadě

objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek,

5,2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
,

dokladu podle platných právních předpisů (zejmena zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů)

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odestání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být sptacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5„3„ Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro
fakturaci, musí být odsouhlasený a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého
dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla, Zbylých
10% cetkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla
dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatetem. V případě, že dílo dte této

smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.
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5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 tu dnu po predani a převzetl dila. moe

5.7. Spiatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení terminu

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodiení dle odst. 10.1.této smlouvy. ":

5.8. Práce, ktere provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je

popsáno v článku čl, II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást

celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 5 1063 zákona o %
dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,

přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich
prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, ktere se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a
dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení
(vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré

vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst.
6.2, provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na

náklady zhotovitele provést jiným dodavatejem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvajitu díla poskytnul
zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí—li objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné
podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vznikle
takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestjiže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel

ográvněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a

objednatelem odsouhiasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této

smlouvy.

6.3, Práce, ktere vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.

6.4, Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být
2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned, Nestane—li se tak, může jejich odstranění na náklady
zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitej přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími
odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracovište zhotovitele kde jsou
uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při

práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů
na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na

pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

&& Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelske práce a nese za ně záruku

v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty & škody, které vzniknou na stavebních materiáiech, dílech nebo celé stavbě až do dne

předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod
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; vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přijehjých komunikacích).

, Ě Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobámZhotovitej se

zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené

odpovědnosti, a to sgarantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto

skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit,

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů
f' nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednateje. Bude—li přes toto upozornění

objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla

z tohoto titulu vzniklé. Nesplní—li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu

odpovídá.

6.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti

zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst, 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje

a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo,

že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen

na písemné vyzvání objednatele provest okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za

materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.13, Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiájů oproti původně navrženým a

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel

má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.15. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy kochrane lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení

k takovému postupu a provést všechna opatření, která přísiušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese

zhotovitel.

6.16. Zhotovitel se seznámí! s piány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle

této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.17. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak,

aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto

nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě

6.18, Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel

mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu

sjednané ceny, případně i termín dokončení díla,

6.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po

řádném dokončení díla.

vn. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončením a předáním předmětu

díla dle článku IL této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po

prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů Podmínkou řádného dokončení

díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, ktere se k dílu vztahují, jako jsou

atesty, protokojy o provedených zkouškách, návody k použití, geodetické zaměření, geometrické plány,

dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejjchž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu

nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno

řádné užívat v souladu s právními předpisy (případné jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo

rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené

teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými dokjady.

7.3. Kpřevzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před

termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od terminu navrženého
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zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacfho řízeni, je-Ii termín navržený 'o

zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
*

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán obema smluvními stranami. Vpřípadě, že

objednatel převezme dílo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodélků

s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude

povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků,
_

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

1
7.5. Objednatei není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude

jednat o drobne vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
'

vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkiadech, piatným ČSN, příslušným stavebně-

technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastností, které vyplývají
z této smiouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele

|x. ZÁRUKA

9.1, Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po
dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vteto smlouvě a vlastnosti stanovené právními
předpisy, technickými normami. případně vlastnosti obvykle. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad

vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení

díla (tedy od data předání díla, případné odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při
předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli.

Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činnosti objednatele
nebo jim pověřené osobya poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o
dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se

strany mohou písemně dohodnout (kupř. vpředávacím protokole), že záruka za takové části díla se

neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že
zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takoveho zařízení,
záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

92. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením
či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živeinou událostí.

93. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V rekiamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují,

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,

který bude objednatel požadovat v oznámení rekiamace. Objednatel má i přes sjednanou smiuvní pokutu
nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti dHa do doby
odstranění rekiamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel upiatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel

oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli Zhotovitel.
V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovene dle

aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční dobe reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání díia.
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Ž 9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení

5 a uvedení díia do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne,

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde—Ii ze strany objednateie k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

102. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zcelkové ceny díla za každý započatý den

prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prod|ení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zapIatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

104. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se

zjistí, že dílo není podle podmínek smiouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a
smiuvní pokutu ve výši 5.000; Kč,

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smiouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-
Kč za každý nedodélek či vedu a den prodlení.

10.6, Vypiacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého
zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateii vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí
tuto skutečnost zhotoviteli.

Xl. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy,
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
. provedení díla v dohodnutém termínu.

. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

. piecení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí přísiušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů
za řádné provedení díia ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznačné prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od

smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadném zadávacím nebo výběrovém řízení či

náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli,

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Tato smlouva je uzavírána v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení
šíření tzv. koronavirove epidemie a s jejich účinky a možnými dopady a prohlašují, že i přes uvedené jsou
schopny plnit řádně a včas dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě

zpřísnění opatření obtíže s plněním die této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv
řádně (dále jen „překážka plnění"), zavazuje se druhé ze smluvních stran k souhlasu s prodloužením termínu
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pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí

“L
této překážky, počítaneho od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se '\Č
bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez zbytečného
odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky pinění. Nedodržení této lhůty má za
následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění Město Příbram je zároveň, v případě vzniku

překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno od této smlouvy odstoupit.

12.3, Ustanovení © 2913 odst. 2 02 o zproštění odpovědnosti za škodu a 5 2006 02 o obnovení jednání o

smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují
rozšíření nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností. Š,

12.4.Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
%

očíslovanými dodatky k této smiouvě o dílo, Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhe do pěti
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.5. Nastanou-ji u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu

smlouvy.

12,6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vypjývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce,

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele,

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zamestnanci zhotovitele a jeho
subdodavatejů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel

jen s vědomím objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorní objednateje na všechny okolnosti, které by mohly ve'st při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při

jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohiy vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného
stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a

výrobky ceniflkované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku

12.15.Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smjouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a uděiují svolení k jejich užití & zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínekObjednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byja v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl &: berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
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Ž 12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel & objednatel řešit cestou

dohody, Nedojde-li kdohode předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského

soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními ?

stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních

předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

'
12.19. K piatnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání,

nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu, nebude tím

dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že

v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto nepiatným co

možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účeiu minuié

dohody.

12.21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Oceněný soupis prací
Příloha č. 2 — Harmonogram prací

V Příbrami dne: „ , „ „a ! 33511332

za objednatele: za zhotovitele:

lměsto
Příbram SILNICE NEPOMUK s.r .

& gr. Jan Konvalinka, starosta Josef Skala,

jednateli

9\St\'ánka



„5 KAPITULACE STAVBY

d'
M\/_2021_08

m;,ba; Nový chodník na parc. č.521l193 a 668/2 Březové Hory
gg

šKso. cc-cz:
š Místo: Datum: 8.3.2022

Ž Zadavatel: IČ:

; DIČ:

Uchazeč: mc: 263 42 812
*: SILNICE NEPOMUK s.r.o. DIČ: (22263 42 812

Projektant: IČ:

DlČ:

Zpracovatet: IČ:
DXČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 926 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21.00% 926 000,00 194 460,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

*Cena s DPH v CZK 1 120 460,00

Projektáni
, V '

VZpracovateI

Datum a podpis; _ _ , _Razítkp , Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
' V V '

Úchazeč
' V „ V V '

Datum a podpis:" Razítkp Datum a podpis: Razítko
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škAmTULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
;!

gad;
MV_2021_08

ŽStaVbaí Nový chodník na parc. č.521l193 a 668/2 Březové Hory

Ě Místo: Datum: 08.03.2022

; Zadavatel. Projektant:

Ž Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatef:

*
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 926 000,00 1 120 460,00

50 101 Nový chodník na parc. č.521/193 a 668/2 Březové 926 000 00 1 120 460 00
Hnrv

' '
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;"kRYcí LIST SOUPISU PRACÍ

; stavba:

š Nový chodník na parc. č.521/193 a 668/2 Březové Hory

Ž Objekt:

Ě SC 101 - Nový chodník na parc. č.521/193 a 668/2 Březové Hory

,;
; KSO: CC-CZ:

/' Místo: Datum: 08.03.2022
!

Zadavatel: IČ;
DIČ:

Uchazeč: lČ: 263 42 812
SILNICE NEPOMUK s.r.o. DIČ: C2263 42 812

Projektant: IČ:

D!Č:

Zpracovatel: IČ:

DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 926 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 926 000,00 21 „00% 194 460,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

*Cena s DPH v CZK 1 120 460,00

Ěrójektant
, H , '

ŽpracoŠ/atel

Datum a podpis: * _ , , _ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednaýatei
' * '

Ucházěč
' V V " '

Datum a podpis: * Razítko Datum a podpis: Razítko
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,

SOUPIS PRACI **
_ „

Stavba: Ž __
+

Nový chodník na parc. č.521/193 a 668/2 Březové Hory Ž; \b-

Objekt: É : '

SO 101 - Nový chodník na parc. č.521l193 a 668/2 Březové Hory
\

Místo: Datum: 08.03.2022 \

Zadavatel: Projektant: \

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:

\
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 926 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 862 303,93

D 1 Zemní práce 407 895,47
„ V \ , * 1
' \

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 1 *
1 K 113107162

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 150.000 55,80 8 370,00

_
VVV

_ "Vybourání zpevněných ploch v chodňík" 150
A V '

150,000
*

*
2 K 113107181

Odstranenl podkladu zmcneho !| do 50 mm stromě pl *
m2 150000; 4570 6 855,00

_ _ _ přes 50 do 200 m2 _ _

_ _V\/_ _ _ "Vybqurání zpevněných ploch _— chodník" 150 __ _ 150,000 _ _ _

Odstranění podkladu z betonu prostého 1! přes 100 do \ ; _3 K 113107171
150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 150,000 190'00Í 28 50000

_ “vv_ _ '_"Vybo_urán_í zpevněných ploch - chodník" 150 _ _ _' _ '150000 _ _ _

4 K 113107322
Odstraněn: pod1<|a_du z kamenlva drceného tl přes 100 m2 18,000 6850 1 233_00

_ (10200 mm strojne pl do 50 m2 _ _

_
W "Vybouránízpevněných ploch - komunikace" 18_ __ _ 18,000 _ _ _ _ _

5
\
K 113107332

Odstraněn: p_ocjlkladu z betonu prosteho 1! přes 150 do m2 18.0003 385.001 6 930_00
_ _300 mm strome pl do 50 m2 _ _ _ _* _
_W_ _ _ "Vybcurání zpevněných ploch - komunikace" 18_ __ __ _ _ 18.000 _ _ _ _

6
*
K 113107341 ggštlrzaněm

podkladu zwmneho tl 50 mm stromě pl do m2 18.000 56,00 1 008.00
»

_vv "Vybourání zpevněných ploch — komunikace" 18
'

_ 18,000
' '

7
\
K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 12.000! 136.00i 1 632.00

kW
'

Vybourání stávajícíčh kamennýóň obřubníků — óbrubníky se??

použijí na znovuosazení v rámcx komunikace

_ vv 12 _ _ 12,000
8 * K 113204111 Vytrhání obrub Záhonových m 13.000! 47,401 616,20

9 ' K *119001209R Výměna části špatného podloží
* m3 Í 15,000 1 500,00; 22 500,00

Poznámka k položce:

P Výměna čáslr špatného podloží (např lokální sk/ádka nevhodný
matenál atd. ) včetně dovozu vhodného malen'á/u (šlérkodrfa/GJ) za

odvezeny nevhodný vykopaný materiál na skládku.

10 K 121151113 333?
ornlce plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 _ 315000 2730? 8 536,50

"W 'Sejmutí ornice v tl. cca 150mm 3 odvozem na skládku mimó
' ' L

staveniště die požadavku OŽP

_ _w _ 315 _ _ _ 315.000 _ _

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy
:

Ž 3 i
11 K 122151404

téžitelnosti | skupiny1 a 2 objem do 500 m3 strojně
m3 375001 70'801

2 65500

_ _vv _' "'dovoz ORNICE" 2500015 _
'

__ __ šúo'ó: _ _\ * Odkupa'vky a prokopávky nezapažené pro silnice a
12 K 122252203 dálnice v hornině třídy těžitelnosti | objem do 100 m3 m3 120,230 164.00 19 717.72

strojně

Poznámka k položce“
výkop na úroveň pláně komumkac/ Mazen'ár se pňpravído násypu v

p
rámcr komumkaci, umístí se na mezneponu v rámci stavby Přv výkopu

,e pfieba postupovat dle IGP selektivně aby nedošlo k míchání různých
geofechmckých typů zeminy Výkup bude v mřsfěclv stáv mž siti
prováděn měně/

vv "Výkopy " 80 80000
W "Zlepšení podloží pro chodníky" 2682015 40230

_ VV _Součet _ 120230 _

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině \
13 K 132151252

třídy !ěžitelnosti | skupiny1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 21500: 36400 7 862“
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?
5 Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 _W _ _
'

_ *'p'ro' trativpaů 2100005 __ _ _ __ _ _ _ _ _ 21.600 _ _ _ _' Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 rn *
14 K 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelncsti | skupiny1 m3 “

296.5803 298.00; 88 380.84
až 3 * *

,: ' 'w '
_"Výkopy *"eo

" '
80,000

'
"' VV “Zlepšení podloží pro chodníky" 268.2'015 40230

W "pro trativod" 40*0.9'0.6 21.600
W “dovoz ORNICE" 250.0'0.15 37.500

_
VV "odvoz ORNICE“ 315.0'0.15 47.250

1“ W "dovoz materiálu pro zásyp rýhy" 70 70.000

, .W SŘHČGŠ _ 2951580\ '
. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

[ í
_

15 K 162751119 2 horniny třídy téžltetnosti | skuplny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 3 592.520 23.00; 82 627,96
přes 10000 m *

vv ' ' ' "Výkopy -* eo' ' ' ' ' 80.000 '
vv "Zlepšení podloží pro chodníky" 2682015 40230
W “pro trativod" 40'0.9'0.G 21.600
VV "odvoz ORNICE" 315.0'0.15 47.250
VV Součet 189.080

_
vv _ 109.08'19 'Přepočtené koeficientem množství _ _ _ _3 592.520

3 \ 'Uložení sypaniny z hamin nesoudržných a sypkých do 1 . _ i
16 K 171152119R násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic » vč. m3

*
3.0001 1 200.001 3 600.00

materiálu „
*

_ vy '_ _' "'Nasýpy zeminy-dgáýož štěrkodni'0/3_2_"0_ _ __ __'_
'

_
'

'__3',0'00“
'

_'
' '

_. .
* Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační

'
. .17 K 171201231

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 .
t 226,252Í 29400 66 518'09

' 'v'v '
“Výkopy ; so

' '
00.000" ' '

VV "Zlepšenípodloží pro chodníky" 2682015 40.230
W "pro trativoď' 40'0.9'O.6 21.600
VV "odvoz ORNICE" 315.0'0.15 47.250
vv "materiáiu pro zásyp rýhy" -70 »70.000
VV Mezisoučet 119.080

_ _vv _119„08*1.9 226.252
18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky . m3 . 259.080; 20,70 5 362.96'v'v' ' "'Výkopy ** sc ' “ 80.000" ' * '

VV "Zlepšení podloží pro chodníky" 2682015 40.230
VV "pro \ralivod" 40'0.9*0.6 21.600
VV "odvoz ORNICE" 315.0'O.15 47.250
vv "dovoz materiálu pro zásyp rýhy" 70 70.000 .

_
vv _ _Sogče; _ _ _ _ 259.080 _ __ _ ;. . . . . . . . . 1 1.

19 K 174151101 Zasyp1a01._šache1 ryh nebo kolem objektu sypamnou m3 70_0001 143_003 10 010_00
_ _ _sezhgtngnlm __ __ __ __ __ _ .

_
_ _vv __ _ _ _ _"Z_g;yp rýh_y po osazení iqž _sítí zeminy 2 výkopu" 70 _ _ 700002 _ _ _ _
20

'
K 181951111 Uprava pláněvhor_r\|[1étřldyteznelnostl |skup1ny1 az .

m2 295020 1510 4 454.80
_ _ _ 3_bez zhutnénl strome _ _ _ _ _ _ _ _
_

V\(_ _ __ (KC1+KC2+KCG)'1.1___ _ _ _ _ _ _ __ 295.020 __ _ _
„ Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 3 ?

_
21

_
K
082351120 Přes 1;51|v_rstvy do 200 mm s_trojné _ __

m2

_ _ 250.000 77.10.
19
275.00

22 K 18320599R Založení trávníku ručním výsevem m2 . 250.000 25.00 6 250,00

23 K 18480611R Přesun stromu kus *
1.000Í 5 000.00. 5 000.00“

P
' '

'Pozhámka kpo/óžce
"" ' ' ' ' ' ' * ' '

Přesun sfa'va/ícfno slromu

_ D 2 Zakládání __ __ _ _ _ _ _ _ _ 26 916.73

\Zřízení opláštění žeber nebo trativodú geotextilií v rýze
: \

* :

_
24 K 211971121

nebo zářezu sklonu přes 12 š do 25 m
m2 116.000

45.60
5 289.60

'
„vv „ „ _ 4010'2.Si„„„ „ „ „ _ i ,'

'
1161065 „ „ ,

\ geotextilie netkané separacm. ochranne. ňltračm. !
25

_ _M
69311080

drenážní PES 200g/m_2 _
m2

_ 137.402 _ 16.50
2 267.13

_V\_/ _ _116'1.1B45 'Přepočlené koeflcientem množství _ 137.402 _ _ _ _ _ _ _ _Š Tratívod z drenážm'ch trubek korugovaných PE>HD SN
\

1 ]
26 K 212752402 8 perforace 360" včetně lože otevřený výkop DN 150 m 40,000 484.00 19 360.00

pro Iiniové stavby'
vv "Vsakovačí \miivo'd' " 40

' ' ' ' ' ' ' “
40,000 ' '

_ _p __4 _Vodorovne' konstrukce _ _ _ _ __ _ _ _ 23 680.00
* \Podkiad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do . ;27 K 451577777

skionu 1:5 2 kameniva téženého 0 přes 30 do 100 mm
m2 160'000 148'00. 23 680'00

'vv '
V160 "

160.000
"

D 5 Komunikace pozemní 230 442.10
28 ' K 564851111 Podklad ze štěrkodně ŠD tl 150 mm m2 290.200 159.30 46 228.86
w' "Zlepšenípodložípřo chodníky"268,2

“ '
268.200

»
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZ“
ld“

,! (Šý

, , , , * + ;,W K02'1,1 22.000 \ * gn ,! '
V\(_ __ Spuče_1_ __ _ _ _ _ 290,200 _ _ _ _ _ __ fi, +

*
29 K 564871111 Podklad ze štěrkoddě ŠD u 250 mm m2 3 24,420, 256,50, 6253331

"
49 \

'vv '
KCZ'1,1

' ' ' ' '
22,000

' "

VV KCB'1.1 2,420

_ _vV _ _Součet _ __ _ 24,420 _ _ _ _ _ _ _

\
30 K 565135111 Asfaltoyy beton vrstva poc1kladn|ACP 16(obalovane m2 20.000 310_00 6 200_00

kamenlvo OKS) tl 50 mm s do 3 m ,

_ _vv_ _ch __ _ __ _ _ 20100? _ _
'

_ \

31 K 15731911“
Ego/Éřzlk

mhltračm katlonakhvm emuiz: v mnozstVI 1 *
m2 20000 61.20 __

224_00_;
,

_vv _ _ _ _Kc2_ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ '_ 20,000 _
'

32 K 573211109 $$$;
zmeny spolovacs z asfaltu v mnozstvu 0,50 m2 20900 28563 57120

\W
' '

kčz _ __ __ _ __ _ _ _ 20,000
'

__

33 K 577123111 Asíaliovy beton yrstva o0rusna ACO 8 (ABJ) (| 30 mm 5
m2 20000 214_00 4 280,00

_ _ _
do 3 m z nemodmkovaneho asfaltu _ _ _ _

vv _ Kcz _ __ _ _ __ _ __ _ _ _ 20,000 _ _
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm :

34
_ _K

596211112
_sKupinyA plpřes100 do 300 m2

m2
2460001 299,00

73 554,00

vv_ _ KC1 __ 246,0_O_0__

35 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
\
m2 * 250, 920

;
358,00 ; 89 829,36

'vv “
KC1

"
246,000'

' ' '

_W _ _ 246'1,02 'Přepočtené koeficientem množství _ _ 250,920_ _

36 K 596211210 Klad_en| zámkove dlazby komumkacu pro pěŠI tl 80 mm m2
*

2_200_ „200 906,40
skupmy A pl do 50 m2 _ _ _

, ,W , KC? „ , , 2,200 ,
37 M 59245225

dlazba tvar obdélný bet0nová pm newdomé
m2 : 2244

:
617,00 1 384,55

_ _ _ 200x100x80mm p_rlrodm _ _ __ _ _ _ _ _
vv KCS 2,200
VV 2,2'1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,244

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání _ __
88 347,56

*
38 K 910231213 050251" Ched'Í'lÍovePO “bmbnfk“ betonove“ , m 220,000 237,00 52 140,00

stejateho s boom operou do Ioze z betonu prosteho

_ 'vv _ >"ABO_17-10" 220 _
'

_ _
'

_
'

_ _'_
“

220,000' _ _\
39 M \59217002 obrubník betonový Zahradní šedý 1000x50x200mm m 224,400 97,30 _ 21 834,12
“' "w ' wo 17-10" 220

“ ' ' " '
220.000

'

VV _ 220'1,02 'Přepočtené koefvcieniem množství 224,400 _ _ __ _
,
40 K 916241113 Os_azen| obnibmku kamenneh_o lezateho s bočm m 11000 308001 3 696,00

_ _ operou do Ioze z betonu prosteho _ __ _ _ _ _ _ _ _ *_ _

W
Zřízení a osazení žulového obrubníku vyboruraného v rámci

stavby

VY„ 12 , „ , 12-099, , „ , ,
41 M “58380002 \obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm m 1,224 1 660,00 3 2 031,84

*
VW ""náhrada poškozených obrub" 12*0,1

' '
1,200—

'

_W _ 1,2'1,02 'Přepočtené koeficientem množ_sIVÍ_ _ __ __ _ _ _ 1,224 _
1 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm mm mm 1 ;_ _

_42__
K 919112221

_PFQ těsnící zálivky v _živičngm krytu _ _ _ _
m 1

20,000__ _ 63,00,
1 260,00

! Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 1 1 _43 K _919121221 mm mm mm bez tésnicího profilu
m 20,000, 183,00, 3 660,00

' * ' "" Z ., , .. .., ,
' ' ' ' “

1
1 1“

44 K „919735113 222ml
stavajfclho zmcneho krytu hl přes 100 do 150 m , 20_000_ 142_00_ 2 840,00

, , _ , , , , , _. _ _. 1 ,
45 K 079024441 Očíštění vybouraných obrubniků a krajníků zahradních

*
m ? 13,0001 30,001 390,00

46 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 12,000; 41 ,GOÍ 495,60

D _997 Přesun sutě _ _ _ _ _ _ _ __
70 477,77

_ Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační _
1 1

47 K 997013861 skládce (skládkovné) Z prostého betonu kód odpadu 17 t ' 60,5203 170,001 10 288,40
01 01

"w _ _43,75+11,25+0,52__ _ _
'

f _ 00,520
"

_
'

, *Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
48 K 997013873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatřiděného do 1 48,720 200,00 9 744,00

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

'W_ Í_ _43,5+_5,22
' ' '

_
'

_
' '

48,720 __, 1
_í Popiatek za uložení stavebního odpadu na recyklační _

49 K 997013875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 1 16,469 200,00; 3 293,80
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

'w' 14_7+1.7s'9
' ' '

16,469?
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\,92 Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

b>*
'
50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 125,704' 47,40, 5 958,37

__' ,; „n' _ , . , . , , :,
\ „, , „ . . , \/

51 K “997221559 F,"p'řuek ZKD .1. kf“ " “Odomvne dopravy $"“ ze ! 3 645,4161 11,301 41 193.20
,

_ sypkycb materialu , 1 1

' W 125,704'29 Přepočtené koeficientem množství 3 645,416

/ D 998 Přesun hmot
, '

14 544,30

1 52 K 998225111 P'esu" hmm 9'9.p0.zemn' komlfn'kace S.B'Ytem : 1 101 „354% 71 „00' 7 196,13
, kamene, monolmckym betonovym nebo zmčnym \

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s53 K 998225194
krytem z kamene, žívičným, betonovým do 5000 m

t 101'354 37'00 3 750'10

3 *Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 154 K 998225195
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 111

t 101354 3550 3 59807

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 696,07

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práýcýew _ „ , , , 44 000,00

55 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení : 1,000 5 000,00? 5 000,00

sznámka k položce:
' ' ' '

P Přítomnost geotechmka na stavbě Pň provádění zemních prací se
požaduje každodenní přítomnost geotechmka

; r — * * * * ' ' ' a : ' ' ' ' ' ' ' '
56 K 011103099R Vytyčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

“P
'

Poznámka k položce:
' ' ' '

, Zajištění vytyčení stávající inženýrských s_itr v proslo/u stavby , , , , , , ,
57 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000? 30 000,00j 30 000,00

Poznámka k položce“
' ' * *

P Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického
zaměření skutečného provedení

DV VRN4 Inženýrská činnost , , , „ ,
19 096,07

58 K 043002000 \Zkoušky a ostatní měření 1.000 19 696,07 19 696,07
'

Poznámka k položce:
' ' " ' '

P Pruvedení hutníc/ch zkoušek v rozsahu dle 72 a dle platných ČSN nebo
dle TZ, pod/e toho, co je přísnější - hutnící Zkoušky na pláni a pak na
každé nestmelené vrstvě
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