

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674954

zastoupena Martinem Hoždorou, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, sp. zn. B 714

bankovní spojení: \*\*\*

(dále také jen „VHZ“)

a

**město Mohelnice**

se sídlem U Brány 916/2, 78985 Mohelnice

IČ: 00303038

zastoupené Ing. Pavlem Kubou, starostou

bankovní spojení: \*\*\*

(dále také jen „město“),

tuto

**SMLOUVA O FINANČNÍ SPOLUPRÁCI V RÁMCI ŘEŠENÍ AKCE  
Skatepark Mohelnice – k. ú. Mohelnice**

**VHZ\_2022\_910\_09**

jako smlouvu nepojmenovanou ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**1. Preambule**

1.1 VHZ a město tímto vzájemně berou na vědomí, že:

- a) Město je investorem stavební akce pod označením „Skatepark Mohelnice, k. ú. Mohelnice“. Místem stavební akce je Město Mohelnice, parcel. č. 1838/1, 1838/2, 1838/3, 1838/4, 1838/5, 1838/6, 1838/7, 1838/8, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1899/5, 1899/6, 1899/7 v k. ú. Mohelnice (dále jen „dotčené pozemky“). Projektovou dokumentaci ke stavební akci zpracovává Wróbel David, v seznamu ČKAIT pod č. 1103973 autorizovaný technik v oboru pozemní stavby.
- b) Předmětná stavební akce je prostorově situována na Dotčené pozemky, které jsou zatíženy zákonnými ochrannými právy vedení kanalizační stoky, která je ve vlastnictví VHZ.
- c) VHZ vyslovila předběžný souhlas s realizací stavební akce na dotčených pozemcích za podmínky provedení zabezpečení kanalizační stoky ve vlastnictví společnosti VHZ, a to v délce cca 41 m rozsahem od šachty 68 po šachtu 569 (viz příložená situace), a to bezprostředně před zahájením stavebních prací dle projektu Skatepark Mohelnice – k. ú. Mohelnice, neboť výstavbou Skateparku, zvláště umístěním železobetonové

plochy nad kanalizační stoku TPB 800 bude významně omezena její budoucí údržba, oprava a řešení případných havárií. Význam kanalizačního tělesa je v předmětné oblasti nezastupitelný, její zabezpečení zajistí zkvalitnění jejího stavu, zvláště pro podmínky vlastní výstavby Skateparku a následného budoucího provozu, přičemž tímto budou eliminovány negativní důsledky spojené se sníženou přístupností k tělesu kanalizace a eventuální možnost jejího zhroucení. Stanovisko VHZ bylo vydáno v rámci Sp. Značky ŠPVS 002/02/2022 ze dne 2.2.2022.

- d) Na základě souhlasného stanoviska VHZ a ŠPVS má být zabezpečení kanalizační stoky provedeno vložkou s použitím skelného rukávce napuštěného pryskyřicí a vytvrzovaného UV zářením. Zabezpečení provede město na své náklady.
- e) Město a VHZ se vzájemně dohodli na tom, že podmínka stanovená v souhlasném stanovisku bude městem splněna tak, že VHZ zajistí provedení zabezpečení tělesa kanalizace a město toto provedení zabezpečení kanalizace uhradí.
- f) V rámci technického řešení zabezpečení kanalizačního tělesa se po dohodě města a VHZ neaplikuje postup dle § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (Přeložka kanalizace).

## **2. Předmět smlouvy**

2.1 Předmětem této smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností města a VHZ při provádění zabezpečení tělesa kanalizace na dotčených pozemcích, projektově označeno jako „**22.18\_Kanalizace Zámecká, Skatepark Mohelnice - oprava bezvýkopovou metodou**“ (dále jen „projekt“).

2.2 Za účelem řádného provedení projektu pak smluvní strany považují za významný závazek města poskytnout VHZ finanční plnění ve výši a v termínech určených touto smlouvou a závazek VHZ finanční plnění od města převzít a použít jej na realizaci projektu.

2.3 Řádným provedením projektu se pro účely této smlouvy rozumí jeho provedení nejméně ve standardu, za podmínek a v rozsahu podle zadávací dokumentace projektu (dále také jen „zadávací dokumentace“) a uzavřené smlouvy VHZ-2022-904-11 se společností TRASKO BVT, s.r.o. která tvoří volnou přílohu této smlouvy. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení pod označením **22.18\_Kanalizace Zámecká, Skatepark Mohelnice - oprava bezvýkopovou metodou**.

Projekt bude proveden v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo v měsíci červen 2022. Z důvodů objektivních příčin lze termín provedení posunout, a to na základě dodatku uzavřeného k této smlouvě, jehož podkladem bude dodatek mezi společností VHZ a zhotovitelem projektu.

2.4 VHZ potvrzuje, že tuto smlouvu uzavírá na základě důkladného zvážení všech práv a povinností, které jí z této smlouvy vyplývají, a prohlašuje, že veškeré závazky je schopna splnit řádně a včas.

2.5 Město potvrzuje, že tuto smlouvu uzavírá na základě důkladného zvážení všech práv a povinností, které mu z této smlouvy vyplývají, a prohlašuje, že veškeré závazky je schopno splnit řádně a včas.

### **3. Finanční plnění**

3.1 Město na základě této smlouvy poskytuje VHZ finanční plnění ve výši **701 210,- Kč** plus příslušná sazba DPH za účelem úplného financování nákladů projektu podle zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Město a VHZ si tímto vzájemně sdělují, že míra finanční spolupráce byla mezi nimi sjednána dohodou a výše finanční spoluúčasti odpovídá všem známým dosud sjednaným nákladům spojeným s realizací projektu.

Finanční plnění poskytne město v jedné splátce na bankovní účet VHZ uvedený v záhlaví této smlouvy, a to ve výši 701 210,- Kč plus příslušná sazba DPH, nejpozději do 30.6.2022.

### **4. Práva a povinnosti smluvních stran**

4.1 V případě, že VHZ použije městem poskytnuté finanční plnění k jinému účelu, než je uvedeno v této smlouvě, zavazuje se vrátit městu finanční plnění v plné výši v penězích, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy k tomu město VHZ na základě zjištění takové skutečnosti písemně vyzve.

4.2 Nevrátí-li VHZ plnění zpět řádně a včas, je město oprávněno od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení VHZ a smlouva se od počátku ruší. Ohledně závazků vzniklých z této smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

4.3 VHZ umožní městu účast na kontrolách provádění projektu v rámci kontrolních dnů a zavazuje se sama, popř. prostřednictvím třetích osob, které prováděním kontroly pověřila, poskytnout městu veškerou součinnost k ochraně oprávněných zájmů města. Porušení této povinnosti považují smluvní strany za podstatné porušení této smlouvy.

4.4 Osobu nebo osoby, které se budou účastnit kontrol díla, město oznámí VHZ v dostatečném předstihu písemně nebo datovou schránkou. Stejným způsobem město oznámí VHZ změny v počtu nebo složení takových osob, a to neprodleně poté, kdy k takové změně dojde.

4.5 Město poskytne VHZ potřebnou součinnost při provádění projektu.

4.6 Smluvní strany se zavazují zajistit, že projekt na území města Mohelnice bude realizován v souladu s touto smlouvou, se všemi relevantními právními předpisy a technickými normami. VHZ se zavazuje kdykoliv na požádání dodat městu informace a doklady, které lze rozumně požadovat k ověření plnění takových podmínek a ověření účelovosti použití finančního plnění poskytnutého městem. Tato povinnost trvá i po skončení této smlouvy.

### **5. Závěrečná ujednání**

5.1 Uzavření této smlouvy bylo schváleno oprávněnými orgány smluvních stran: představenstvem VHZ dne 29. 4. 2022 a radou města dne 25.04.2022 na 104. zasedání pod číslem usnesení 2482/104/RM/2022.

- 5.2 Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. VHZ se zavazuje, že zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 5.3 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztah řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.4 Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukážou být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
- 5.5 Smluvní strany se zavazují, že případné pohledávky z této smlouvy vzniklé nepostoupí třetí osobě nebo nezastaví bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.6 Tato smlouva představuje jediné ujednání mezi stranami a smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje jiných dohod týkajících se předmětu smlouvy.
- 5.7 Tato smlouva může být změněna, resp. doplňována toliko na základě písemných číslovaných dodatků schválených v těch orgánech smluvních stran, které schválily tuto smlouvu.
- 5.8 Tato smlouva o šesti (6) stranách je sepsána ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.9 Smluvní strany prohlašují, že jejich právní osobnost není dotčena, smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí, porozuměly mu a na důkaz projevu své vážné, svobodné vůle prosté omylu, neodporující dobrým mravům, veřejnému pořádku a zásadám poctivého obchodního styku, ji opatřují svými podpisy.

V Šumperku dne 29. 4. 2022

V Mohelnici dne 27. 4. 2022

---

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  
**Martin Hoždora**  
předseda představenstva

---

město Mohelnice  
**Ing. Pavel Kuba**  
starosta

Příloha č. 1 Situace.

Příloha č. 2 Smlouva se společností TRASKO, a.s.

Příloha č. 3 Stanovisko VHZ a ŠPVS číslo 002/02/2022 ze dne 2.2.2022