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Příloha č. 1 
 
Činnosti technického dozoru před zahájením a v průběhu výstavby: 
 
 Zajištění technického dozoru a koordinátora BZOP obsahuje tyto činnosti 
 

 seznámení se z dokumentací pro provedení stavby a její detailní znalost 
 seznámení se s obsahem uzavřených smluv, stavebním povolením ( územním 

rozhodnutím ) a vyjádřeními dotčených orgánů a zajištění jejich plnění a opatření státního 
stavebního dohledu po dobu realizace stavby 

 výkon technického dozoru investora v rozsahu „Sazebníku pro navrhování cen 
projektových prací  inženýrských činností“ UNIKA v aktuálním vydání 

 organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu a 
předání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli 

 účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením stavby  
 zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a 

organizacemi, která souvisí s předáním stavby 
 systematické doplňování projektové dokumentace podle které se stavba provádí, 

koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele 
 projednávání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhoršují parametry stavby 
 kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržení podmínek stavebního 

povolení a dalších rozhodnutí DOSS po celou dobu provádění stavby, podávání podnětů 
k nápravě při jejich porušování 

 cenovou a věcnou kontrolu provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním 
s odsouhlaseným rozpočtem 

 zajištění veškerých souvisejících dokladů, rozhodnutí  a stanovisek pro dokončení a 
kolaudaci stavby 

 kompletní zajištění technického dozoru investora v průběhu realizace stavby a veškerou 
s tím související činnost 

 provádění dozoru a kontrol kvalitní přípravy a realizace prací na staveništi  
či montážních) a souvisejících služeb a kontrol, jejich doložení doklady o jakosti, 
v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standarty (normami)  a v souladu 
s ujednáními v příslušných smlouvách. 

 kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich 
soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání objednateli 

 průběžnou kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se 
stanou nepřístupnými, provádění zápisu o kontrolách do st. deníku. 

 odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnost 
 spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo 

navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace 
 provádění kontroly dodávek předepsaných materiálů v návaznosti na platnou PD, kvality 

prováděných prací, zkoušek materiálů a konstrukcí prováděných zhotovitelem sledování 
kvality prováděných dodávek a prací ( certifikáty, atesty, protokoly) 

 kontrola vedení stavebních a montážních deníků a organizování dle potřeby koordinačních 
porad všech zainteresovaných na plnění díla 

 hlášení archeologických nálezů 
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 spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí 
 kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem 
 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, provádění přejímek, 

účast a příprava kolaudačního řízení 
 kontrola odstraňování vad a nedodělků 
 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby 
 spolupráce s odpovědnými geodety 
 odborná pomoc při zařazení do majetku zadavatele 
 v období záruk po dobu 3 let po dokončení stavby dvakrát ročně vždy k 1.6. a 1.12. 

prohlídka stavby a příprava podkladů pro reklamaci vůči zhotoviteli k řešení odstranění 
záručních vad a předat je zadavateli 

 oznámení o chystaném zahájení prací dotčeným orgánům zejména Oblastnímu 
inspektorátu práce 

 výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, 
včetně vypracování a schválení plánu BOZP na staveništi a pravidelné činnosti v průběhu 
stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími předpisy 

 předpokládaná doba samotného výkonu  TDI (bez započtení času nutného pro cestu do 
místa stavby)  je 24 hod/měs (6 hodin/týden resp. 3 x 2 hodin/týden ).  
  

Činnost technického dozoru v období po dokončení stavby (individuální a komplexní  zkoušky) 
 

- projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění 
potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění a vyhodnocení 

- kontrola při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace případných skrytých vad 
- kontrola při odstraňování reklamovaných skrytých vad 
- kontrola vyklizení stavenišť  
- odborná pomoc při zařazení stavby do majetku zadavatele 

 
Činnost technického dozoru v období kolaudace stavby 
 

- příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační rozhodnutí 
- podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí  
- účast na kolaudačním řízení 

 
Činnost technického dozoru v době záruční lhůty 

 
- po dokončení stavby dvakrát ročně vždy k 01.06. a 01.12. prohlídka stavby a příprava 

podkladů pro případnou reklamaci vůči zhotoviteli k řešení odstranění záručních vad a  jejich 
předání zadavateli 

- kontrola zahájení oprav na základě uplatněné reklamace 
- kontrola zhotovitele stavby při odstraňování reklamačních závad a převzetí po odstranění 

reklamačních závad 
- návrh na uplatnění případných sankcí vůči zhotoviteli stavby při neplnění podmínek 

vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
- řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací, nebo od občanů 

města 
- zpracování závěrečné zprávy o všech opravách po dobu záruční lhůty 

 
Po celou dobu výkonu činností technického dozoru a činností koordinátora BOZP bude    
        mandatář poskytovat mandantovi nezbytnou součinnost ve věci případných požadavků a     
        podmínek SFŽP, který je poskytovatelem dotace pro spolufinancování uznatelných    
        nákladů při realizaci stavby. 
 
 


