



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: [REDACTED]	DODAVATEL: Brixton Group, s.r.o. IČ: 25550586 DIČ: CZ25550586 Lužánecká 1887/8 60200 Brno
---	---

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 02.05.2022

OBJEDNÁVKA č. 1600/22

Objekt: HOBLÍKOVA 573/35

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení stavebních úprav suterénu ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Cena: 100 999,87 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.05.2022

vedouc [REDACTED]

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 4. 5. [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 045/2022 Hoblíkova 35 - stavební úpravy suterénu

Objekt: SO 01 Hlavní objekt

Rozpočet: 01 Stavební práce

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70
601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: Brixton Group, s.r.o.
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: 25550586

DIČ: CZ25550586

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem



			Celkem
HSV			55 318,87
PSV			38 931,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 750,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 999,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	100 999,87 CZK
Snížená DPH	15 %	15 149,98 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

116 149,85 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
38	Kompletní konstrukce	HSV			20 943,45	21
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 731,97	13
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 911,20	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 318,52	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 727,18	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			503,21	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			38 931,00	39
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 183,34	5
VN	Vedlejší náklady	VN			6 750,00	7
Cena celkem					100 999,87	100

Položkový rozpočet

S:	045/2022	Hoblíkova 35 - stavební úpravy suterénu
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 38 Kompletní konstrukce						20 943,45
1	58556678782R	Betonový potěr 20 bal. 25 kg potěr cementový	t	0,17500	4 356,00	762,30
2	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	45,00000	448,47	20 181,15
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						12 731,97
3	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	17,77500	71,28	1 267,00
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,64000	800,91	512,58
5	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	3,28500	196,52	645,57
6	614472101R00	Antikoroziní ochranný nátěr výtuzě	m2	3,28500	161,87	531,74
7	622474115R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.15 mm	m2	3,28500	899,91	2 956,20
8	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	39,13500	174,24	6 818,88
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						38 931,00
9	7679951R	D+M mříží v přízemí	ks	3,00000	10 999,00	32 997,00
10	7679951R1	D+M sušáku na balkónu	ks	3,00000	1 978,00	5 934,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 911,20
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	16,50000	115,83	1 911,20
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 318,52
12	952902110R00	závěrečný úklid v místnostech, chodbách, na schodišti a okolí do 1NP	m2	238,00000	5,54	1 318,52
Díl: 96 Bourání konstrukcí						12 727,18
13	962032731R00	Bourání betonového kotle pro prání	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00
14	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	9,48750	46,63	442,40
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,48750	93,36	885,75
16	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	18,97500	79,00	1 499,03
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						503,21
17	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,55612	904,86	503,21
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 183,34
18	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,20403	720,72	1 588,49
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,20403	241,56	532,41
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,02013	16,93	186,57
21	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	2,20403	336,60	741,88
22	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	8,81610	145,53	1 283,01
23	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t	2,20403	386,10	850,98
Díl: VN Vedlejší náklady						6 750,00
24	005121 R	Doprava osob a materiálu	Soubor	1,00000	2 145,00	2 145,00
25	005124010R	Dopravní značení	Soubor	1,00000	4 605,00	4 605,00
Celkem						100 999,87

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	045/2022	Hoblíkova 35 - stavební úpravy suterénu
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------