

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23002015

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	42 786 330,28
---------------------	----------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	42 786 330,28	8 985 129,36
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	51 771 459,64
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23002015

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Místo: Datum: 08.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		42 786 330,28	51 771 459,64
D1.1.1- D01	Stavební - D...	32 369 344,11	39 166 906,37
D1.1.4.1- D01	Zdravotně ...	384 956,53	465 797,40
D1.1.4.2	Vytápění a vzd...	1 118 169,88	1 352 985,55
D1.1.4.3	Silnoproudá el...	1 307 764,60	1 582 395,17
D1.2.1	Stavební	3 528 729,04	4 269 762,14
D1.2.4.3	Silnoproudá el...	134 206,60	162 389,99
D2.1	Venkovní úpravy	785 032,93	949 889,85
D2.2-D01	Kanalizace - D...	1 777 532,39	2 150 814,19
D2.3-D01	Plynovod - Dot...	265 594,20	321 368,98
VRN-D01	Vedlejší rozpoč...	1 115 000,00	1 349 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt:

D1.1.1-D01 - Stavební - D...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 369 344,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 369 344,11	21,00%	6 797 562,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 166 906,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt: **D1.1.1-D01 - Stavební - D...**

Místo: Datum: 08.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 369 344,11

HSV - Práce a dodávky HSV 26 413 129,01

1 - Zemní práce 935 833,16

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 5 362,50

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 24 563,00

2 - Zakládání 1 239 334,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 371 608,82

4 - Vodorovné konstrukce 2 830 650,43

5 - Komunikace 1 228 396,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

61 - Úprava povrchů vnitřní 209 750,72

62 - Úprava povrchů vnější 513 327,25

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 536 960,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

94 - Lešení a stavební výtahy 233 057,38

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 274 206,97

96 - Bourání konstrukcí 208 329,80

99 - Přesuny hmot a suti 801 747,74

PSV - Práce a dodávky PSV 5 956 215,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 685 312,91

712 - Povlakové krytiny 59 545,45

713 - Izolace tepelné 1 657 145,15

762 - Konstrukce tesařské 901 114,33

763 - Konstrukce suché výstavby 34 814,80

764 - Konstrukce klempířské 439 828,34

766 - Konstrukce truhlářské 130 802,38

767 - Konstrukce zámečnické 1 508 684,67

768 - Ocelové výrobky 324 130,00

771 - Podlahy z dlaždic 44 405,68

781 - Dokončovací práce - obklady 81 125,78

783 - Dokončovací práce - nátěry 55 159,02

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 34 146,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt:

D1.1.4.1-D01 - Zdravotně ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

384 956,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	384 956,53	21,00%	80 840,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

465 797,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt: **D1.1.4.1-D01 - Zdravotně ...**

Místo: Datum: 08.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	384 956,53
HSV - Práce a dodávky HSV	192 062,05
1 - Zemní práce	150 273,37
8 - Trubní vedení	41 788,68
PSV - Práce a dodávky PSV	119 738,88
713 - Izolace tepelné	4 900,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 876,48
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	34 380,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	50 618,40
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	10 963,20
OST - Ostatní	73 155,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt:

D1.1.4.2 - Vytápění a vzd...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 118 169,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 118 169,88	21,00%	234 815,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 352 985,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt: **D1.1.4.2 - Vytápění a vzd...**

Místo: Datum: 08.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 118 169,88
PSV - Práce a dodávky PSV	1 090 322,28
731 - Ústřední vytápění - kotelny	72 611,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	20 032,98
734 - Ústřední vytápění - armatury	6 507,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	21 602,90
751 - Vzduchotechnika	468 238,30
PZ - Plynové zářiče	501 329,50
OST - Ostatní	27 847,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt:

D1.1.4.3 - Silnoproudá el...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 307 764,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 307 764,60	21,00%	274 630,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 582 395,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt: **D1.1.4.3 - Silnoproudá el...**

Místo: Datum: 08.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 307 764,60
M21 - Elektromontáže	1 172 508,60
M46 - Zemní práce při montážích	135 256,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt:

D1.2.1 - Stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 528 729,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 528 729,04	21,00%	741 033,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 269 762,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt: **D1.2.1 - Stavební**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 08.04.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 528 729,04

HSV - Práce a dodávky HSV	1 987 408,32
1 - Zemní práce	332 589,18
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	12 184,50
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	50 502,62
2 - Zakládání	577 292,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	123 739,00
4 - Vodorovné konstrukce	239 812,31
5 - Komunikace	336 548,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	40 258,79
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	12 076,48
96 - Bourání konstrukcí	102 477,20
99 - Přesuny hmot a suti	159 927,21
PSV - Práce a dodávky PSV	1 541 320,72
712 - Povlakové krytiny	112 588,26
762 - Konstrukce tesařské	370 479,23
764 - Konstrukce klempířské	403 488,98
767 - Konstrukce zámečnické	134 933,76
768 - Ocelové výrobky	482 678,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 152,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt:

D1.2.4.3 - Silnoproudá el...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 206,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 206,60	21,00%	28 183,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

162 389,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt: **D1.2.4.3 - Silnoproudá el...**

Místo: Datum: 08.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	134 206,60
M21 - Elektromontáže	109 819,60
M46 - Zemní práce při montážích	24 387,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt:

D2.1 - Venkovní úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

785 032,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	785 032,93	21,00%	164 856,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

949 889,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt: **D2.1 - Venkovní úpravy**

Místo: Datum: 08.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 785 032,93

HSV - Práce a dodávky HSV 785 032,93

1 - Zemní práce 37 157,84

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 34 177,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 39 819,45

5 - Komunikace 524 457,80

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 149 420,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt:

D2.2-D01 - Kanalizace - D...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 777 532,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 777 532,39	21,00%	373 281,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 150 814,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt: **D2.2-D01 - Kanalizace - D...**

Místo: Datum: 08.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 777 532,39
D1 - Dešťová kanalizace	922 243,20
D2 - Vedlejší náklady	454 974,04
D3 - Suchý poldr	400 315,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt:

D2.3-D01 - Plynovod - Dot...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

265 594,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	265 594,20	21,00%	55 774,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

321 368,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt: **D2.3-D01 - Plynovod - Dot...**

Místo: Datum: 08.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	265 594,20
D1 - Plynovod	118 464,00
D2 - Vedlejší náklady	147 130,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt:

VRN-D01 - Vedlejší rozpoč...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 115 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 115 000,00	21,00%	234 150,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 349 150,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotaz...

Objekt: **VRN-D01 - Vedlejší rozpoč...**

Místo: Datum: 08.04.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 115 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 115 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	275 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	800 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00