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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    PP-GROUP.cz s.r.o. 

                                               Pasecká 378, 539 44 Proseč 

IČO:    288 299 13 

DIČ:    CZ288 299 13 

Zastoupen:   Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., 

Telefon, e-mail:   

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    60125748 

DIČ:    CZ60125748 

Zastoupený:   Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička 

Telefon, e-mail:   

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z 

ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto 

smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 
 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

II.1. Zástupci pro věci technické: 

 

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu 

provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: Josef Findejs,  

 

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací 

poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Miloš Licek,
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III. Předmět díla 
 

III.1.  Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací v ulici Eimova a Nádražní v 

Poličce. Do rekonstrukce těchto ulic je zahrnuta i rekonstrukce kanalizace a veřejného osvětlení a 

výměna vodovodu (v ulici Eimova). 

 

Navrhovaná stavba je rozdělena do těchto stavebních objektů:  

 SO 101 – komunikace ulice Nádražní 

 SO 102 – komunikace ulice Eimova 

 SO 301 – Výměna vodovodu v ulici Eimova 

 SO 302 – Úprava stávající kanalizace 

 SO 401 – Veřejné osvětlení 

 SO 901 – DIO 

 SO 902 – VRN 

 

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: 

 projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 101, SO 102, SO 901, SO 902) 

zpracovaná generálním projektantem Ing. Hynkem Seinerem, Jana Zajíce 986, 530 12 

Pardubice, IČO: 74569104, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské 

inženýrství, ČKAIT 0601928 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),  

 projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 301, SO 302) zpracovaná Ing. Pavlem 

Romáškem, Suchovršice 149, 542 32 Úpice, IČO: 75909839, autorizovaný inženýr v oboru 

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT- 0009778 (příloha č. 5 

zadávací dokumentace),  

 projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 401) zpracovaná Ing. Petrem Kozou,  

Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČO:65234057 (příloha č. 5 zadávací 

dokumentace), 

 neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), 

 návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace), 

 stavební povolení (SO 101, SO 102, SO 401) ze dne 10.4.2019, č.j.: MP/09818/2019/SÚ/Pu 

(příloha č. 8 zadávací dokumentace), 

 prodloužení platnosti stavebního povolení (č.j.: MP/09818/2019/SÚ/Pu) ze dne 2.8.2021,                

č.j.: MP/19200/2021/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace), 

 územní souhlas (SO 401) ze dne 2.8.2021, č.j.: MP/19188/2021/SÚ/Pu (příloha č. 8 

zadávací dokumentace), 

 vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 

zadávací dokumentace), 

 výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 18.2.2022, č.j.: MP/04452/2022. 

 

Zadavatelem stavebních objektů SO 101, SO 102, SO 302, SO 401, SO 901 a SO 902 je Město 

Polička.  

 

Zadavatelem stavebního objektu SO 301 je Svazek obcí Vodovody Poličsko. 

 

Zhotovitel musí umožnit v rámci realizace akce případnou výměnu inženýrských sítí, které spravují 

jiní investoři. 
 

 

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a 

služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a 
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odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto 

charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním 

povolením  a tímto smluvním vztahem.  

 

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti: 

 náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,  

 dodávku elektřiny, vodné a stočné,  

 odvoz a likvidaci odpadů,  

 poplatky za skládky,  

 náklady na používání strojů,  

 služby střežení staveniště,  

 úklid staveniště a přilehlých ploch,  

 dopravní značení,  

 náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 

veškerých správních a místních poplatků,  

 náklady na schvalovací řízení, převod práv,  

 pojištění, daně, cla, správní poplatky, 

 provádění předepsaných zkoušek a revizí,  

 zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

 náklady na zajištění a provedení archeologického průzkumu a dozoru – účastníci jsou 

povinni před podáním nabídky projednat rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru 

s organizací, která má archeologickou licencí (tj. organizace oprávněná provádět 

archeologický průzkum). Archeologický průzkum a dozor bude probíhat pouze v rozsahu 

prováděných zemních prací, 

 dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli  v počtu 3  paré + 

1x elektronicky, 

 geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky v počtu 3 paré + 1 x 

elektronicky, 

 další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby. 

 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

 Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby. 

 Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám 

budou označeny nápisem „beze změn“. 

 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 

souhlasné stanovisko. 

      

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást 

této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a 

dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka 

obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou 

rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou 

k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 
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III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu 

díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k 

naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to 

není možné, tak  postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3. Zhotovitel je povinen předložit 

tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po 

jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 

zahrnuty. 

 

III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 

požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 

díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto 

změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě. 

 

III.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 

vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III.5. 

 

III.8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou 

realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek 

oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena. 

 

III.9. Jakákoli změna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude 

objednatelem posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

III.10.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 

díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy 

požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům 

bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.13. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.   

 

III.14. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se 

zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 
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IV.  Předpokládaný čas plnění a místo plnění 
 

IV.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

 

Plnění zakázky je rozděleno celkem do dvou etap (2022 – 2023): 

 

I.etapa:  
− celá ul. Nádražní,  

− část ul. Eimova od pošty (od čp. 245) po křižovatku s ul. Nádražní (po čp. 50) 

 

 Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1. 6. 2022  

 Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 30. 11. 2022 

 

II.etapa: 
− zbývající část ul. Eimova od křižovatky s ul. Nádražní (od čp. 50) po křižovatku 

     s ul. Vrchlického a Starohradská (po čp. 45) 

 

 Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1. 4. 2023  

 Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 30. 11. 2023 

  

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště (dokončené stavby).  

 

Předpokládaný termín podpisu smlouvy může být zadavatelem posunut v návaznosti na 

nedokončené zadávací řízení. Z tohoto důvodu si zadavatel vyhrazuje právo posunout 

předpokládaný termín podpisu smlouvy.    

 

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat 

objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1. 

 

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od předání stavby předložit objednateli ke schválení návrh 

časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených 

v jednotlivých měsících realizace díla.  Objednatelem odsouhlasený harmonogram prací bude 

řídícím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu prací bude 

předem projednána a odsouhlasena objednatelem.   

 

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 

protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. 

 

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích 

osob a pravomocného stavebního povolení. 

 

IV.6. Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 

odstraňování následků jejího působení.   

 

IV.7. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení 

a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se 

předávají  spolu s dílem dle čl. X.2. 
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IV.8. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze 

sjednané ceny díla a budou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této 

smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

 

IV.9. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou 

dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a 

dotčených orgánů státní správy. 

 

IV.10. Místem plnění je ulice Eimova a Nádražní v Poličce, katastrální území Polička (725358). 

Situace a stavbou dotčené pozemky a stavby jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 

zadávací dokumentace). 

 

V. Cena díla 
 

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) 

zhotovitele ze dne 29. 3. 2022 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující 

veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.  

 

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

SO 301 – Výměna vodovodu v ulici Eimova 2 481 114,60 

DPH 21% 521 034,07 

Cena díla včetně DPH 3 002 148,67 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  

 

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III.  Jednotkové ceny 

uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré 

případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec 

rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové 

ceny, v jednotkových cenách ceníku stavebních prací RTS Brno, a.s., platných k datu realizace díla, 

vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové 

rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla. 
 

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, 

že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.  

 

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v 

souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 

včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla 

a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

 

VI.  Fakturace a platební podmínky 
 

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na 

základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení 

faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny 

objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven 

v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně 

potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude 
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vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně 

odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla 

proti soupisu prací. 

 

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může 

objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 

zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

 

VI.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla za jednotlivé 

stavební etapy. Zbylých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě 

konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla (jednotlivých 

stavebních etap) bez vad a nedodělků.  Zadavatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zadavatel je v tomto případě 

povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

VI.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel 

není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 

uveden jako den splatnosti.  

 

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 

povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém 

případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.  

 

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 
 

VII. Stavební deník 
 

VII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 

je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním 

a převzetím díla. 

VII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné: 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele, 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD, 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru, 

 přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 

 seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
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 seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

 

VII.3.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník 

musí být veden v originále a ve dvou průpisech. 

 

VII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 

záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 

VII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.   

 

VII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. 

 

VII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.  
 

VII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla. 
 

VIII. Staveniště 
 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

 

VIII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději k 1.6.2022. O předání staveniště bude 

proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele.  Datum 

předání staveniště je dnem zahájení stavby.  

 

VIII.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

 

VIII.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

 

VIII.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

VIII.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 

apod.  

 

VIII.6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 

jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a 

to až do dne vyklizení staveniště. 
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VIII.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 

na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 
 

IX. Provádění díla 
 

IX.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 

náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo 

převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.  

 

IX.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby 

nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při 

realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených 

stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní 

zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů,  apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno 

přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém 

předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit. 

 

IX.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o 

této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a 

vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 

 

IX.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

IX.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím 

pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

IX.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 

mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 

IX.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud 

tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 

stanoveném objednatelem.  

 

IX.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel 

písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel 

nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola 

prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.  

 

IX.9.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím 
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spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy 

související s realizací díla. 

 

IX.10.  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, 

hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 

IX.11.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

 

IX.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podododavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen kdykoli ihned doložit. 

 

IX.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

 

IX.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x  za 14 dní. Zápisem 

bude pověřený technický dozor objednatele. 

 

IX.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru. 

 

IX.16. Zhotovitel je povinen zajistit provedení archeologického průzkumu a dozoru. Zhotovitel 

projedná rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru s organizací, která má archeologickou 

licencí (tj. organizace oprávněná provádět archeologický průzkum), Jestliže zhotovitel při provádění 

prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a 

všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. 

 

IX.17. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, 

plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o 

součinnost: 

 

 umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 

 dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 

 přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům 

na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP 

vyzván,  

 řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 

 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 

prací a jeho změnách,  

 včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla, 
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 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a 

jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 

pracovníků, 

 řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 

prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 

nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

 

IX.18. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky 

dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, 

zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP 

bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na 

staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

 

IX.19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. 

III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je 

povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

 

IX.20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými 

standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel. 

 

IX.21. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, 

armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení. 
 

IX.22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho 

úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude 

stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti. 

 

X. Předání díla 
 

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít 

řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy. 

 

X.2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady: 

 osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých 

k vybudování díla  

 potvrzené záruční listy 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí, 

 doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb., 

 návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce), 

 zápis o proškolení obsluhy, 

 zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

 doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu, 

 dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby 

v počtu 3 paré + 1x elektronicky,  
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 geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky ve 3 paré +                  

1 x elektronicky, 

 veškeré stavební deníky.  

 

X.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást 

předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat ( jako součást 

svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty 

jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě)  požadované správním orgánem v rámci tohoto 

řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá 

kolaudačnímu řízení. 

 

X.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý doklad a den prodlení. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k 

okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 

kolaudačním řízení. 

 

X.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 

vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen 

odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na 

odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel. 

 

X.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v 

čl.X.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, 

rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém 

objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

 

X.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které 

vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V 

tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a 

převzetí. 

 

X.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

 

 

X.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 

V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 

kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení 

nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 
 

XI.  Záruka 
 

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

XI.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
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nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této 

smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. 

 

XI.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele 

uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 

XI.4. Zhotovitel poskytne na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Na dodávky strojů a 

technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná 

běžet dnem předání a převzetí díla (jednotlivých stavebních etap). 

 

XI.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 

může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

 

XI.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 

zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů 

po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po 

započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému 

účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby 

odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a 

byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.  

 

XI.7.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 

včas uplatněnou. 

 

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo 

dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro 

objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je 

povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho 

doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. 

 

XI.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 

smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí 

díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 

provozuschopném stavu. 

 

XI.10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 

škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady 

odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel 

povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v 

plném rozsahu. 

 

XI.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z 

důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel. 
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XI.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku 

ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

 

 

XII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty 
 

XII.1.  Nezahájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XII.2.  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této 

smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla. 

 

XII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení 

závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. s řádným 

ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli 

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-  Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XII.4.  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XII.5.  Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí 

rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této 

smlouvě se nezapočítává na náhradu škody. 
 

XII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 

XIII. Vlastnictví a Pojištění díla 
 

XIII.1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

XIII.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 

díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

XIII.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně         

10 mil. Kč. Kopii dokladu o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy a dále 

kdykoli na požádání objednatele.  

 

XIII.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 

přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 

poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné 
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poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů 

předložit. 

 

XIII.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

 

XIII.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

XIII.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

XIV. Poddodavatelé 
 

XIV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

XIV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 

poddodávky. 

 

XIV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých 

poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je 

povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla. 

 

XIV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to 

za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a 

poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 

prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím 

odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém 

či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. 
 

XIV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 

závažného důvodu neodepře. 
 

XV. Povinnosti zhotovitele 
 

XV.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu           

s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 

Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností 

spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se 

díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol 

prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků 

stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele 

informovat o splnění těchto nápravných opatření. 

 

XV.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady 

související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, 

EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta 

začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli 

poslední faktura. 
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XV.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

 vstup zhotovitele do likvidace, 

 vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

 zánik zhotovitele bez likvidace, 

 o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku,  

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 

této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

 

XVI.   Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 

XVI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

XVI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy.  

 

XVI.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 

strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 

XVI.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 

smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu 

takto porušila. 

 

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 

 prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů, 

 překročení termínu dokončení jednotlivých etap akce o více jak 30 dnů, 

 porušení povinnosti vyplývající z III.10., III.12., IX.12., XIII.3.  a XIV.4. 

 odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě 

 přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného 

souhlasu objednatele, 

 prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů, 

 a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení 

 

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 

odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. 

 

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za 

podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 50 000,-Kč. 

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 

zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud 

provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, 
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včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v 

důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 

této smlouvy (především dle čl.XVI.,odst.XVI.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení 

zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

 

XVI.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení 

a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 

souhlasí. 

 

XVI.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“, 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný matriál, pokud strany nedohodnou jinak, 

 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

 

XVII.  Vyšší moc 
 

XVII.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky apod. 

 

XVII.2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke 

smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 

oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVII). Účinnost odstoupení  

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 
 

XVIII.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

XVIII.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a 

účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 

 

XVIII.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly 

svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 

a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 

může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se 

nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. 
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XVIII.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před 

smluvní ujednání učinily. 

 

XVIII.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 

dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou 

právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento 

smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné 

spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude 

se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v 

českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 

verzí v českém jazyce. 

 

XVIII.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane 

neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové 

ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 

ustanovení původního. 

 

XVIII.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 

zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková 

písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v 

této smlouvě ( ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel 

fakticky zdržuje či nikoli. 

 

XVIII.8. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, 

včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za 

plnění smlouvy o dílo.                                                                                                             

 

XVIII.9. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 

dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

XVIII.10. O uzavření této smlouvy rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko dne  

21. 4. 2022. 
 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)  

 

 

 

Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel 

Javůrek, jednatelé 

 Mgr. Aleš Mlynář, ředitel 

Svazek obcí Vodovody Poličsko 

 



Stavba: 2022002

Zadavatel IČO: 00277177

DIČ: CZ00277177

57201

Zhotovitel: IČO: 288 299 13 

DIČ: CZ28829913 

Vypracoval: Ing. Šafář Petr

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

521 034,07

0,00

25 097,64

0,00

Rekonstrukce  ulic Eimova a Nádražní Polička

PP-GROUP.cz s.r.o. 

Celkem

2 441 016,96

Město Polička

Palackého nám. 160

Polička-Polička-Město

15 000,00

2 481 114,60

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

3 002 148,67

2 481 114,60
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Stavba 0,00 2 481 114,60 521 034,07 3 002 148,67 100

0,00

SO-301 0,00 2 481 114,60 521 034,07 3 002 148,67 100

4N 0,00 2 481 114,60 521 034,07 3 002 148,67 100

0,00 2 481 114,60 521 034,07 3 002 148,67 100

Popis stavby: 2022002 - Rekonstrukce  ulic Eimova a Nádražní Polička

Popis objektu: SO-101 - SO-101 - Komunikace Eimova

Popis rozpočtu: 1N - Rozpočet pro VŘ

Popis objektu: SO-102 - SO-102  - Komunikace Nádražní

Popis rozpočtu: 3N - Rozpočet pro VŘ

Popis objektu: SO-301 - SO-301 - Výměna vodovodu

Popis rozpočtu: 4N - Rozpočet pro VŘ

Popis objektu: SO-302 - SO-302 - Rekonstrukce kanalizace

Popis rozpočtu: 5N - Rozpočet pro VŘ

Popis objektu: SO-401 - SO-401 Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 2N - Rozpočet pro VŘ

Popis objektu: SO-901 - SO-901 - DIO

Popis rozpočtu: 6N - Rozpočet pro VŘ

Popis objektu: SO-902 - SO-902 - VRN

Popis rozpočtu: 7N - Rozpočet pro VŘ

Stavební objekt

Celkem za stavbu

SO-301 - Výměna vodovodu

Rozpočet pro VŘ
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 744 211,38 30

2 HSV 0,00 0

4 HSV 89 164,26 4

5 HSV 0,00 0

501 HSV 0,00 0

501 HSV 0,00 0

502 HSV 0,00 0

503 HSV 0,00 0

504 HSV 0,00 0

505 HSV 0,00 0

506 HSV 0,00 0

507 HSV 0,00 0

8 HSV 548 348,44 22

827 HSV 936 420,50 38

89 HSV 0,00 0

89 HSV 0,00 0

894 HSV 0,00 0

9 HSV 34 142,31 1

91 HSV 0,00 0

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Komunikace pozemní-asfaltová

Komunikace pozemní-asfaltová 

vč.parkoviště

Chodníky šedé tl.6 cm

Žulová dlažba

Chodníky slepecké.tl.6 cm

Komunikace asfaltová -frézováním

Vjezdy slepecké tl.8 cm

Vjezdy šedé tl.8 cm

Trubní vedení

Trubní vedení-ostatní

Sanace UV linier

Vpusté

Šachty

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Doplňující práce na komunikaci
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91 HSV 0,00 0

910 HSV 0,00 0

911 HSV 0,00 0

912 HSV 0,00 0

913 HSV 0,00 0

935 HSV 0,00 0

96 HSV 0,00 0

97 HSV 0,00 0

99 HSV 82 225,73 3

997 HSV 4 465,20 0

998 HSV 0,00 0

D21 HSV 0,00 0

VRN HSV 0,00 0

VRN9 HSV 0,00 0

722 PSV 25 097,64 1

M21 MON 0,00 0

M21-IM MON 0,00 0

M21-PM MON 0,00 0

M21-SV MON 0,00 0

M46 MON 0,00 0

D96 PSU 2 039,14 0

Dopravní značení-přemístění označníku 

zastávky

Chodníková obruba +12 cm

Žulová dvojlinka

Chodníková obruba +2 cm vjezdy

Chodníková obruba žulová

Odvodňovací žlab

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Přesun hmot

Demontáže

Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady

Zemní práce

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vnitřní vodovod

Elektromontáže

INSTALAČNÍ MATERIÁL

POMOCNÝ KABELOVÝ MATERIÁL

SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 

včetně světelných zdrojů
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ON ON 15 000,00 1

Cena celkem 2 481 114,60 100

Ostatní náklady
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S: 2022002

O: SO-301

R: 4N

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 744 211,38
1 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 326,04000 565,00 184 212,60 800-1 RTS 22/ I

438,6*1,0*0,65 : 

8,1*1,0*0,65 : 

12,6*1,0*0,65 : 

9*1,0*0,65 : 

5,7*1,0*0,65 : 

7,3*1,0*0,65 : 

20,3*1,0*0,65 : 

Součet : 

326,04 326,04000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 326,04000 39,50 12 878,58 800-1 RTS 22/ I

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 153,68000 10,00 11 536,80 800-1 RTS 22/ I

438,6*2*1,15 : 

8,1*2*1,15 : 

12,6*2*1,15 : 

9*2*1,15 : 

5,7*2*1,15 : 

7,3*2*1,15 : 

20,3*2*1,15 : 

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  ulic Eimova a Nádražní Polička

SO-301 - Výměna vodovodu

Rozpočet pro VŘ

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 2022002

O: SO-301

R: 4N

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  ulic Eimova a Nádražní Polička

SO-301 - Výměna vodovodu

Rozpočet pro VŘ

Součet : 

1153,68 1 153,68000

4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 153,68000 5,00 5 768,40 800-1 RTS 22/ I

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 326,04000 137,50 44 830,50 800-1 RTS 22/ I

438,6*1,0*0,65 : 

8,1*1,0*0,65 : 

12,6*1,0*0,65 : 

9*1,0*0,65 : 

5,7*1,0*0,65 : 

7,3*1,0*0,65 : 

20,3*1,0*0,65 : 

Součet : 

326,04 326,04000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 250,80000 200,00 50 160,00 800-1 RTS 22/ I

438,6*1,0*0,45 : 

8,1*1,0*0,45 : 

12,6*1,0*0,45 : 

9*1,0*0,45 : 

5,7*1,0*0,45 : 

7,3*1,0*0,45 : 

20,3*1,0*0,45 : 

438,6*1,0*0,05 : 

8,1*1,0*0,05 : 

12,6*1,0*0,05 : 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2022002

O: SO-301

R: 4N

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  ulic Eimova a Nádražní Polička

SO-301 - Výměna vodovodu

Rozpočet pro VŘ

9*1,0*0,05 : 

5,7*1,0*0,05 : 

7,3*1,0*0,05 : 

20,3*1,0*0,05 : 

Součet : 

250,8 250,80000

7 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 2 508,00000 1,50 3 762,00 800-1 RTS 22/ I

Dalších 10 km : 250,8*10 2 508,00000

8 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 250,80000 70,20 17 606,16 800-1 RTS 22/ I

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 250,80000 10,00 2 508,00 800-1 RTS 22/ I

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 326,04000 129,50 42 222,18 800-1 RTS 22/ I

438,6*1,0*0,65 : 

8,1*1,0*0,65 : 

12,6*1,0*0,65 : 

9*1,0*0,65 : 

5,7*1,0*0,65 : 

7,3*1,0*0,65 : 

20,3*1,0*0,65 : 

Součet pod vozovkou : 

326,04 326,04000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 2022002

O: SO-301

R: 4N

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  ulic Eimova a Nádražní Polička

SO-301 - Výměna vodovodu

Rozpočet pro VŘ

11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 225,72000 560,00 126 403,20 800-1 RTS 22/ I

438,6*1,0*0,45 : 

8,1*1,0*0,45 : 

12,6*1,0*0,45 : 

9*1,0*0,45 : 

5,7*1,0*0,45 : 

7,3*1,0*0,45 : 

20,3*1,0*0,45 : 

Součet : 

225,72 225,72000

12 181102302R00 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech se zhutněním m2 501,60000 27,10 13 593,36 800-1 RTS 22/ I

438,6*1,0 : 

8,1*1,0 : 

12,6*1,0 : 

9*1,0 : 

5,7*1,0 : 

7,3*1,0 : 

20,3*1,0 : 

Součet : 

501,6 501,60000

13 171201212 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce m3 250,80000 300,00 75 240,00 Vlastní

14 583315034R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Olomoucký kraj t 451,44000 340,00 153 489,60 SPCM RTS 22/ I

225,72*2 'Přepočtené koeficientem množství : 

451,44 451,44000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 89 164,26

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v zářezech i násypech,
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S: 2022002

O: SO-301

R: 4N

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  ulic Eimova a Nádražní Polička

SO-301 - Výměna vodovodu

Rozpočet pro VŘ

15 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 32,18500 1 296,00 41 711,76 827-1 RTS 22/ I

438,6*1,0*0,05 : 

8,1*1,0*0,05 : 

12,6*1,0*0,05 : 

9*1,0*0,05 : 

5,7*1,0*0,05 : 

7,3*1,0*0,05 : 

20,3*1,0*0,40 : 

Součet : 

32,185 32,18500

16 452311151R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný;  C 20/25;  cement: CEM I;  portlandský;  Dmax = 

22 mm;  S 3

m3 14,25000 3 330,00 47 452,50 827-1 RTS 22/ I

Díl: 8 Trubní vedení 548 348,44
17 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 8,10000 31,00 251,10 827-1 RTS 22/ I

18 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 14,70000 67,30 989,31 827-1 RTS 22/ I

9,0+5,7 : 

14,7 14,70000

19 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 40,20000 91,00 3 658,20 827-1 RTS 22/ I

12,6+7,3+20,3 : 

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Rekonstrukce  ulic Eimova a Nádražní Polička

SO-301 - Výměna vodovodu

Rozpočet pro VŘ

40,2 40,20000

20 877182121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm kus 2,00000 104,50 209,00 827-1 RTS 22/ I

21 877242121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 10,00000 150,50 1 505,00 827-1 RTS 22/ I

22 877242121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 4,00000 150,50 602,00 827-1 RTS 22/ I

23 877252121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 8,00000 171,50 1 372,00 827-1 RTS 22/ I

24 877252121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 2,00000 171,50 343,00 827-1 RTS 22/ I

25 877312121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 12,00000 237,50 2 850,00 827-1 RTS 22/ I

26 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 39,00000 698,00 27 222,00 827-1 RTS 22/ I

27 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 5,00000 852,00 4 260,00 827-1 RTS 22/ I

28 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 4,00000 1 082,00 4 328,00 827-1 RTS 22/ I

29 891311111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm

kus 7,00000 1 264,00 8 848,00 827-1 RTS 22/ I

30 891361111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 250 mm

kus 1,00000 2 340,00 2 340,00 827-1 RTS 22/ I

31 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 22,80000 22,80 519,84 827-1 RTS 22/ I

8,1+9,0+5,7 : 

22,8 22,80000

32 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 40,20000 22,90 920,58 827-1 RTS 22/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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SO-301 - Výměna vodovodu

Rozpočet pro VŘ

12,6+7,3+20,3 : 

40,2 40,20000

33 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 438,60000 29,60 12 982,56 827-1 RTS 22/ I

34 871311121R0X Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 180 mm m 438,60000 121,50 53 289,90 Vlastní

35 877372121R0X Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 250 mm kus 4,00000 359,00 1 436,00 Vlastní

36 877372121RXX Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 180 kus 15,00000 359,00 5 385,00 Vlastní

37 286134121RX potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m, tyč 12 m m 8,10000 130,00 1 053,00 Vlastní

38 286134127RX potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m m 14,70000 181,50 2 668,05 Vlastní

39 286134134RX potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 110x6,6 dl 12m m 40,20000 270,50 10 874,10 Vlastní

40 286134233RX potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 180x10,7 dl 12m m 438,60000 913,00 400 441,80 Vlastní

Díl: 827 Trubní vedení-ostatní 936 420,50
41 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 388,00 388,00 827-1 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

42 891247211R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 2,00000 993,00 1 986,00 827-1 RTS 22/ I

43 891319111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 

osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm

kus 39,00000 1 961,00 76 479,00 827-1 RTS 22/ I

44 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 56,00000 605,00 33 880,00 827-1 RTS 22/ I

45 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 1 122,00 1 122,00 827-1 RTS 22/ I

46 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 17,00000 249,00 4 233,00 827-1 RTS 22/ I

47 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 

betonovém

kus 39,00000 301,00 11 739,00 827-1 RTS 22/ I

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

včetně podezdění

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.
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Rozpočet pro VŘ

48 877261201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 1,00000 150,00 150,00 URS

49 877261210 Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 6,00000 150,00 900,00 URS

50 877261212 Montáž kolen 90° svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 1,00000 150,00 150,00 URS

51 877341201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 180 kus 2,00000 180,00 360,00 URS

52 877341210 Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 180 kus 3,00000 180,00 540,00 URS

53 877341213 Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 180 kus 5,00000 180,00 900,00 URS

54 899R01 Suchovod PE DN50 - pro náhradní zásobování nemocnice vodou 60,00000 50,00 3 000,00 Vlastní

55 28614987 T-kus SDR 17 PE 100 D 110mm kus 1,00000 552,00 552,00 URS

56 28614990 T-kus SDR 17 PE 100 D 160mm kus 1,00000 1 380,00 1 380,00 URS

57 28615196R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; D = 32,0 mm; s = 1,80 mm; l = 2 000,0 mm kus 2,00000 69,00 138,00 SPCM RTS 22/ I

58 28615197 tvarovka T-kus redukovaný SDR 17 PE 100 D 160/110mm kus 1,00000 2 210,00 2 210,00 URS

59 28615971 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 50mm kus 2,00000 126,50 253,00 URS

60 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 10,00000 239,00 2 390,00 URS

61 28615975 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 2,00000 299,00 598,00 URS

62 28615978 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm kus 12,00000 552,00 6 624,00 URS

63 28615979 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 180mm kus 15,00000 1 150,00 17 250,00 URS

64 28615982 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 250mm kus 4,00000 2 875,00 11 500,00 URS

65 42221301 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 50x150mm kus 39,00000 1 150,00 44 850,00 URS

66 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm kus 5,00000 4 140,00 20 700,00 URS

67 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 100x190mm kus 4,00000 4 730,00 18 920,00 URS

68 42221306 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 150x210mm kus 7,00000 8 660,00 60 620,00 URS

69 42221308 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 250x250mm kus 1,00000 30 380,00 30 380,00 URS

70 42271415 pás navrtávací z tvárné litiny DN 150mm, rozsah (168-271), odbočky 1",5/4",6/4",2" kus 39,00000 5 620,00 219 180,00 URS

71 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 1,00000 10 350,00 10 350,00 URS

72 42273680 hydrant nadzemní litinový tuhý DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm kus 2,00000 25 300,00 50 600,00 URS

73 422736801 drenářní obal k hydrantům kus 3,00000 575,00 1 725,00 Vlastní

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.
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Rozpočet pro VŘ

74 42291066 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,25m kus 39,00000 835,00 32 565,00 URS

75 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D 

= 260,0 mm

kus 56,00000 448,50 25 116,00 SPCM RTS 18/ I

76 42291452R poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků 

podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr 

vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 

315 mm

kus 1,00000 2 300,00 2 300,00 SPCM RTS 22/ I

77 722231144.GCM Ventil závitový Giacomini R140 pojistný rohový G 5/4 kus 39,00000 5 525,00 215 475,00 Vlastní

78 DKT.N80EP40 koleno s patkou DN 80, PN 10/40 kus 3,00000 1 414,50 4 243,50 URS

79 PPL.MKKS10045 Oblouk 45° 110mm PN10 PVC kus 1,00000 4 255,00 4 255,00 URS

80 PPL.MKKS15030 Oblouk 30° 160mm PN10 PVC kus 1,00000 7 935,00 7 935,00 URS

81 PPL.MKKS15045 Oblouk 45° 160mm PN10 PVC kus 1,00000 7 820,00 7 820,00 URS

82 WVN.FF485703W Elektrospojka PE100 SDR11 40 kus 8,00000 83,00 664,00 URS

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 142,31
83 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 8,10000 51,90 420,39 801-3 RTS 22/ I

84 969011131R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 125 mm m 54,90000 60,60 3 326,94 801-3 RTS 22/ I

12,6+9,0+5,7+7,3+20,3 : 

54,9 54,90000

85 969011141R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 200 mm m 438,60000 69,30 30 394,98 801-3 RTS 22/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 82 225,73
86 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 563,18993 146,00 82 225,73 827-1 RTS 22/ I

Díl: 997 Přesun sutě 4 465,20

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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Rozpočet pro VŘ

87 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 

101

t 29,76800 150,00 4 465,20 URS

Díl: 722 Vnitřní vodovod 25 097,64
88 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 8,10000 33,90 274,59 800-721 RTS 22/ I

89 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 m 438,60000 50,30 22 061,58 800-721 RTS 22/ I

90 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 m 54,90000 50,30 2 761,47 800-721 RTS 22/ I

12,6+9,0+5,7+7,3+20,3 : 

54,9 54,90000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 039,14
91 979084313R00 Vodorovná doprava vybouraných trub do 1 km, do DN 800 mm,  t 29,76840 40,00 1 190,74 827-1 RTS 22/ I

92 979084319R00 Vodorovná doprava vybouraných trub  , do DN 800 mm, příplatek za další 1 km t 565,59960 1,50 848,40 827-1 RTS 22/ I

Díl: ON Ostatní náklady 15 000,00
93 04111020R Vypracování prováděcí dokumentace Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Celkem 2 481 114,60

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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