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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
NA TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

 

číslo smlouvy zhotovitele: 222 910                              číslo smlouvy objednatele:............... 
 

Na základě zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník – NOZ), podle § 
2430 a násl. zákona v platném znění, byla mezi níže uvedeným příkazcem a příkazníkem  
právoplatně uzavřena tato příkazní smlouva na provádění technického dozoru stavebníka 
(dále jen TDS). 

 
I. Smluvní strany 

PŘÍKAZCE:  Město Kralovice 

Se sídlem Markova 2, 331 41 Kralovice 

Zastoupený panem Ing. Karlem Popelem, starostou města 

IČ: 00257966 

Bankovní spojení 0725658379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)  
E-mail xxxxx 

Datová schránka jidbxnx 

 
PŘÍKAZNÍK:  BRM spol. s r. o. 
Se sídlem Farského 5, 326 00 Plzeň 

Zastoupený Miroslavem Jarošem, jednatelem společnosti 
IČ / DIČ 63505410 / CZ63505410 

Bankovní spojení ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú. 266972894/0300 

E-mail xxxxx 

Datová schránka 59esuff 

Zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6485 

 
II. Předmět plnění 

1. Příkazce je stavebníkem stavby „REKULTIVACE SKLÁDKY KRALOVICE“ (dále jen 
„stavba“ nebo „stavby“). Stavba budou realizována dle dokumentace s názvem 
„REKULTIVACE SKLÁDKY KRALOVICE“ z července 2019, vypracované 
společností BRM spol. s r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, IČ: 63505410. 

2. Příkazník se touto smlouvou zavazuje, že v rozsahu dojednaném v této smlouvě a 
za podmínek v ní uvedených vykoná pro příkazce následující činnosti: 

a) činnost technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) 

b) činnost autorského dozoru projektanta (dále jen „ADP“) 

3. Příkazce a příkazník uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2430 a násl. 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) dle předložené nabídky 
příkazníka (nejedná se o zakázku dle ZVZ). 

4. Předpokládaná hodnota stavebních prací je 15,6 mil. Kč bez DPH. 

5. Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajištění 
výkonu činností TDS nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění k řádné přípravě, 
průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby a 
předpokládaných termínů její realizace a jejího předání a převzetí. 

6. Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu činnosti TDS nad prováděním stavby 
v období realizace stavby, po realizaci stavby – kolaudace a výkon autorského dozoru. 

7. Příkazník bude k zajištění výkonu činnosti TDS provádět zejména následující činnosti:  
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7.1 Činnost TDS v období realizace stavby: 

a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci 
staveb, zejména s PD, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a 
vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu, s podmínkami 
smlouvy o nájmu pozemků dotčených stavbou, s podmínkami smlouvy o 
dílo, která bude uzavřena s vybraným uchazečem; 

b) průběžné informování příkazce o stavu přípravy stavby včetně vypracování 
návrhů na řešení vzniklých problémů; 

c) organizace a zajištění předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby 
včetně vypracování protokolárního zápisu; 

d) zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými 
orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby; 

e) kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování 
podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby; 

f) sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů; 
g) projednávání a spolupráce ohledně dodatků Smlouvy o dílo uzavřené mezi 

zadavatelem a zhotovitelem stavby a změn projektu, které nezvyšují 
náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu 
výstavby a nezhoršují parametry stavby; 

h) cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů 
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem; 

i) informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci 
stavby; 

j) pořizování fotodokumentace průběžného provádění stavby a předání 1 ks 
CD zadavateli po dokončení stavby (TDS poskytne na vyžádání zadavatele 
fotodokumentaci i v průběhu provádění stavby);  

k) kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně 
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace 
dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem; 

l) sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými 
rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s 
celkovým rozpočtem stavby; 

m) kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání 
návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně 
písemného zdůvodnění; 

n) ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení 
jejich průběhu, pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace; 

o) dodržování postupů dle PD, ve výjimečných případech, kdy je navrhována 
její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran, 
a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze 
ty změny, které nemohl nikdo předvídat; 

p) technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména 
soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními platnými 
právními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací; 

q) technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším 
postupu prací zakryty nebo znepřístupněny; 

r) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled; 
s) projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení 

stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci; 
t) kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně 
archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících; 

u) kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů 
stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně 
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stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V 
případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně 
předložení návrhu na řešení; 

v) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi; 
w) příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla; 
x) spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na 

odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 
y) ohlašování případných archeologických nálezů; 
z) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů 

vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby; 
aa) organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí 

stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení 
všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění; 

bb) vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k předání 
stavby; 

cc) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků; 

dd) příprava a zpracování případných změnových listů. 
 

7.2 Činnost TDS v období po dokončení stavby: 
a) projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek 

včetně zajištění potřebných správních povolení k jejich provedení, účast 
při jejich provádění a vyhodnocení; 

b) kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů 
o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a 
jejich převzetí za příkazce; dokumentaci skutečného provedení opatří 
svým razítkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se 
skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, 
výkres, apod.); 

c) účast na zaměření skutečného provedení stavby;  
d) kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, 

reklamace případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování; 
e) kontrola vyklizení staveniště; 
f) spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů, za tyto 

zprávy však nese odpovědnost zhotovitel, nikoli TDS; 
g) příprava a spolupráce na podkladech nutných pro vydání kolaudačního 

souhlasu; 
h) účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby; 
i) výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu činnosti 

TDS, které budou třeba  k řádnému plnění TDS na této stavbě; 
j) řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či 

organizací nebo od občanů města; 
k) odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu činnosti TDS 

a její řešení v rámci reklamace dle této smlouvy a příslušných platných 
právních předpisů. 

 

7.3 Činnost ADP v období realizace stavby: 
a) kontrola a odsouhlasení použitých materiálů pro povrchové úpravy; 

odsouhlasování odstínů použitých povrchových materiálů, maleb, nátěrů   
b) odsouhlasování změn dotýkajících se architektonického řešení objektu a 

jeho okolí; 
c) konzultace a odsouhlasení výrobních dokumentací zpracovaných 

zhotovitelem stavby; 
d) účast na kontrolních dnech stavby; 
e) vypracování potřebných detailů pro upřesnění realizace stavebních 
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výkonů;  
f) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.  
g) spolupráce s technickým dozorem stavebníka (TDS) při průběžném 

sestavování kontrolních nákladů stavby. 
 

8. Předmětem činnosti příkazníka jsou rovněž činnosti a služby, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých příkazník věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení služby dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při 
realizaci služeb analogického charakteru, a které jsou nutné pro řádné a bezvadné 
provedení stavby.  

9. Příkazník se seznámil s PD, prohlédl si staveniště a prohlašuje, že je seznámen s 
rozsahem prací, které bude vykonávat v rámci činnosti TDS. Tuto práci je schopen za 
sjednanou odměnu dle čl. VI této smlouvy řádně, včas a v celém rozsahu vykonávat. 

 

III. Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník se při plnění této smlouvy bude řídit pokyny příkazce a postupovat v úzké 
součinnosti s příkazcem. Součinnost mezi příkazcem a příkazníkem bude probíhat po 
celou dobu přípravy, realizace a závěrečné fáze stavby. 

2. Příkazník se zavazuje, že ke dni ukončení řízení o předání a převzetí stavby bez vad 
a nedodělků předá příkazci dokumentaci o průběhu stavby, závěrečné zprávy o 
hodnocení stavby, případně další dokumenty potřebné k řádnému převzetí stavby. 

3. Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu 
smlouvy v souladu se zájmy příkazce a oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí 
při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění 
předmětu smlouvy. 

4. Příkazník je povinen připravit pro příkazce veškerou dostupnou dokumentaci a 
informace o průběhu provádění stavby a tyto podklady mu předat nejpozději do 3 dnů 
ode dne jejich pořízení. 

5. Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy upozornit příkazce na 
nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů příkazce s PD, 
stavebním povolením, resp. certifikátem autorizovaného inspektora, resp. 
veřejnoprávní smlouvou, zadávací dokumentací, smlouvou o dílo se zhotovitelem 
stavby nebo jiným souvisejícím dokumentem nebo platným právním předpisem. 

6. Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činnosti dle této smlouvy nebo dle dikce 
stavebního zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za 
podstatné porušení smlouvy ze strany příkazníka, což může mít za následek 
odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu 
dle článku IX. této smlouvy.  

7.  Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví v souvislosti s plněním smlouvy. 

8. Příkazník je povinen jednat jménem příkazce v rozsahu ujednání této smlouvy 
osobně. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce 
nechat se při výkonu činnosti dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu 
nejsou považováni pověření zaměstnanci příkazníka. Dovolil-li však příkazce, aby si 
příkazník ustanovil náhradníka, nahradí příkazník škodu, kterou způsobil chybnou 
volbou náhradníka a za výkon činností odpovídá jako by ji prováděl sám.  

9. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování 
záležitostí dle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při 
zařizování takových záležitostí do doby ukončení této smlouvy. 

10. Příkazník prohlašuje, že není osobou majetkově propojenou se zhotovitelem 
stavebních prací. V případě, že tato skutečnost nastane je příkazník povinen tuto 
neprodleně sdělit příkazci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
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porušení smlouvy, což může mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany 
příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku IX. této smlouvy.  

 

IV. Povinnosti příkazce 

1.  Příkazce je povinen: 
a) informovat příkazníka o výsledcích jednání, která vedl samostatně ve věci 

předmětné stavby; 
b) zajistit úhradu příkazníkem ověřených platebních dokladů zhotovitelů ve lhůtách 

sjednaných ve smlouvách o dílo se zhotovitelem; 
c) přezkoumat smluvní doklady, příp. upravit vč. projednání se zhotovitelem a 

výsledné znění předložit k podpisu příkazníkovi; 
d) průběžně informovat příkazníka o postupu prací na předmětné stavby vč. předání 

kopií důležitých spisů, smluv, rozhodnutí apod. 
2. Příkazce se zavazuje za sjednanou činnost dle této smlouvy zaplatit příkazníkovi 

odměnu sjednanou v této smlouvě. 
3. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi nejpozději do doby protokolárního předání 

staveniště: 
a) Platnou, schválenou PD vč. výkazu výměr v 1 vyhotovení v papírové podobě; 
b) Kopii územního souhlasu/územního rozhodnutí, stavebního povolení a 
 případných dalších vydaných rozhodnutí správních orgánů souvisejících se 
 stavbou; 
c) Kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby včetně jejích příloh; 
d) Harmonogram prací. 

4. Další podklady budou příkazníkovi předávány průběžně po jejich obdržení, pokud 
takové podklady bude mít příkazce k dispozici. 

5. Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn. zaměstnancům příkazníka, kteří se 
budou podílet na sjednané činnosti dle této smlouvy, případně třetím osobám, 
zastupujícím příkazníka s písemným souhlasem příkazce při sjednané činnosti dle této 
smlouvy) vstup do prostoru staveniště stavby. 

6. Příkazce se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit plnou moc 
opravňující příkazníka k právním úkonům dle této smlouvy za příkazce. 

 
V. Doba plnění a místo plnění 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Tato doba končí splněním všech 
povinností příkazníka vyplývající z činností příkazníka dle této smlouvy.  

2. Příkazník zahájí činnost dle této smlouvy dnem protokolárního předání staveniště 
zhotoviteli, a to na základě výzvy příkazce, která bude příkazníkovi doručena 
nejpozději 5 pracovních dnů před dnem předání staveniště.  

3. Místem výkonu činností TDS  je staveniště stavby a dále sídlo příkazce a pracoviště 
příkazníka s tím, že příkazník se zavazuje výsledky své činnosti předávat příkazci 
zásadně na jeho doručovací adrese. Blíže je místo specifikováno v příslušné PD. 

 
VI. Odměna 

1. Odměna za činnost TDS v období realizace stavby (bod 7.1, 7.2, 7.3) 
Cena bez DPH   290.000,- Kč 

DPH      60.900,- Kč 

Cena s DPH    350.900,- Kč 

4. Odměna za výkon TDS  bude fakturována měsíčně nebo čtvrtletně v závislosti na 
průběhu prací a prostavěnosti díla do výše 280.000,- Kč. Zbývající část ve výši 
10.000,- Kč bude vyfakturována po kolaudaci stavby. 

5. Odměna za poskytnuté služby dle této smlouvy příkazníkem zahrnuje veškeré 
náklady příkazníka na jejich poskytnutí a přiměřený zisk (tj. vč. všech nákladů na 
mzdy, dopravu, pojištění, telefonů atd.). 
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6. Odměna za poskytnutí plnění dle této smlouvy je nejvýše přípustná a je možné ji 
překročit pouze na základně zákona, zejména pak v případě zvýšení sazby DPH. 
V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšuje Odměna za 
poskytnutí plnění dle této smlouvy příkazníkem. V případě snížení sazby DPH se o 
sníženou část DPH snižuje Odměna za poskytnutí plnění dle této smlouvy 
příkazníkem.  

7. V případě odstoupení od Smlouvy příkazcem z důvodu uvedeného v článku XI. odst. 
3 není příkazce povinen příkazníkovi uhradit ani poměrnou část sjednané odměny 
anebo příkazníkem vynaložených nákladů. 

 
VII. Platební podmínky 

1. Odměna za výkon TDS  bude fakturována měsíčně a to na základě podílu celkové 
ceny a délky výstavby v měsících.  

2. Odměna za poskytnuté služby dle této smlouvy příkazníkem zahrnuje veškeré náklady 
příkazníka na jejich poskytnutí a přiměřený zisk (tj. vč. všech nákladů na mzdy, 
dopravu, pojištění, telefonů atd.). 

3. Odměna za poskytnutí plnění dle této smlouvy je nejvýše přípustná a je možné ji 
překročit pouze na základně zákona, zejména pak v případě zvýšení sazby DPH. 
V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšuje Odměna za 
poskytnutí plnění dle této smlouvy příkazníkem. V případě snížení sazby DPH se o 
sníženou část DPH snižuje Odměna za poskytnutí plnění dle této smlouvy 
příkazníkem.  

4. V případě odstoupení od Smlouvy příkazcem z důvodu uvedeného v článku XI. odst. 3 
není příkazce povinen příkazníkovi uhradit ani poměrnou část sjednané odměny anebo 
příkazníkem vynaložených nákladů. 

 
VIII. Spolupůsobení a podklady objednatele 

8. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání dokumentace a ostatních částí díla 
poskytne zhotoviteli, v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající 
zejména v konzultacích při výběru použitých materiálů. 

9. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 

10. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jehož splnění závisí včasné a 
řádné splnění závazků zhotovitele. 

 
IX. Sankce 

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn 
účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 
po termínu splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je 
povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 

2. Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. 
V případě porušení povinností příkazníkem stanovených touto smlouvou, je příkazce 
oprávněn požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 
každý zjištěný případ takového porušení povinnosti a příkazník se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit. 

3. V případě, že příkazník poruší své povinnosti, či nevykoná činnost dle této smlouvy je 
povinen uhradit příkazci smluvní pokut ve výši 1.000,- Kč za každý takovýto případ, a 
to i opakovaně. 

 
X. Odpovědnost za vady, záruka 

1. V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících 
z příslušných zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve 
výkonu TDS dle této smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své 
náklady neprodleně zajistit provedení nápravných opatření. 



 7 

2. V případě, že příkazník odsouhlasí zhotoviteli stavebních prací práce a příkazci 
v důsledku toho vznikne škoda či bude dílo plněno vadně, je příkazce oprávněn 
reklamovat nedostatky a vady poskytnuté činnosti bez zbytečného odkladu do 24 
měsíců ode dne jejího splnění. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka. Tento postup příkazníka má za následek uplatnění náhrady škody ze 
strany příkazce vzniklé nesprávnou činností příkazníka. 

3. Příkazník ode dne uzavření této smlouvy odpovídá za vzniklé škody, soudní spory 
s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném 
postupu či opomenutí příkazníka v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících 
s předmětem této smlouvy. 

 

XI. Ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možné ukončit ze strany příkazce nebo příkazníka, a to jednak 
dohodou smluvních stran, a jednak odstoupením některé ze smluvních stran 
z důvodů uvedených v této smlouvě nebo ze zákonných důvodů nebo výpovědí za 
podmínek níže uvedených. 

2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou 
smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto 
smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se považuje za 
doručené, kdy se písemný úkon obsahující odstoupení od smlouvy dostane do 
dispozice druhé strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný 
úkon obsahující odstoupení od smlouvy se dostal do dispozice povinné strany 
okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje 
i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování zásilky držitelem poštovní licence 
zastižena a listovní zásilka je připravena k vyzvednutí na místně příslušné 
provozovně poštovní licence a to uplynutím 3 dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto 
úkonem byla uložena k vyzvednutí. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena 
ustanovení týkající se smluvních úroků z prodlení, smluvních pokut, práva na náhradu 
škody z porušení smluvní povinnosti a ustanovení týkající se těch práv a povinností, 
z jejichž povahy vyplývá, že má trvat i po odstoupení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují: 
a) Nedodržení dohodnutého předmětu plnění příkazníkem 

b) Neuzavření pojistné smlouvy příkazníkem dle čl. VIII. smlouvy 

c) Porušení povinností příkazníka ve smyslu čl. III. odst. 5, 6 a 7 smlouvy 

d) Porušení povinnosti příkazníka ve smyslu čl. III. odst. 10 smlouvy 

4. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv v celém rozsahu nebo částečně vypovědět 
bez uvedení důvodu. Příkazník je však povinen upozornit příkazce na opatření 
potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci 
nedokončením činností dle této smlouvy. Za řádně vykonané činnosti dle této 
smlouvy má příkazník nárok na zaplacení úplat dle této smlouvy. 
5. Výpovědní doba se pro případ výpovědi příkazníkem sjednává tříměsíční a počíná 
běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
Příkazci doručena. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka vykonávat 
činnost dle této smlouvy. Jestliže by tímto ukončením výkonu činnosti příkazníka dle 
této smlouvy příkazci vznikla škoda, je příkazník povinen příkazce upozornit, jaká 
opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže 
učinit ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazník 
k tomu povinen. 

 

XII. Zvláštní ujednání 

1. Plnění závazků z této smlouvy je vázáno na zadaný rozsah stavby a vymezené 
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termíny plnění.  
2. Příkazce si vyhrazuje právo přerušení prací z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro realizaci stavby. 
3. Veškeré informace, které jedna strana druhé straně sdělí, či jinak zpřístupní v 

souvislosti s plněním dle této smlouvy, jsou považovány za důvěrné informace a 
příkazník se zavazuje, že s nimi bude nakládat tak, aby se nedostaly do rukou 
nepovolaným osobám ani nevešly v obecnou známost.  Příkazník nesmí takové 
informace zpřístupnit třetí straně ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své 
potřeby, nebo pro jiné osoby. Tento závazek se týká i případných subdodavatelů 
příkazníka. Tento odstavec platí i po zániku závazků z této smlouvy. 

4. Příkazník je povinen zajistit součinnost v rozsahu spolupůsobení při finanční kontrole 
dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě nebo 
případných dalších kontrol z Evropské unie, a to na své vlastní náklady.  

5. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy 
po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je příkazník 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

6. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 

7. Technický dozor bude vykonávat osobně p. Miroslav Jaroš, který je osobou 
autorizovanou pro pozemní stavby, číslo autorizace 0202256, v případě 
nepřítomnosti ho zastupuje p. xxxxx. 

 

XIII. Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží příkazce a 2 
příkazník. 

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

 
V Kralovicích, dne …..........    V Plzni, dne 24.03.2022 

 
 
 
 
……………………………………....   .………………………………................ 

Ing. Karel Popel, starosta města   Miroslav Jaroš, jednatel firmy 
 příkazce      příkazník 


