
Smlouva o dílo

vřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
“ •ve znění pozdějších předpisů

o smlouvy o dílo objednatele
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele

2022/00104

Objednatel:

se sídlem;
bankovní spojení:
číslo účtu;
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

I.Smluvní strany

Město Poděbrady

31 Poděbrady

00239640
CZ00239640
Jaroslavem Červinkou, starostou
Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru správy a rozvoje
města

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:

se sídlem:
bankovní spojení:
čísio účtu:
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen „zhotovitel")

A6 atelier, s.r.o.

šovice, 169 00 Praha 6

03985610
CZ03985610
Ing. arch. Janem Mudrou, jednatelem
Ing. arch. Janem Mudrou
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 240906

Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení
s názvem: „PD Přístavba tělocvičny ZŠ TGM Poděbrady". Všechny podmínky uvedeně
v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i v nabídce uchazeče, jsou platné pro plnění této
smlouvy, i když v ní nejsou výslovně uvedeny.



II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést za podmínek daných v této 
smlouvě a v obecně závazných právních předpisech níže specifikované dílo.

2. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele po jeho dokončení převzít a zaplatit mu 

ujednanou cenu.

3. Předmětem díla je zpracování projektově dokumentace pro společně územní a stavební 
řízení (dále jen ,,DUSP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS“) dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") a jeho 
prováděcích předpisů v platněm znění. Dále je předmětem plnění inženýrská činnost v rámci 
společněho územního a stavebního řízení, a to včetně všech potřebných vyjádření 
dotčených osob a organizací a stanovisek dotčených orgánů, a výkon autorského dozoru.

4. Projektová dokumentace bude řešit přístavbu nové tělocvičny ke stávající budově školy T.G. 
Masaryka v Poděbradech na pozemcích p.č. 1597, 1598/1 a 5135 v k.ú. Poděbrady, na 
místě stávající jíž nevyhovující tělocvičny. Řešeně území se stávající budovou školy se 
nachází v městské památkové zóně, proto stavba podléhá projednání s Národním 

památkovým ústavem.

5. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Studie „Přístavba tělocvičny TGM 
Poděbrady" zpracovaná firmou TRANSPARENT studio s.r.o., Jungmannova 736/14, 110 00 
Praha 1, autoři Ing. Tomáš Jeníček, Ing. arch. Jiří Hýsek a Ing. arch. Michaela Šrámková.

6. Dílem se rozumí zhotovení takto definovaných částí díla:
6.1 Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále len DUSP):

a. Projektová dokumentace bude vyhotovena ve stupni pro vydání společného povolení ve 
společném územním a stavebním řízení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Rozsah a obsah dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Pro objekt bude zhotovitelem zpracován průkaz 

energetické náročnosti budovy.

b. Součástí DUSP bude dokumentace pro odstranění stavby stávající tělocvičny.

c. DUSP bude ve fázi rozpracovanosti konzultována se zadavatelem, a to min. při začátku 
prací a následně 1x měsíčně, poslední jednání 2 týdny před odevzdáním. Projednání 
bude svolávat dodavatel (min. 3 pracovní dny předem) a bude z něj pořizovat zápis, který 
bude doložen do dokladové části. Případné požadavky plynoucí z těchto projednání 
budou zapracovány do DUSP před odevzdáním zadavateli a na stavební úřad.

d. Všechny části DUSP budou vyhotoveny a předány objednateli ve dvou (2) autorizovaných 
provedeních v tištěně (listinně) podobě a ve dvou (2) provedeních v digitální podobě na 
CD ve formátech *dwg a *pdf se stejným obsahem jako tištěná vyhotovení. Další dvě (2) 
autorizovaná vyhotovení dokumentace budou zhotovitelem předána stavebnímu úřadu s 
žádostí o společné povolení

e. V dokladové části budou doloženy doklady o projednání DUSP s dotčenými orgány státní 
správy, dotčenými organizacemi, vlastníky objektů a pozemků, správci inženýrských sítí a 
kopie zápisů o projednání DUSP se zadavatelem. Po vydání pravomocného společného 
povolení stavby bude doplněna jeho kopií. Složka bude obsahovat seznam příloh 
(přehledná tabulka obsahující název organizace či vlastníka, která vyjádření vydává, číslo 
jednací a datum vydání).

f. Pokud budou ve společném povolení stavby obsaženy podmínky, které bude nutno 
projekčně zapracovat do DUSP, budou tyto práce provedeny nejpozději do 3 týdnů od 
nabytí právní moci společného povolení stavby.
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g. v rámci plnění zakázky zajistí dodavatel veškeré práce a činnosti nutné k řádnému 
zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, jako je 
inženýrskogeologický, hydrogeologický a radonový průzkum. Součástí prací je i zajištění 
případného povolení kácení v právní moci, souhlasu s činností a umístěním stavby v 
ochranných pásmech IS, povolení vstupu na dotčené pozemky, povolení napojení na 
komunikaci, povolení uložení inž. sítí do tělesa komunikace apod.

6.2 Zpracování projektově dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS):

a. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude odpovídat vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

b. Podrobný položkový rozpočet nákladů na realizaci stavby vycházející z výkazu výměr 
bude rozčleněn na stavební práce, dodávky a služby dle platných účetních předpisů a 
bude zpracován dle cenové soustavy ÚRS.

c. Dokumentace bude dopracována na dokumentaci pro zadání stavby (DZS) tak, aby ji bylo 
možné použít pro výběr zhotovitele stavby. Rozsah a obsah bude odpovídat vyhlášce č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v takových 
podrobnostech, aby byla postačující pro realizaci stavby v souladu s platnými zákony, 
předpisy, normami a s požadavky zadavatele. Zhotovitel dokumentace zodpovídá za 
veškerou součinnost, koordinaci a návaznost jednotlivých profesí.

d. Součástí zpracování dokumentace ve stupni pro zadání stavby je rovněž spolupráce s 
administrátorem veřejné zakázky, s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP 
při přípravě zadávacích podmínek na dodavatele stavebních prací a ve zpracování 
odpovědí na dotazy dodavatelů položené v průběhu výběrového řízení na veřejnou na 
zakázku na dodavatele stavebních prací, vč. spolupráce při přípravě odpovědí na žádosti 
o dodatečné informace a o vysvětlení zadávací dokumentace, které objednatel obdrží v 
průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby a při posuzování nabídkových cen v 
nabídkách účastníků výběrového řízení.

6.3 Inženýrská činnost

a. Součástí díla je rovněž inženýrská činnost spočívající v zajištění vydání společného 
povolení na základě plné moci udělené objednatelem jako stavebníkem, včetně zajištění 
veškerých příloh k žádosti o společné povolení, souhlasných stanovisek a vyjádření 
dotčených orgánů a správců sítí, a předání pravomocného společného povolení s jedním 
vyhotovením stavebním úřadem ověřené dokumentace objednateli.

b. Zhotovitel podá úplnou žádost o společné povolení na příslušném stavebním úřadě a 
bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby příslušné společné 
povolení bylo vydáno v co nejkratším možném termínu a bez zbytečných průtahů z 
důvodů nečinnosti na straně zhotovitele.

c. Součástí výkonu inženýrské činnosti a ceny za tuto činnost je i zapracování případných 
požadavků stavebního úřadu nebo dotčených orgánů na doplnění nebo úpravu 
dokumentace a připomínek účastníků řízení do dokumentace v průběhu řízení

6.4 Součástí díla je dále;

a. zastupování zadavatele ve společném územním a stavebním řízení a dalších potřebných 
správních řízeních, včetně zajištění součinnosti nezbytné pro vydání společného 
územního a stavebního rozhodnutí,

b. další inženýrské činnosti související s vydáním společného územního a stavebního řízení,
c. zajištění součinnosti nezbytné pro vydání společného územního a stavebního rozhodnutí 

včetně všech nákladů,
d. účast na výrobních kontrolních dnech.
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7. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace nebude obsahovat požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
Takový odkaz lze připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení 
hospodářské soutěže. Zhotovitel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění 
veřejné zakázky použiti i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Na případ 
porušení této povinnosti zhotovitele se vztahuje smluvní pokuta uvedená v článku XIII. bod 3 
této smlouvy, za každý jednotlivý případ.

8. V projektové dokumentaci musí být dodrženy platné technické normy k projektu se 
vztahující. Projektová dokumentace bude obsahovat konkrétní výčet platných technických 
norem, případně harmonizovaných ČSN nebo jiných norem, které musí být dodrženy při 

realizaci stavby.

9. Účelem projektu je souhrnné řešení a dokumentace v tomto článku smlouvy označené 
stavby tak, aby mohl být v konečné fázi vybrán zhotovitel stavby, a aby stavba podle 
projektu mohla být v objednatelem požadovaném místě realizována. Dílo odpovídá svému 
účelu, je-li provedeno řádně a vykazuje-li vlastnosti definované platnými právními předpisy a 
touto smlouvou o dílo.

10. Další požadavky na projekt (při nesplnění zhotovitelem jde o vady díla):

a. projekt nesmí obsahovat návrh nebezpečného, nedostupného nebo neexistujícího 
materiálu,

b. všechny části projektové dokumentace musejí být ve vzájemném souladu (věcně i 
materiálově),

c. projekt nesmí mít nedostatky - vady v technickém nebo statickém řešení nebo 
rozměrové jednoznačnosti, případně v nedostatečně provedeném stavebně- 
technickém průzkumu, které by zapříčinily zvýšení ceny stavby,

d. projekt nesmí mít nedostatky, ve kterých by měly zcela nebo částečně původ vady 
realizované stavby,

e. v projektu navržené řešení stavby musí být realizovatelné v souladu s platnou 
legislativou obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu a současně řešení musí být navrženo ekonomicky přiměřeně,

f. projekt nebude mít právní vady.

11. Pro účely této smlouvy se pojmem „inženýrská činnost" rozumí;

a. projednání dokumentace s příslušnými dotčenými orgány veřejné správy a majiteli a 
správci technické infrastruktury v souladu se sdělením příslušného stavebního úřadu,

b. dodání dokladů o jednání s orgány veřejné správy, majiteli a správci sítí a účastníky 
územního řízení, stanovisek, souhlasů, případně rozhodnutí dotčených orgánů 
veřejné správy předepsaných zvláštními právními předpisy,

c. zapracování případných připomínek a rozhodnutí (viz předchozí odstavce tohoto 
bodu) do projektové dokumentace tak, aby dokumentace mohla být správními orgány 
a správci sítí schválena,

d. dodání seznamu a adres účastníků stavebního řízení, kteří jsou známi,

e. dodání informací o majetkoprávních vztazích v podrobnostech potřebných pro územní 
řízení - parcelní čísla a druhy stavebních pozemků a sousedních pozemků 
s uvedením vlastnických vztahů a jiných práv podle výpisu z katastru nemovitostí,
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1.

2.

který nebude starší 90 dnů, popřípadě pozemků, které mají být využity jako 
staveniště.

III. Doba a místo plnění

Zhotovitel začne práce na provádění díla specifikovaného v článku II. bez zbytečných 
odkladů po podpisu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli odevzdat předmět plnění 
nedodělků v následujících etapách;

prosté vad a

a. projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) do 3 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo,

b. inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby včetně podání žádosti do 2
měsíců od předání DUSP,

c. projektová dokumentace pro provedení stavby do 2 měsíců od písemné výzvy učiněné 
objednatelem, nejdříve od vydání pravomocného společného povolení stavby.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 
díla prostého vad a nedodělků v rozsahu a termínu dohodnutých touto smlouvou, a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele v sídle zadavatele nebo doručením prostřednictví 
veřejného dopravce nebo pošty na adresu objednatele.

4. Části díla jsou řádně dokončeny tehdy, odpovídají-li této smlouvě a je-li předvedena jejich 
způsobilost sloužit svému účelu. Části díla jsou dokončeny včas, jsou-li dokončeny 
v termínech stanovených touto smlouvou ve sjednaném rozsahu, a to v sídle objednatele, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Zhotovitel může provést a odevzdat zhotovené dílo i před termínem uvedeným 
v předcházejícím bodě této smlouvy, ale pouze v případě, že dílo nebude obsahovat vadu 
či nedodělek.

IV. Cena díla
1. Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, pevnou částkou ve výši:

a) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení:
Bez DPH 650 000,- Kč
DPH 21% 136 500,-Kč
Včetně DPH 786 500,- Kč

b) Inženýrská činnost v rámci společného územního a stavebního řízení:
Bez DPH 50 000,- Kč
DPH 21% 10 500,-Kč
Včetně DPH 60 500,- Kč

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu:
Bez DPH 750 000,- Kč
DPH...% 157 500,-Kč
Včetně DPH 907 500,- Kč

d) Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby:
Bez DPH 40 000,- Kč
DPH...% 8 400,-Kč
Včetně DPH 48 400,- Kč
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1.

3.

4.

6.

7.

9.

10.

CENA DÍLA CELKEM:
Bez DPH 1 490 000,- Kč
DPH...% 312 900,-Kč
Včetně DPH 1 802 900,- Kč

Cena díla je maximální, sjednává se jako pevná, po celou dobu prováděni díla 
neměnná. V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady na zpracování díla, vč. dopravy.

Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje DPH v procentní sazbě odpovídající
zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem 
DPH.

Dohodnutá cena díla zahrnuje veškerá náklady i zisk zhotovitele související s provedením 
díla.

Právo na zaplacení ceny za části díla vzniká zhotoviteli v den následující po dni, v němž 
objednatel podepíše protokol o převzetí části díla.

V. Platební a fakturační podmínky

Objednatel uhradí cenu ucelené části díla zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel 
vystaví do sedmi dnů od převzetí části díla objednatelem. Platba bude provedena 
bezhotovostně na běžný účet zhotovitele, prostřednictvím poskytovatele platebních služeb. 
Ucelenou částí mohou být i průzkumy (geologický, hydrogeologický, radonový), příp. 
akustická studie.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení částí díla po řádném ukončení jejich 
předání a převzetí.

Cena inženýrské činnosti bude uhrazena po ukončení této činnosti a to nabytím právní moci 
územního rozhodnutí. V případě, že k nabytí právní moci nedojde z důvodů prokazatelně 
nevzniklých na straně zhotovitele, je oprávněn tyto činnosti fakturovat po jejich ukončení.

Faktura bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných 
účetních a daňových předpisů. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího 
doručení.

Objednatel vrátí zhotoviteli faktury, které nebudou obsahovat náležitosti podle odstavce 4. 
tohoto článku nebo budou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Vrácením faktury 
přestává běžet doba splatnosti této vadné faktury. Po vrácení zhotovitel vystaví nový 
doklad. Nový doklad je splatný rovněž do 30 dnů od doručení objednateli. Do doby, než je 
vystaven a doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začne plynout ode dne doručení opravené 
faktury objednateli.

Nedílnou součásti faktury bude předávací protokol o předání a převzetí k odpovídající části 
předmětu plnění, podepsaný objednatelem.

Při plnění projektu po ucelených částech, může zhotovitel vystavovat faktury po převzetí 
jednotlivých ucelených částí projektu.

V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH 
z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že 
v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o 
DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem 
stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se
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uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. 
Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.

11. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty 
zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona 
č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.

12. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. 
o tom, že je „nespolehlivý plátce", aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH 
přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb.

VI. Oprávnění a povinnosti objednatele

1. Zhotovitel prohlašuje, že má všechny potřebné podklady pro zpracování díla.

2. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla a může vznášet námitky 
a připomínky ke stavu rozpracovaného díla.

3. Objednatel musí umožnit zhotoviteli přístup do míst, jejichž prohlídka je nezbytná 
k provedení díla.

4. Objednatel je povinen poskytovat zhotovitel součinnost při provádění díla.

VII. Oprávnění a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel vypracuje dílo s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými platnými právními 
normami, bude vyhovovat všem příslušným platným ČSN, všeobecně závazným 
technickým požadavkům, bude se řídit zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými 
odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a obstará vše, co 
je k provedení díla zapotřebí (s výjimkou podkladů, kterě předá objednatel).

2. Zhotovitel musí v průběhu prací průběžně seznamovat objednatele s rozpracovaným dílem. 
Zhotovitel musí svolat v průběhu zpracování dokumentace minimálně dvě kontrolní jednání. 
Z každěho projednání bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami. 
Objednatel může k jednání přizvat další odborně osoby, orgány veřejné správy apod. 
Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Jednání budou probíhat v sídle 
objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o jeho krocích souvisejících 
s inženýrskou činností pro vydání územního rozhodnutí. Zhotovitel je povinen provádět 
inženýrskou činnost bez zbytečných prodlev a s maximální péčí tak, aby k vydání územního 
rozhodnutí došlo co nejdříve.

4. Zhotovitel při zpracovávání díla navrhne pouze takové materiály a výrobky, které jsou 
dostupné na trhu v České republice. Současně uvede zemi původu výrobku (materiálu).

5. Zhotovitel nesmí poskytnout dílo podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele třetí osobě.

6. Provedení díla je vázáno na zhotovitele a zhotovitel se zavazuje vypracovat jej převážně 
osobně (případně vlastními zaměstnanci). Zhotovitel může dílo zčásti vypracovat i pomocí 
jině odborně způsobilé osoby. Při provádění části projektu jinou osobou má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně

Strana 7 (celkem 12)



1.

2.

3.

4.

zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost 
objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím 
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

VIII. Autorská práva

Veškerá licenční práva dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve 
znění pozdějších předpisů, přecházejí po předání díla vypracovaného na základě této 
smlouvy o dílo na objednatele.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel k vytvořenému dílu uděluje tímto 
objednateli výhradní oprávnění ke všem způsobům užití díla, a uděluje toto oprávnění jako 
neomezeně, tj. zejména bez omezení časového, množstevního a územního.

Objednatel získává výše uvedená oprávnění k dílu zpracovaného na základě této smlouvy 
v okamžiku jeho protokolárního předání a převzetí. Uvedené oprávnění k výkonu práva užít 
dílo je poskytováno úplatně s tím, že příslušná odměna je již zahrnuta v ceně díla dle čl. V. 
této smlouvy.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že nabyvatel může na třetí osobu převést právo dílo 
upravovat v souladu s požadavky nabyvatele, přičemž nabyvatel i třetí osoba jsou povinni 
chránit autorské práva a neznehodnotit dílo vytvořené zhotovitelem.

IX. Předání a převzetí díla

Dílo bude zhotoviteli předáváno po částech. Části díla budou zhotoviteli předány objednateli 
v sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Za dokončenou se pokládá dílo nebo jeho část, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

Za dokončenou se může považovat i část díla s drobnými a ojedinělými vadami 
a nedodělky, které nebrání užívání díla, pod podmínkou, že byla takto vědomě 
objednatelem převzata.

Předání části díla objednatel zhotoviteli písemně potvrdí (toto potvrzení není protokolem o 
převzetí díla).

Objednatel si část díla prohlědne podle možností co nejdříve po jejím předání.

Objednatel musí prohlídku projektu (ucelené části projektu) před převzetím ukončit 
do deseti dnů od předání projektu (jeho ucelené části). Na základě písemného oznámení 
objednatele o prodloužení lhůty k prohlídce se lhůta k prohlídce automaticky prodlužuje 
o dobu uvedenou v oznámení, nejdéle však o 10 dnů ode dne doručení oznámení, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Po dobu prohlídky projektu před převzetím 
není objednatel v prodlení s převzetím projektu.

7. O převzetí projektu (ucelené části projektu) bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, 
jehož obsahem bude celkové zhodnocení projektu a prohlášení objednatele, že odevzdaný 
projekt přejímá s výhradou nebo bez výhrad. Protokol podepíší obě smluvní strany.

8. V případě, že objednatel odmítne projekt převzít, sepíší obě strany protokol o nepřevzetí 
projektu. V protokole o nepřevzetí uvedou strany svá stanoviska a jejich odůvodnění.

1.

2.

3.

4.

6.
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Objednatel uvede důvod nepřevzetí. Budou-li důvodem nepřevzetí vady, objednatel je do 
zápisu o nepřevzetí uvede.

9. Převezme-li objednatel projekt s drobnými vadami a nedodělky, musí do zápisu o převzetí 
uvést výhradu, že projekt přebírá s drobnými vadami a nedodělky, vady sepsat a případně 
sjednat termín odstranění vad a nedodělků.

X. Přechod nebezpečí škody na projektu a vlastnické právo k projektu

1. Nebezpečí škody na projektu přechází převzetím projektu na objednatele.

2. Vlastnické právo přechází na objednatele dnem zaplacení ceny projektu.

A)

1.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Má-li projekt při převzetí vadu nebo projeví-li se nebo vznikne-li v době po převzetí vada 
způsobená porušením povinností zhotovitele, zakládá to povinnosti zhotovitele a práva 
objednatele z vadného plnění.

Projekt v době jeho předání objednateli musí odpovídat svému účelu a musí mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou.

Projekt má vady, pokud jeho provedení neodpovídá bodu 2. tohoto článku smlouvy.

Objednatel projekt po převzetí co nejdříve prohlédne (prohlídka po převzetí díla) a případné 
vady, zjistitelné při obezřetné a odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného 
odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která 
byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po té, co ji zjistil, nejpozději však do pěti let od převzetí projektu.

5. Zjištěné vady díla objednatel oznámí (reklamuje) zhotoviteli písemnou formou. V oznámení 
vad (reklamaci vad) objednatel vady popíše nebo uvede, jak se projevují.

3.

4.

a.

b.

c.
d.

6. Při vadném plnění může objednatel po písemném oznámení vad (reklamaci vad): 
požadovat odstranění vady nahrazením vadné části projektu novou částí bez vad 
případně dodáním chybějící části projektu (oprava projektu) 
požadovat dodání nového bezvadného kompletního projektu 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, 
odstoupit od smlouvy.

7. Volba mezi jednotlivými nároky objednatele souvisejícími s vadným plněním zhotovitele je 
právem objednatele. Objednatel může požadovat po zhotoviteli bezplatné odstranění vad 
a současně přiměřenou slevu z ceny díla. Bude-li objednatel požadovat přiměřenou slevu 
z ceny díla, je oprávněn stanovit její výši.

8. V případech, kdy bude vada projektu spočívat v:
a. nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí a propočtem nákladů stavby podle 

funkčních dílů, a to v objemu větším než 3% z celkových rozpočtových nákladů stavby, 
v nedostatečně provedeném stavebně-technickém průzkumu, které bude mít za 
následek zvýšení celkových nákladů stavby dle propočtu nákladů stavby podle 
funkčních dílů větší než 5%,
jiném nedostatku, který bude mít za následek zvýšení celkových nákladů stavby dle 
propočtu nákladů stavby podle funkčních dílů větší než 5%,

vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10% z ceny díla, nastane-li alespoň 
jedna z uvedených variant.

b.

c.
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9. Zhotovitel odstraní reklamované vady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 dnů 
od doručení reklamace, nesjednají-li si smluvní strany jinou lhůtu.

10. V případě, že vada projektu bude mít za následek vadu stavby, stanoví objednatel výši 
slevy z ceny díla podle procentuálně vyjádřené míry zavinění zhotovitele projektu na vadě 
stavby. Míru zavinění zhotovitele projektu stanoví ve znaleckém posudku znalec, na němž 
se, písemně, shodnou obě smluvní strany. Nedojde-li k dohodě, určí znalce objednatel. Na 
nákladech za vypracování znaleckého posudku se budou podílet obě smluvní strany 
stejným dílem.

11. Pohledávku z uplatněného práva na zaplacení slevy z ceny díla zaplatí zhotovitel 
objednateli do 14 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně uplatnil.

12. Uplatněním práv z vadného plnění podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody v době po převzetí díla, pokud objednateli vznikne škoda 
jako přímý důsledek vad projektu ani právo na uplatnění smluvních pokut.

13. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v jakékoliv fázi provádění díla. 
Zhotoviteli má v tomto případě právo fakturovat jen skutečně provedené práce a činnosti, 
případně řádně předané a převzaté části díla.

B) Záruka za jakost

1. Zhotovitel dává na projekt záruku na jakost. Záruční doba za každou část díla je sjednána 
v délce 60 měsíců od jejího převzetí objednatelem.

2. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že projekt bude po dobu záruky způsobilý svému 
účelu.

3. V případě výskytu vady nebo vad, na které se vztahuje záruka, má objednatel stejná práva 
jako u vad z vadného plnění.

XII. Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení povinností z této smlouvy 
považují takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala. Za podstatné porušení povinnosti strany považují zejména:

a. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo ucelené části,
b. neprovádění díla v souladu s požadavky a zadáním objednatele v souladu s touto 

smlouvou,
c. předání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
d. prodlení objednatele s předáním projektových podkladů zhotoviteli,
e. prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které bude delší jak 10 dnů.

2. Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností 
druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, s tím, že je 
účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.

3. Každá smluvní strana může ukončit platnost této smlouvy písemnou výpovědí; účinky 
výpovědi nastávají posledním dnem kalendářního měsíce, následujícího měsíce, v němž byla 
písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Zhotoviteli budou hrazeny jen skutečně 
provedené práce.

4. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách týkajících se 
kteréhokoliv z údajů uvedených v článku I. této smlouvy a to nejpozději do jednoho týdne ode 
dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která 
nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu č. 0021762635 ze dne
10. 1. 2019 u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
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1.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to s pojistným plněním ve výši 10 000 000,- Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě.

XIII. Smluvní pokuty

Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení se zaplacením splatné faktury.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý byť jen 
započatý den prodlení s předáním nebo dokončením části díla oproti sjednanému termínu.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé nesplnění 
povinnosti přizvat objednatele ke kontrole rozpracované části díla.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť jen započatý 
den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady reklamované objednatelem po předání 
částí díla.

Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinností, na něž se pokuty vztahují.

Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení 
smluvní pokuty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Není-li písemně mezi účastníky smlouvy dohodnuto jinak, je smluvní pokuta splatná do 14-ti 
kalendářních dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně.

XIV. Závěrečná ujednání
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva zákonem č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen ,,OZ“).

Objednatel nesouhlasí s postoupením smlouvy ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. 
občanského zákoníku.

Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje, že v případě nedostatku finančních prostředků je oprávněn kdykoliv 
od smlouvy odstoupit. Zhotoviteli budou uhrazeny jen skutečně provedené práce. Zhotoviteli 
nevzniká nárok na náhradu ušlého zisku.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou 
musí mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena na adresy 
uvedené v čl. I. této smlouvy.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

10. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně jejích změn a 
dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Souhlas uděluje zhotovitel na době neurčitou.
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11. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě
veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to ja
způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za
tajemství.

12. Dále zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, které se při provádění díla
dokumenty, které se týkají předmětu smlouvy o dílo, jsou považovány za důvěrně, mimo
veřejně přístupných. Zhotovitel je povinen takově informace a dokumenty uchovávat i po
předání díla a nemá právo je bez písemněho svolení objednatele poskytovat třetím osobám.
V případě porušení tohoto ustanovení má právo objednatel požadovat po zhotoviteli uhradit
vzniklou škodu.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží 2.

Doložka:

Uzavření těto smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 136/2022 ze dne
9. 3. 2022.

V Poděbradech dne //vS". S.
V /f/řřťf dne
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