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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
č. příkazc: 113/2022/ORM
č. příkazníka : ................

v návaznosti na smlouvu o dílo č. 144/2017/ORM (čl. VII. odst. 8 a 13)
v rámci akce „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“

(dále jen „Smlouva“)
uzavřená dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

(„dále jen „Občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271
se sídlem Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
za příkazce oprávněn jednat ve věcech

smluvních: Ing. Jiří Pavlica, starosta
technických: Ing. Marek Moll, pověřený vedoucí odboru investic

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 249738406/0300
tel: 571 661 181
email: pavlica@roznov.cz, marek.moll@roznov.cz
ID datové schránky: epqbwzr
(dále jen „Příkazce“)

a

2. ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
IČ: 27755690
DIČ: CZ27755690
se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno
ateliér areál vily Stiassni, Preslova 573/53, 602 00 Brno
za architekte oprávněn jednat ve věcech

smluvních:
technických:

bank. spojení: Fio banka a.s.
č. účtu: 2800332707/2010
tel:
email:
ID datové schránky: bpam5m8
Architekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 56867
(dále jen „Příkazník“ nebo „Architekt“)



2 
 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky, které 

navazuje na urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh s názvem „Kulturní centrum 
v Rožnově pod Radhoštěm“, vyhlášenou dne 9.8.2016 (dále jen „Soutěž“), přičemž 
dle čl. 2.2.3 Soutěžních podmínek této veřejné zakázky bylo kromě vypracování všech fází 
projektové dokumentace předmětem soutěže rovněž zadání „autorského dozoru a 
spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání“. Rozhodnutím o výběru 
nejvhodnějšího návrhu ze dne 20.12.2016 byl potvrzen jako nejvhodnější návrh Architekta. 
Předmět plnění této smlouvy navazuje na tuto Soutěž, přičemž Architekt již v návaznosti 
na tuto Soutěž na základě Smlouvy o dílo č. objednatele 144/2017/ORM ze dne 23.5.2017 
ve znění pozdějších dodatků (dále jen “Smlouva o dílo“) vypracoval příslušné fáze 
projektové dokumentace.  

 
2. Architekt je zhotovitelem kompletní projektové dokumentace na předmětnou stavbu, 

přičemž v rámci Smlouvy o dílo se jedná zejména o tyto stupně projektové dokumentace:  
- Dokumentace pro územní rozhodnutí, ověřená v územním řízení, na jejímž základě 

je povoleno provádění části stavebních objektů,  
- Dokumentace pro stavební povolení, ověřená ve stavebním řízení, na jejímž 

základě povoleno provádění další části stavebních objektů, zejména vlastní budovy 
kulturního centra, 

- Dokumentace pro provádění stavby (dále „DPS“), která je součástí zadávací 
dokumentace na veřejnou zakázku pro výběr dodavatele stavby, přičemž podle ní 
má být stavba provedena.  

 
3. Na základě záměru Příkazce na realizaci stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod 

Radhoštěm“ na pozemcích parc. č. 3606/1, 1330/1, 1330/2, 1330/3, 1326/1, 1326/22 a st. 
č. 1362 v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „Stavba“), má Příkazce 
zájem na zajištění zbývajících činností dle Soutěže uvedených v čl. I. odst. 1, které mají 
být prováděny v souvislosti s realizací Stavby, přičemž podle § 152 odst. 4 stavebního 
zákona má jakožto stavebník předmětné Stavby zejména povinnost zajistit „autorský dozor 
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací“, a 
provádění dalších výkonů v průběhu provádění Stavby na základě ujednání v čl. VII. odst. 
8. Smlouvy o dílo, a to i s ohledem na autorská práva Architekta k projektové dokumentaci 
uvedené v čl. I. odst. 2, která bude použita pro provádění Stavby a pro vykonávání 
autorského dozoru Stavby. 

 
4. Architekt prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 

smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. Architekt vykonává 
projektovou činnost ve výstavbě na základě zápisu v obchodním a živnostenském rejstříku, 
přičemž svou činnost zajišťuje osobou s odbornou způsobilostí podle zvláštního právního 
předpisu (autorizovaný architekt se všeobecnou působností). 
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5. Projektová dokumentace, uvedená v odst. 2. tohoto článku, je autorským dílem ve smyslu 
autorského zákona. Architekt je nositelem veškerých autorských práv k této dokumentaci, 
tedy i k DPS, podle níž bude prováděna Stavba, která je ve smyslu autorského zákona 
rozmnoženinou díla, a tedy rovněž chráněna autorským právem. Na základě toho má 
Architekt dle autorského zákona právo na nedotknutelnost svého díla a právo udělit svolení 
ke změně nebo jinému zásahu do svého díla. 

 
 

II. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Architekt se zavazuje na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat níže uvedené činnosti 

v zájmu Příkazce, a to za podmínek stanovených v této smlouvě. Příkazce se zavazuje 
Architektovi výkon zajišťované činnosti umožnit a zaplatit mu cenu dle článku IV. této 
Smlouvy. Ujednání obsažená v článku VIII. smlouvy o dílo č. 144/2017/ORM tímto nejsou 
dotčena. Úpravy či opravy DPS, poskytnutí vysvětlení či dodatečných podkladů vyvolané 
případnými chybami v projektové dokumentaci se nepovažují za výkon činností dle této 
Smlouvy. 
Zájmem Příkazce je zhotovení kvalitní a funkční Stavby v souladu se standardem daným 
DPS při dodržení ceny Stavby. 

2. Předmět zajišťovaných činností je specifikován následovně: 
 
2.1.  Fáze 1: Vykonávání autorského dozoru 
 
Architekt bude vykonávat Autorský dozor Stavby (dále „AD“) v průběhu jejího provádění, 
přičemž rozsah jeho činností, k nimž je příkazcem oprávněn, je následující: 

 
2.1.1 účastnit se na kontrolních dnech stavby; 
2.1.2 kontrolovat soulad provádění Stavby s DPS se zaměřením na dodržování 
architektonického řešení stavby; 
2.1.3 účastnit se kontrolních prohlídek Stavby (na výzvu příslušného 
stavebního úřadu); 
2.1.4 spolupracovat s technickým dozorem investora (dále „TDI“). 
2.1.5. – odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem 
daným VF5 a VF6  
2.1.6. – kontrola a dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek;  
2.1.7. dohled nad odstraňováním kolaudačních závad. 
 
 
 

2.2.  Fáze 2: Spolupráce při provádění stavby  
 

Architekt bude v zájmu příkazce vykonávat další činnosti v průběhu provádění stavby, 
přičemž rozsah jeho činností, k nimž je příkazcem oprávněn, je následující: 

 
2.2.1 posuzovat a odsouhlasovat dodavatelské dokumentace, tj. výrobní a 
dílenské dokumentace, zpracované a předkládané dodavateli staveb, aby  byly 
v souladu se standardem daným DPS, a dokumentace skutečného provedení 
stavby; 
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2.2.2 posuzovat a odsouhlasovat komponenty na zabudování do staveb - podle 
fyzických vzorků předkládaných dodavateli staveb a podle technických a 
designových parametrů předkládaných dodavateli staveb, aby byly v souladu s 
architektonickým řešením stavby dle DPS;  
2.2.3 provádět zápisy do stavebního deníku, vedeného dodavatelem stavby; 
2.2.4 odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS, pokud není 
přítomen zástupce Příkazce, je architekt povinen o tomto nařízení bez odkladu 
Příkazce informovat; V případě sporu mezi Architektem a dodavatelem o tom, 
zda je či není práce či dodávka v souladu s DPS, rozhodne Příkazce.  
2.2.5 nařídit odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu provádění 
Stavby, pokud není přítomen zástupce Příkazce, je architekt povinen o tomto 
nařízení bez odkladu Příkazce informovat; V případě sporu mezi Architektem a 
dodavatelem o tom, zda jde o vadu či nedodělek, rozhodne Příkazce. 
2.2.6 posuzovat a případně odsouhlasovat odchylky, změny a úpravy 
zhotovení Stavby proti DPS po předchozím projednání s Příkazcem; 
2.2.7 posuzovat případné požadavky na zvýšení rozsahu stavebních prací proti 
DPS (tzv. vícepráce); 
2.2.8 provést úpravu DPS, resp. nařídit úpravu Stavby, pokud nebude 
navyšovat její cenu nebo termín a bude přitom ve shodě s celkovým záměrem 
Stavby a odsouhlasené Příkazcem; 
2.2.9 doporučovat Příkazci provedení zvláštní kontroly nebo zkoušky výrobku 
nebo části Stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování dokumentace zakázky 
a předepsaných technických parametrů; 
2.2.10 navrhovat Příkazci postupy vedoucí ke snížení ceny Stavby, projeví-li se 
taková možnost a pokud takový postup nebude na úkor kvality Stavby; 
2.2.11 vyjasňovat DPS vůči dodavatelům staveb, což může představovat i 
projektové upřesnění DPS, ovšem nikoliv nad rozsah DPS podle vyhl. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb. 

 
2.3.  Fáze 3: Spolupráce po dokončení stavby  

 
Architekt bude vykonávat další činnosti po dokončení stavby, přičemž rozsah jeho činností, 
k nimž je příkazcem oprávněn, je následující: 

 
2.3.1 účastnit se při uvedení stavby a jejích technických a technologických 
zařízení do provozu; 
2.3.2 sepisovat vady a nedodělky (ve spolupráci s TDI) a nařizovat jejich 
odstranění, pokud není přítomen zástupce Příkazce, je architekt povinen o tomto 
nařízení bez odkladu Příkazce informovat; V případě sporu mezi Architektem a 
dodavatelem o tom, zda jde o vadu či nedodělek, rozhodne Příkazce. 
2.3.3 dohlížet nad odstraňováním vad a nedodělků (ve spolupráci s TDI); 
2.3.4 posuzovat úplné a bezvadné dokončení stavby z hlediska autorského 
dozoru v rámci předávání stavby, přičemž má právo za sebe odmítnout převzetí 
Stavby, včetně nepodepsání předávacího protokolu, a doporučit Příkazci 
odmítnutí převzetí Stavby v případě existence vad bránících v užívání stavby, 
kterými mohou být dle občanského zákoníku i vady estetické; 
2.3.5 účastnit se na závěrečné kontrolní prohlídce stavby (na výzvu 
příslušného stavebního úřadu); 
2.3.6 spolupracovat při závěrečném vyhodnocení stavby; 
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2.3.7 účastnit se na jednání o vydání kolaudačního souhlasu (na výzvu 
příslušného stavebního úřadu). 

 
3. Architekt bude činnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku vykonávat výhradně vcelku, aniž 

by byly smluvní strany oprávněny některou z činností za dobu trvání Smlouvy odmítnout, 
vypustit či jinak zrušit. Architekt se zavazuje provést další dílčí činnosti, které nejsou 
výslovně uvedeny v této Smlouvě, jestliže je z logiky věci třeba je provést, nebo jsou 
nezbytné k dosažení účelu této Smlouvy nebo k poskytnutí plnění uvedených v této 
Smlouvě. 
 

4. Činnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku bude Architekt vykonávat v rámci Stavby pro 
tyto její dílčí části, které jsou z hlediska Příkazce samostatnými veřejnými zakázkami se 
samostatnými smlouvami o dílo, přičemž mají různé dodavatele: 
 
část 01 - Hlavní stavba - dodavatel Navláčil stavební firma s.r.o., Zlín s poddodavatelem 
na dřevěné konstrukce TAROS NOVA a.s. Rožnov pod Radhoštěm 
část 02 - Venkovní prostory a sadové úpravy - dodavatel INGDOP s.r.o., Valašské Meziříčí 
s poddodavatelem na sadové úpravy ZAHRADA Olomouc s.r.o., Olomouc 
část 04a - Divadelní a podjevištní skladová technika - dodavatel EST Stage Technology 
a.s., Újezd u Brna 
část 04b - AV technika - dodavatel AT Group a.s., Praha 
část 04c - Scénické osvětlení - Art Lighting Production s.r.o., Újezd u Brna 
část 05 - Hlediště - Sekvoia s.r.o., Senica, SK 
část 06 - Vnitřní vybavení - dodavatel POZIMOS a.s., Zlín 

Pro odstranění pochybností se uvádí, že se jedná o vybrané dodavatele na základě rozhodnutí 
zadavatele a ke dni uzavření této příkazní smlouvy s některými z nich zatím nebyla uzavřena 
smlouva (část 04c a 06). 

 
III. 

Doba a místo plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých fází dle čl. II. 

Smlouvy: 
 

1.1.  Fáze 1: Vykonávání autorského dozoru  
Architekt bude vykonávat činnost autorského dozoru v rozsahu dle čl. II odst. 2.1 Smlouvy 
po celou dobu realizace stavby, tj. od předání staveniště dodavateli stavby až do dokončení 
stavby, tj. zahájení předávacího řízení Stavby. 

 
1.2.  Fáze 2: Spolupráce při provádění stavby 
Architekt bude vykonávat další činnosti v rozsahu dle čl. II odst. 2.2 Smlouvy po celou 
dobu realizace stavby, tj. od předání staveniště dodavateli stavby až do dokončení stavby, 
tj. zahájení předávacího řízení Stavby. 
 
1.3.  Fáze 3: Spolupráce po dokončení stavby 
Architekt bude vykonávat činnosti v rozsahu dle čl. II odst. 2.3 Smlouvy po dobu předávání 
Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí či jiného 
povolení užívání Stavby (dále jen „kolaudace“), příp. do doby odstranění vad a nedodělků, 
bránících užívání stavby. V případě vad a nedodělků nebránících užívání stavby poskytne 
Architekt součinnost na žádost Příkazce.  
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Celková doba plnění uvedených fází vychází z doby plnění sjednané mezi Příkazcem a TDI 
tak, aby byly tyto činnosti vykonávány souběžně po celou dobu trvání stavby až do její 
kolaudace, a činí 16 měsíců. 

 
2. Místem plnění je místo stavby uvedené v čl. I. odst. 3. Smlouvy, sídlo Příkazce, sídlo 

příkazníka a ateliér Architekta v závislosti na druhu vykonávaných činností. 
Architekt bude provádět činnosti dle čl. II. odst. 2. Smlouvy převážně v ateliéru (na adrese 
uvedené v záhlaví smlouvy), kde bude zejména konzultovat, posuzovat a odsouhlasovat 
dodavatelské dokumentace a vzorky komponentů, dále na místě stavby, zejména v rámci 
kontrolních dnů, a podle své potřeby i ve výrobních podnicích dodavatelů a výrobců. 
V případě potřeby Architekta jednat s dodavateli či výrobci, na kterémkoli místě plnění, 
bude Architekt v dostatečném předstihu informovat Příkazce, aby mu umožnil se takového 
jednání zúčastnit (vyslat na jednání zástupce). 
 

 
IV.  

Cena 
 

1. Cena za provedení předmětu smlouvy dle čl. II. Smlouvy po dobu plnění dle čl. III. 
odst.1 Smlouvy je dohodnuta následovně:  
 
1.1.  Fáze 1: Vykonávání autorského dozoru  
Cena za provádění autorského dozoru v rozsahu dle čl. II odst. 2.1 Smlouvy je dána 
hodinovou sazbou 770,- Kč bez DPH, tj. 932,- Kč s DPH a skutečným množstvím hodin 
odpracovaných a uvedených ve výkazu, vypracovaném Architektem a potvrzeném 
Příkazcem, přičemž součástí placených hodin bude i čas na cestě na místo Stavby. 
Rámcově se předpokládá, že cena za provádění autorského dozoru za celou dobu 
realizace stavby dosáhne částky 400.000 Kč bez DPH. Překročení této částky je možné 
na základě písemného dodatku k této smlouvě.  
 
1.2.  Fáze 2: Spolupráce při provádění stavby 
Cena za provádění činností v rozsahu dle čl. II odst. 2.2 Smlouvy po dobu dle čl. III 
odst. 1. Smlouvy činí 2,2 % z původních předpokládaných nákladů dle smlouvy o dílo 
ve výši 110 mil. Kč bez DPH: 

110.000.000 x 0,022 = 2.420.000 Kč bez DPH 
Celková cena za provedení předmětu smlouvy dle čl. II. odst. 2.1 Smlouvy činí: 

cena bez DPH  2.420.000,- Kč  
DPH 21%             508.200,- Kč 
cena s DPH   2.928.200,- Kč 

 
1.3.  Fáze 3: Spolupráce po dokončení stavby 
Cena za provádění činností v rozsahu dle čl. II odst. 2.3 Smlouvy činí 0,5 % z původních 
předpokládaných nákladů dle smlouvy o dílo ve výši 110 mil. Kč bez DPH: 

110.000.000 x 0,005 =   550.000 Kč bez DPH 
Celková cena za provedení předmětu smlouvy dle čl. II. odst. 2.1 Smlouvy činí: 

cena bez DPH     550.000,- Kč  
DPH 21%             115.500,- Kč 
cena s DPH      665.500,- Kč 
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2. Sjednaná cena dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady Architekta nutné 

k provedení předmětu plnění dle této Smlouvy, a to včetně cestovného, veškerých 
poplatků a pojištění, nákladů na reprodukci, fotodokumentaci a jiné dokumenty 
potřebné k řádnému plnění. 

  
3. DPH bude účtována dle aktuální daňové sazby platné v době vystavení faktury. 

 
4. Architekt prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou prováděných činností 

a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce, které jsou nezbytné pro řádné splnění 
smlouvy. 

 
 

V. 
Platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena dle čl. IV. odst. 1. Smlouvy bude Architektovi 

Příkazcem placena následovně:  
 
1.1.  Fáze 1: Vykonávání autorského dozoru  
Cena za provádění autorského dozoru v rozsahu dle čl. II odst. 2.1 Smlouvy bude 
Architektovi Příkazcem placena měsíčně dle čl. IV. odst. 1.1. Smlouvy, počínaje 
měsícem dubnem 2022. Smluvní strany konstatují, že Architekt pro Příkazce před 
účinností této smlouvy v měsíci dubnu vykonával činnosti dle čl. II. odst. 2.1 nezbytné 
pro průběh Stavby, která byla zahájena dne 12. 4. 2022, a to na základě ujednání v odst. 
13 čl. VII. smlouvy o dílo č. 144/2017/ORM. Podkladem placení bude faktura vystavená 
Architektem po účinnosti této smlouvy v souladu s ujednáními obsaženými v odstavci 
3. a násl. tohoto článku.  
 
1.2.  Fáze 2: Spolupráce při provádění stavby 
Cena za provádění činností v rozsahu dle čl. II odst. 2.2 Smlouvy bude Architektovi 
Příkazcem placena měsíčně ve výši 150.000 Kč bez DPH po dobu 15 měsíců, a ve výši 
170.000 Kč bez DPH za 16. měsíc, přičemž v případě prodloužení doby provádění 
Stavby, resp. jejich dílčích částí dle čl. II. odst. 4. Smlouvy, sjednají strany cenu za 
výkon činností Architekta po dobu prodloužení Stavby postupem podle odst. 9 tohoto 
článku smlouvy. 
 
Smluvní strany konstatují, že v průběhu jednání o uzavření smlouvy již Architekt pro 
Příkazce v měsíci dubnu vykonával činnosti dle čl. II. odst. 2.2 nezbytné pro průběh 
Stavby, která byla zahájena dne 12. 4. 2022 a Příkazce mu za výkon těchto činností 
zaplatí částku 100.000 Kč bez DPH. Tímto ujednáním jsou strany vypořádány a 
Příkazce Architektovi ohledně činností dle čl. II. odst. 2.2 vykonaných před účinností 
této smlouvy ničeho nedluží. Podkladem placení bude faktura vystavená Architektem 
po účinnosti této smlouvy v souladu s ujednáními obsaženými v odstavci 3. a násl. 
tohoto článku. 
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1.3.  Fáze 3: Spolupráce po dokončení stavby 
Cena za provádění činností v rozsahu dle čl. II odst. 2.3 Smlouvy bude Architektovi 
Příkazcem zaplacena ve dvou platbách, přičemž každá bude ve výši jedné poloviny 
sjednané ceny dle čl. IV. odst. 1.3. Smlouvy: první platba po předání Stavby, druhá 
platba po kolaudaci. 
 

2. Podkladem pro provedení platby na účet Architekta bude daňový doklad (dále jen 
„faktura“). Příkazce se zavazuje Architektovi hradit dílčí měsíční platby na základě 
faktur vystavených Architektem. 
 

3. Splatnost faktur vystavených Architektem bude 21 kalendářních dnů od jejich doručení 
Příkazci. Architekt vystaví fakturu do 14 dnů od ukončení příslušného měsíce a zašle ji 
Příkazci v elektronické podobě e-mailem na adresu zástupce ve věcech technických a 
bezodkladně doručí originál faktury na adresu sídla Příkazce. 

 
4. Faktury musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejména 

zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
obsahovat další náležitosti uvedené ve Smlouvě, a to zejména:  
- označení Příkazce a Architekta, včetně jejich sídla, IČ, DIČ 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit  
- číslo faktury 
- datum vystavení faktury 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- den splatnosti 
- fakturovanou částku 
- účel platby  
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- uvedení čísla této Smlouvy. 
- přílohou faktury za výkon autorského dozoru v rozsahu dle čl. II odst. 2.1 Smlouvy 

bude výkaz potvrzený Příkazcem s odlišením času stráveného cestou na místo 
Stavby 

 
5. Příkazce je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit Architektovi, jestliže 

vyúčtovaná cena neodpovídá ceně sjednané nebo faktura neobsahuje náležitosti 
uvedené v odst. 4. tohoto článku. Vrátí-li Příkazce vadnou fakturu Architektovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet 
od doručení nové nebo opravené faktury Příkazci. Do doby doručení nové nebo 
opravené faktury není Příkazce v prodlení s úhradou faktury. 

 
6. Příkazce provede bezhotovostní úhradu faktury na účet uvedený ve Smlouvě nebo na 

jiný účet Architekta, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen 
„zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu.  
V případě, že: 

a) Architekt uvedl ve Smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet, 
b) Architekt požaduje uvést ve Smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet, 
c) Účet uvedený ve Smlouvě přestane být po uzavření Smlouvy zveřejněný, 
d) Architekt je v době uzavření Smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
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(dále jen „nespolehlivý plátce“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření 
Smlouvy,  

je Příkazce oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní 
depozitní účet Architekta vedený správcem daně. O této úhradě bude Příkazce bez 
zbytečného odkladu informovat písemně Architekta. 
 

7. Peněžitý závazek Příkazce se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada platby faktury 
odepsána z účtu Příkazce na zveřejněný účet uvedený ve Smlouvě nebo na jiný 
zveřejněný účet Architekta, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. 
Peněžitý závazek Příkazce se rovněž považuje za splněný, pokud je část platby 
odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet Architekta vedený správcem daně; 
Příkazce v takovém případě není v prodlení s placením části platby odpovídající DPH. 
 

8. V případě prodlení Příkazce s úhradou jakékoli faktury nemá po dobu prodlení Příkazce 
se zaplacením po datu splatnosti Architekt povinnost provádět činnosti dle této 
Smlouvy, přičemž tím není dotčena povinnost Příkazce placení dle čl. V. odst. 1. 
Smlouvy. 
 

9. Případné vzájemně dohodnuté činnosti ze strany Architekta jdoucí nad rámec této 
Smlouvy budou Architektem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s 
Příkazcem. Tyto práce však musí být zadány v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Veškeré změny při plnění této smlouvy, 
které zvýší nebo sníží cenu, jsou smluvní strany povinny dohodnout formou písemného 
dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvním stranami, osobami oprávněnými 
jednat ve věcech smluvních.  
 

10. Architekt je povinen informovat Příkazce bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří 
kalendářních dnů,  

a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu Architekta; 
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni. 

 
 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

 

1. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy není Architekt odpovědný za: jednání, chyby 
nebo opomenutí dodavatelů stavby, jeho poddodavatelů, stavbyvedoucího nebo jakékoli 
jiné osoby, které provádějí výkony v souvislosti se zhotovením Stavby, za vady a 
nedostatky Stavby, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo 
výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu k provádění Stavby a 
dále za kontrolu a dozor a koordinaci Stavby, příslušející organizaci zajišťující výkony 
TDI nebo koordinátora BOZP a za činnosti administrátora veřejných zakázek nebo 
administrátora dotací. 

 
2. Příkazce se zavazuje poskytnout Architektovi veškerou nezbytnou součinnost a 

Architektem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení 
činností dle této Smlouvy, přičemž součinnost zahrnuje zejména: 
-  zajistit koordinaci jednotlivých částí Stavby a vykonávaní technického dozoru 

Stavby (TDI) ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona, tj. technický dozor 
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stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou s autorizací v oboru pozemní 
stavby (autorizovaný inženýr), která bude plnit povinnosti stavebního dozoru podle 
§ 153 stavebního zákona; 

- koordinovat činnost TDI s výkonem Architekta; 
-  zajistit na kontrolních dnech stavby účast pověřené osoby Příkazce, která bude 

oprávněna činit za Příkazce závěry a rozhodnutí, které budou případně sloužit pro 
následné schválení v orgánech Příkazce; 

-  zajistit odborné vedení provádění Stavby ve smyslu § 158 odst. 1 stavebního zákona 
fyzickou osobou s autorizací v oboru pozemní stavby (autorizovaný inženýr), který 
bude plnit povinnosti stavbyvedoucího podle § 153 stavebního zákona (dále jen 
“Stavbyvedoucí“);  

-  předat Architektovi smlouvy o dílo, vč. všech příloh, uzavřené s dodavateli stavby 
dle čl. II. odst.3, jakož i smlouvu s TDI;  

-  zajistit Architektovi přístup na staveniště a prováděnou stavbu, jakož i k dodávkám 
s ní souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby. 

 
3. Architekt bude reprezentovat Příkazce v průběhu provádění Stavby a jednat v jeho 

zájmu a postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této Smlouvy s odbornou 
péčí, spolupracovat s TDI a zástupci dodavatelů stavby v zájmu kvalitní a plynulé 
realizace Stavby. Architekt bude Příkazce informovat v dostatečném předstihu o 
jednáních se smluvními partnery Příkazce, která chce uskutečnit z vlastní iniciativy, aby 
Příkazci umožnil se takového jednání zúčastnit (vyslat svého zástupce). 
 

4. Architekt se zavazuje poskytnout Příkazci veškerou nezbytnou součinnost a Příkazcem 
požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení Stavby. Součinnost 
zahrnuje zejména: 
-  vydávat stanoviska k dotazům Příkazce bez zbytečného odkladu s přihlédnutím 

k potřebné lhůtě sdělené Příkazcem, nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od obdržení 
dotazu. V případě že se bude jednat o časově náročnější řešení dotazu, bude 
Architekt jednat bezodkladně a o nezbytné lhůtě pro zodpovězení dotazu bude 
Příkazce informovat do 3 dnů od obdržení dotazu 

- v případě takových změn, které budou mít vliv na cenu nebo termín provádění 
Stavby ve smyslu navýšení ceny nebo prodloužení termínu dokončení a bude 
zároveň existovat řešení, které tyto negativní dopady mít nebude, je konečné 
rozhodnutí, zda a na jakou změnu přistoupí, na Příkazci. 

 sdělit Příkazci, TDI nebo zástupci zhotovitele informace o subdodavatelích, nebo 
partnerech, se kterými spolupracoval při provádění projekčních prací resp. při 
oceňování rozpočtu, pokud tato potřeba při realizaci Stavby vznikne, zejména 
v souvislosti se změnami DPS nebo dodatečnými pracemi; 

 
 

5. Architekt je povinen mít po celou dobu plnění této Smlouvy uzavřenu pojistnou 
smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ve výši odpovídající minimálně 3 mil. Kč. 
Doklad o tomto pojištění předloží Architekt při podpisu Smlouvy a následně vždy, když 
o to Příkazce požádá. 
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6. Příkazce je povinen přizvat Architekta ke všem rozhodujícím jednáním týkajících se 
předmětu plnění dle této Smlouvy nebo mu předat neprodleně zápis nebo informace o 
jednáních, kterých se Architekt nezúčastnil. Architekt je povinen přizvat Příkazce ke 
všem rozhodujícím jednáním týkajícím se předmětu plnění dle této Smlouvy nebo mu 
předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se Příkazce nezúčastnil. 
 

7. Architekt se zavazuje při výkonu autorského dozoru postupovat v souladu se zákonem 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
a souvisejícími právními předpisy.  

 
 

VII. 
Sankce 

 
1. V případě, že Architekt neprovede řádně a včas činnosti dle čl. II. a čl. VI. této Smlouvy, 

je Příkazce oprávněn po Architektovi požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý případ nebo, i započatý, den prodlení. 

2. Pokud je Příkazce v prodlení s úhradou jakékoli části faktury, zaplatí Architektovi 
smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení. 

3. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

4. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do deseti dnů 
ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v 
tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

5. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává. 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do dvaceti 
dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku 
z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu povinné strany. 

7. Příkazce má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok a je po splatnosti, započíst 
proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu 
smluvní pokuty.  
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VIII. 
Možnost ukončení smlouvy 

 
1. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran formou 

písemného dodatku ke Smlouvě nebo odstoupením dle odst. 2 až 4 tohoto článku 
Smlouvy. 
 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě 
podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení 
povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména: 

a) prodlení Příkazce s úhradou jakékoli dílčí platby více než 30 dnů, 
b) prodlení Architekta se splněním jakéhokoli termínu stanoveného touto 

Smlouvou více než 30 dnů, 
c) zastavení provádění předmětu smlouvy Architektem bez řádných důvodů, to se 

nevztahuje na případ dle čl. V. odst. 8, 
d) Architekt či Příkazce opakovaně zanedbává nebo podstatně porušuje povinnosti 

sjednané touto Smlouvou, 
e) předání otevřených formátů výkresové části DPS (ve formátu dwg) Příkazcem 

některému z dodavatelů nebo poddodavatelů stavby 
Příkazce je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že na majetek 
Architekta byl prohlášen úpadek nebo v případě, že Architekt vstoupil do 
likvidace. 

 
3. Architekt je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Příkazce trvá na 

písemných pokynech, na jejichž nevhodnost ho Architekt upozornil, pokud dodržení 
takových pokynů brání řádnému provádění předmětu smlouvy, nebo v případě změny 
některého z dodavatelů, příp. poddodavatelů, uvedených v čl. II. odst. 4 smlouvy; 
nedohodnou-li se strany na kompenzaci obtíží spojených s takovou změnou postupem 
podle odst. 9 čl. V. této smlouvy. 
 

4. Příkazce je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že stavba nebude 
zahájena anebo její provádění bude předčasně ukončeno.  
 

5. Odstoupit je možné vždy pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Odstoupení musí 
být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za 
písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 
 

6. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran. Nezanikají ustanovení Smlouvy upravující smluvní pokuty.  
 

7. V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu smlouvy provedou smluvní 
strany prověrku dosud provedených prací, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a 
ve kterém budou uvedeny veškeré práce, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a 
v souladu s touto Smlouvu a které tudíž Příkazce Architektovi uhradí. 

 
8. Pro případ ukončení této Smlouvy před dokončením předmětné Stavby poskytuje 

Architekt, jako autor projektové dokumentace Příkazci právo pověřit výkonem činností 
v rozsahu dle této Smlouvy jiného autorizovaného architekta. 
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IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem 
a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. 
 

2. Veškeré předchozí ústní či písemné dohody týkající se předmětu této Smlouvy jejím 
uzavřením pozbývají platnosti. 
 

3. V případě, že je tato Smlouva uzavírána v režimu veřejné zakázky, zavazuje se Architekt 
Příkazci poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které Příkazci jako 
zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky, tj. zejména, 
nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení této Smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci této 
Smlouvy po dobu 10 let od splnění Smlouvy. Po tuto dobu je Architekt povinen umožnit 
Příkazci a dalším oprávněným osobám a také osobám oprávněným provádět kontrolu 
dokladů týkajících se plnění Smlouvy.  
 

4. Podpisem této Smlouvy Architekt souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, 
a to zejména se zveřejněním této Smlouvy a všemi dodatky a změnami Smlouvy, výši 
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Současně Architekt souhlasí se 
zveřejněním své obchodní firmy a dalších identifikačních údajů.  
 

5. Architekt je dále povinen poskytnout Příkazci veškerou součinnost a provádět takové 
úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.  
 

6. Příkazník není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo 
z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Příkazce, za který nebude 
pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva. 

 
7. Veškeré změny a doplňky, popřípadě ukončení této Smlouvy dohodou, je možno 

provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována e-mailová 
či jiná elektronická zpráva. 
 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek Tato Smlouva 
obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 
chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. 
Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se 
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  
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10. Tato Příkazní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

11. Tato Smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č.
2342/128/RM/29/04/2022, dne 29.4.2022.

12. Smlouva je uzavřena podpisem smluvními stranami a nabývá účinnosti zveřejněním
smlouvy Příkazcem v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 03. 05. 2022 v Brně dne 03. 05. 2022

Příkazce: Architekt:

____________________________ ________________________________________
Město Rožnov pod Radhoštěm ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Ing. Jiří Pavlica Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.
starosta města jednatel společnosti


