



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007161

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 521 155 0013

Název veřejné zakázky: **D8 MÚK Zdiby, II. etapa Geodetické předstihové práce pro předání staveniště**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: GRID a spol., a.s.

Adresa: Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

IČO: 61251437

DIČ: CZ61251437

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Geodetické předstihové práce pro předání staveniště v okolí Prahy
D8 MUK Zdiby, direktní větev
D11 DUN Beranka
D0, SSUD Říčany, demoliční práce

V rámci zakázky budou provedeny následující práce:

- a) Vytyčení dočasných a trvalých záborů jednotlivých staveb
- b) Kontrola a případné doplnění vytyčovací sítě
- c) V prostoru MUK Zdiby zřízení 4 bodů hloubkové stabilizace
- d) V prostoru DUN Beranka výkon činnosti UOZI-O (Ing. Binko zajišťuje pouze 1 osobu dozoru)
- e) Převedení výstupních dat z formátu B2 na C1, doplnění podkladů pro projekty rozšíření D8, stavba MUK Beranka a stavba SSUD Říčany v těsné součinnosti HIP stavby a projektanta

Detailní specifikace je uvedena v Přílohách číslo 1 a 2 této objednávky

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 14 dnů od výzvy Objednatele k provedení konkrétních prací

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 242 000,- / 292 820,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Praze

Digitálně podepsal

[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR
02.05.2022 09:50:40

Za Objednatele: [REDACTED] VÚVD 21100, *podepsáno elektronicky*

Příloha č.1 Technický popis zakázky

Jedná se o práce spojené s předáním staveniště – zejména předání vytyčeného obvodu stavby (včetně dočasných záborů), kontrolu a doplnění Základní vytyčovací sítě (ZVS)

Zakázka se týká následujících staveb:

D8 MUK Zdiby, direktní větev

D11 DUN Beranka

D0, SSUD Říčany, demoliční práce

Zakázka bude zpracovávána, předávána a fakturována po jednotlivých stavbách a činnostech na základě výzvy k zahájení prací. Práce budou předány vždy k termínu předání staveniště, který bude uveden ve výzvě.

Zhotovitel není oprávněn překročit počet hodin na jednotlivé úkony a stavby uvedené v příloze č.2 – Rozpis Cený Služeb.

Dnem podpisu smlouvy obdrží Zhotovitel veškerou potřebnou dokumentaci k výše uvedeným stavbám, tak aby se mohl náležitě připravit na provádění prací a provést přípravné práce.

- a) Přípravné práce – porovnání předaných podkladů (PDPS a Záborový elaborát) s aktuálním stavem Katastru nemovitostí
- b) Posouzení stávající vytyčovací sítě a vypracování návrhu na její doplnění
- c) Vytyčení lomových bodů hranic trvalého záboru stavby
- d) Vytyčení lomových bodů hranic dočasného záboru stavby
- e) Výšková kontrola stávající vytyčovací sítě a její doplnění v prostoru staveniště metodou VPN
- f) Polohová kontrola stávající vytyčovací sítě a její doplnění v prostoru staveniště
- g) Vypracování závěrečných protokolů a účast na předání staveniště (předání záborů a ZVS přímo na staveništi)
- h) Doplnění a úprava podkladů pro projekt, předání projektantovi stavby (po ukončení stavebních prací)
- i) Výkon činnosti UOZI-O na stavbě D11, DUN Beranka

Ad b) Posouzení stávající vytyčovací sítě a vypracování návrhu na její doplnění

– bude zpracován koncept návrhu základní vytyčovací sítě stavby (včetně návrhu typu stabilizací) a po jeho schválení geodetem objednatele bude síť zrealizována. Výškové a polohové připojení sítě bude provedeno na stávající ZVS příslušné dálnice.

Zhotovitel zahájí práce na jednotlivých stavbách pokyn Objednatele, termín předání se odvíjí od data předání staveniště Zhotoviteli stavebních prací. Práce budou fakturovány odděleně po jednotlivých stavbách, vždy po předání staveniště.

Zhotovitel je povinen provést práce a veškeré protokoly předat ve 2 paré a elektronicky v pdf a v odpovídajících otevřených formátech nejpozději do 2 dnů před termínem předání staveniště. Tento termín mu bude oznámen e-mailem s Výzvou k zahájení terénních prací nejpozději 14 dnů předem

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

D11, DUN Beranka

pol	popis	MJ	počet MJ	cena/MJ	cena
1	Stabilizace a zaměření ZVS	hod			
2	Vytvoření souborů s hranicemi trvalých a dočasných záborů z ZE a KN	hod			
3	Vytyčení záborů - hranice pozemků určených pro stavbu	hod			
4	Zpracování fotodokumentace	hod			
5	Účast na předání staveniště, předání v terénu	hod			
6	Výkon činnosti UOZI-O	hod			
7	Doplnění a úprava podkladů pro projekt, předání projektantovi stavby	hod			
	Celková cena bez DPH				

D8, MUK Zdiby

pol	popis	MJ	počet MJ	cena/MJ	cena
1	Stabilizace bodů ZVS dle PPK-Bod	ks			
2	Zaměření nových bodů ZVS a jejich připojení na stávající bodové pole	hod			
3	Vytvoření souborů s hranicemi trvalých a dočasných záborů z ZE a KN	hod			
4	Vytyčení záborů - hranice pozemků určených pro stavbu	hod			
5	Zpracování fotodokumentace	hod			
6	Účast na předání staveniště, předání v terénu	hod			
7	Doplnění a úprava podkladů pro projekt, předání projektantovi stavby	hod			
	Celková cena bez DPH				

D0 SSUD Říčany

pol	popis	MJ	počet MJ	cena/MJ	cena
1	Stabilizace a zaměření ZVS	hod			
2	Vytvoření souborů s hranicemi trvalých a dočasných záborů z ZE a KN	hod			
3	Vytyčení záborů - hranice pozemků určených pro stavbu	hod			
4	Zpracování fotodokumentace	hod			
5	Účast na předání staveniště, předání v terénu	hod			
6	Doplnění a úprava podkladů pro projekt, předání projektantovi stavby	hod			
	Celková cena bez DPH				

Celková cena bez DPH	242 000 Kč
DPH 21%	50 820 Kč
Celková cena s DPH	292 820 Kč