
 

Smlouva o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb 

pro Krajskou nemocnici T. Bati, a.s. - Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – 

„Centrální objekt – zhotovitel projektové dokumentace“ 

 
kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), 
s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a 
roku tyto smluvní strany: 

 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 
 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

IČO: 27661989 

DIČ:  

plátce DPH 

CZ27661989 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ČSOB 

zastoupená: 
Ing. Janem Hrdým, předsedou představenstva, Ing. Martinem 
Dévou, členem představenstva a MUDr. Marcelem Guřanem, 
Ph.D., členem představenstva 

spol.  zapsaná: KS Brno, B. 4437 

oprávněná osoba ve věcech 
technických: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „objednatel“ 

 
a 

 
Společnost “JIKA a DOMY pro Centrální object” 
 
1. Společník 
 
DOMY spol. s r.o. 

se sídlem: Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1 

IČO: 41692870 

DIČ: 

plátce DPH 

CZ41692870 ANO 



  

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3967 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. ú 836561/0300 

zastoupená Ing. arch. Jan Topinka, Ing. arch. Michal Juha 

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Společník 

JIKA – CZ s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 103/17, 500 03  Hradec Králové 

IČO:         25917234 

DIČ:          CZ25917234 

plátce DPH         ANO 

      společnost zapsaná u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 14380 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. ú xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupená Ing. Jiří Slánský 

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
dále jen „zhotovitel“ 

společně také jen „smluvní strany“ 
 

 
I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (dále jen „KNTB“) hodlá realizovat investiční akci Krajská nemocnice T. 

Bati, a.s. – „Centrální objekt – zhotovitel projektové dokumentace“ (dále také jen „investiční akce“). 

I.2. V rámci investiční akce má být provedena novostavba Centrálního objektu KNTB 

(dále jen „stavba“). 

I.3. Stavbou budou dotčeny pozemky dle předložených zadávacích podmínek (viz příloha č. 8 této smlouvy – 

Dokladová část). 

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby objednatele spočívající 

v získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které umožní řádnou přípravu stavby, vč. 

získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci stavby, 

řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními předpisy 

a řádnou realizaci stavby. 

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku Krajská 

nemocnice T. Bati, a.s. – „Centrální objekt – zhotovitel projektové dokumentace“ (dále jen „veřejná 

zakázka“), které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že: 

➢ v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby 

v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

➢ zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na veřejnou 



  

zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně; 

➢ vzhledem ke složitosti a rozsahu celého území budou jednotlivé části plnění od fáze DÚR rozděleny na 

jednotlivé stavební objekty, které se budou povolovat vždy samostatně, tak aby v případě komplikací v 

povolovacím procesu bylo možno nezávisle pokračovat v jednotlivých částech plnění, 

➢ nevyplývá-li ze smlouvy jinak, výrazy uvedené v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 
 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků 

a poskytnutí výhradní licence (čl. X této Smlouvy) k užití výsledků činností zhotovitele, včetně jejich 

hmotného zachycení objednateli. Hmotným zachycením výsledků činností zhotovitele, tj. jednotlivými částmi 

plnění, se rozumí dokumentace: 

a) v rozsahu studie stavby (dále také „SS“). 

Studie bude řešit všechny venkovní dispoziční a provozní vazby nové budovy interních oborů vč. urgentního 

příjmu a budovy chirurgických oborů vč. urgentního chirurgického příjmu. Studie bude zpracována v souladu 

s požadavky objednatele a jeho zřizovatele. Studie bude podkladem k další činnosti inženýringu a 

projekčních prací – tj. bude přesně specifikovat rozsah činností a jejich jednotlivé návaznosti, bude pevně 

specifikovat požadavky objednatele a požadavky dalších dotčených subjektů (např. zřizovatele). 

Tato část díla bude objednateli dodána v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 

podobě na USB flash disku - 1x v editovatelné podobě a 1x ve formátu PDF strojově čitelném, případně v 

systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg 

pro AutoCAD a nativním formátu modelovacího nástroje pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc 

(2x3) a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a 

současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace 

ve formátu *pdf. 

(vše dále také jen „část plnění SS“) 
 
 
 

b) v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro vydání všech 

případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a 

estetických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DURSP“), 

která obsahuje zejména 

(i.)  náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 

zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

499/2006 Sb.“) a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen 

„vodní zákon"), popř. vyhlášky č. 146/2008 Sb, o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, 

(ii.) informativní propočet předpokládané hodnoty stavby, 

(iii.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům stavby 

(záborový elaborát), (iv.) vizualizace stavby, 

(v.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze této smlouvy, 

(vi.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu   plnění,    

zejména   stavebního    zákona   a    vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vodního zákona. 

(vii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory, 

(viii.) situační výkres všech objektů stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres bude v 

měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace stavby, 

(ix.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům stavby, tedy tabulku návrhu 

rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich plochy (záborový elaborát), 



  

(x.) dokumenty a další činnosti dle přílohy této smlouvy. 

Vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash disku– 

1x v editovatelné podobě a 1x ve formátu PDF strojově čitelném, případně v systému Společné datové 

prostředí (CDE) zadavatele; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a 

nativním formátu modelovacího nástroje pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a formátu 

*.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu 

*.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS 

Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf. . 

Přesnost rozdělení stavby na pozemky přináležející jednotlivým objektům bude odpovídat stupni 

projektové dokumentace. Podkladem pro zpracování DURSP bude zejména studie stavby, a případné 

pokyny objednatele. DURSP bude zpracována v souladu s požadavky objednatele a příslušnými 

právními předpisy a technickými normami. 

DURSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 

souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 

zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy. 

DURSP bude zpracována v souladu s požadavkem objednatele a dle platné legislativy na splnění 

požadavků na energetickou náročnost budovy v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 406/2000 

Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

 
DURSP bude zpracována pro část „Nová budova interních oborů vč. urgentního příjmu“ 

(dále také jen „část plnění DURSP“) 

 
c) dokumentace pro výběr dodavatele a pro provádění stavby (dále jen „DVD“) v podrobnostech, 

rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby dle stavebního zákona a normativů uvedených níže, 

která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a jejíž 

obsah je blíže vymezen v příloze této smlouvy. 

DVD bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě 

na USB flash disku – 1x v editovatelné podobě a 1x ve formátu PDF strojově čitelném, případně v 

systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele; výkresová část bude zpracována ve formátu 

*.dwg pro AutoCAD a nativním formátu modelovacího nástroje pro tvorbu informačního modelu a 

formátu *.ifc (2x3) a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro 

MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, 

vizualizace ve formátu 

*pdf. ; 

DVD musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce v 

podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované 

ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích 

podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 

výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ 

(zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele 

nebo výrobky). 

Podkladem pro zpracování DVD je DURSP převzatá objednatelem v souladu se smlouvou a vydané 

společné územní rozhodnutí a stavební povolení. DVD bude zpracována v souladu s příslušnými 

právními předpisy, relevantními technickými normami a požadavky objednatele. Dílo bude realizováno v 

souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud 

takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických 

norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně 

v odborné technické praxi. Při realizaci musí být rovněž dodrženy nemocniční a hygienické normativy 

vztahující se k řešenému objektu (plán organizace výstavby, návrh vnitřních prostor, vypracování 

projektu interiéru, aj.). 

Vypracování PD musí být v souladu s územním plánem. 



  

Projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému 

provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně 

graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; 

výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce. 

Oceněný soupis prací zpracovaný v cenové soustavě RTS bude předán kromě tištěné podoby i 

samostatně na CD/DVD/ USB flash disku v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx. 

Neoceněný soupis prací zpracovaný v cenové soustavě RTS bude předán kromě tištěné podoby i 

samostatně na CD/DVD/ USB flash disku v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx. 

Objednatel požaduje zpracování DVD pro část „Nová budova interních 

oborů vč. urgentního příjmu“ 

(dále také jen „část plnění DVD“) 
 

 
d) Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo objednatele užívat veškeré výsledky činností 

zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům 

tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy jako 

autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu s autorským zákonem za podmínek uvedených 

v článku X. této smlouvy. 

 

II.2. Předmětem této smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a 

stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání společné žádosti o vydání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, spočívající také v zastupování objednatele jako stavebníka a v získání pravomocného 

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „SURSP“). Zhotovitel je povinen a 

oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení, především stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených 

stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska a 

souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních                       prohlídek, 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

c) zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za stavebníka podávat u 

místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky. Úhrada příslušných správních 

poplatků bude na straně Objednatele dle výzev příslušných úřadu vyměřující poplatky a dle pokynů 

Zhotovitele, 

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, 

jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) 

žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

e) Poskytovat součinnost objednateli při jednání se subjekty dotčenými stavbou, tj. zhotovitel zajistí zejména 

projednání a zajištění práva stavby, projednání a přípravu smluv na odkup pozemků, vč. pozemků 

spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání a přípravu smluv na 

zřízení věcných břemen a smluv o provedení přeložek inženýrských sítí. 

Objednatel požaduje podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, a to pro část „Nová budova interních oborů vč. urgentního příjmu“ 

(dále také jen „část plnění zajištění SURSP“) 
 

II.3. Předmětem této smlouvy je též účast zhotovitele DURSP a DVD v zadávacích řízeních na zhotovitele stavby 

pro část – „Nová budova interních oborů vč. urgentního příjmu“. Zhotovitel je povinen vystupovat v pozici 

přizvaného poradce, jehož činnost spočívá v: 

a) poskytovat odpovědi na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona, 

týkající se projektové dokumentace, soupisu prací či výkazů výměr v zákonných lhůtách, pokud jsou 



  

tyto lhůty dány zákonem, jinak do 3 pracovních dnů ode dne zaslání objednatelem, 

b) posoudit úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků, porovnáním s vypracovaným položkovým 

rozpočtem stavby a posouzení nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska 

mimořádně nízké nabídkové ceny včetně určení částí nabídky podstatných pro výši nabídkové ceny, 

c) v případě identifikování mimořádně nízké nabídkové ceny též přezkoumání zdůvodnění mimořádně 

nízké nabídkové ceny účastníky a vyjádření se k tomuto zdůvodnění, 

d) účast v komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacích řízení. 

(dále také jen „část plnění jako přizvaný poradce“) 
  



  

 
 

III. Povinnosti zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se   zavazuje   řádně,   včas,   na svůj   náklad   a   nebezpečí   vykonat 

pro objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí 

tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje   umožnit   objednateli   minimálně   jednou   za   14   dnů od účinnosti této smlouvy 

provést kontrolu postupu zpracování SS, DURSP, DVD a postupu zařizování záležitostí dle této smlouvy 

formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. Zhotovitel je povinen průběžně informovat 

objednatele 

o všech zásadních úkonech, které uskuteční za objednatele při zařizování záležitostí dle této smlouvy. Při 

plnění předmětu této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát zhotoviteli 

pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za 

pokyny objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené objednatelem. 

Zhotovitel tyto připomínky a požadavky objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny objednatele 

se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 

objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

III.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak, a dále v 

případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při 

zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců objednatele, případně dalších účastníků. O všech 

jednáních či poradách bude zhotovitel informovat objednatele vždy minimálně 5 pracovních dnů přede dnem 

konání jednání, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní 

výbory) svolaného objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem, nebude-li 

dohodnuto jinak. 

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím 

pověřených zaměstnanců; v případě, že se zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle této smlouvy 

zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od objednatele předchozí písemný souhlas. 

Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 

prostřednictvím   zhotovitel   prokazoval splnění   kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje průběžně zpracovávat dokumentaci včetně zajištění zapracování všech 

provedených změn i do aktualizovaného modelu pro BIM (viz. Příloha č. 7); strukturu a obsah modelu 

konzultovat průběžně s objednatelem; DURSP a DVD musí být odevzdána ve formě modelu pro BIM v 

nativním formátu a zároveň převedena do otevřeného datového formátu IFC (dle ČSN EN ISO 16739). 

Tento model pak bude nedílnou součástí zpracovaných projektových dokumentací. Soubory IFC mohou být 

ve variantách: 

a) ifc (STEP fyzická struktura souboru podle ISO 10303-21), 

b) ifcZIP (komprimovaný soubor *.ifc nebo *.ifcZIP, menší až o 90%). 

III.7. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je 

zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně 

projektové dokumentace. 

 

III.8. Součástí projektové dokumentace (vždy u dotčeného stupně PD) bude ze strany zhotovitele vypracování: 

- Zaměření stávajícího stavu objektů dotčených výstavbou, a to v takovém rozsahu, aby byl zhotovitel na 

základě těchto podkladů následně schopen zpracovat požadovaný stupeň projektové dokumentace. 

Zaměření budov bude provedeno metodou 3D laserového skenování. 

- Stavebně statický průzkum objektů dotčených výstavbou. 



  

 

- Radonový průzkum. 

 

- Inženýrsko geologický průzkum. 
 

- Ostatní průzkumy nezbytné a nutné pro zpracování díla. 

 

- Vyřešení dopravního propojení východní a západní části areálu nemocnice během realizace (součástí 

plánu organizace výstavby) a po samotné realizaci v rámci dispozice areálu v návaznosti na parkování, 

zásobování a pozici nových objektů. 

- Návrh plánu organizace výstavby (dále také jako „POV“). 

 

- Návrh řešení nového energobloku nové budovy interních oborů vč. urgentního příjmu, případě návrh 

dalších potřeb a investic přímo vyvolaných stavbou centrálního objektu. 

- řešení parkovacích ploch v souladu s legislativou a požadavky objednatele. 
 

- řešení napojení nově vzniklých objektů na infrastrukturu nemocničního areálů včetně všech rozvodů 

(včetně horkovodu). 

- Vypracování projektu interiérů, včetně technické dokumentace dispozice interiérů a návrh nábytku 

(minimální rozsah bude vypracován v části textové, výkresové i dispoziční, včetně soupisů prvků s 

výkazem výměr). 

- Vypracování projektové dokumentace zdravotnické technologie a její dispozice dle požadavku objednatele 

(minimální rozsah bude vypracován v části textové, výkresové i dispoziční, včetně soupisů prvků s 

výkazem výměr). 

 
IV. Práva a povinnosti objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve 

výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc či 

plné moci, a to nejpozději do nabytí účinnosti této smlouvy. 

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, nezbytnou 

součinnost, která je vymezena právními předpisy, a zajistit spolupráci odpovědných osob objednatele, které 

jsou z titulu své funkce schopny poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné 

splnění závazků zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se 

zhotovitelem. 

IV.5.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při 

zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců zhotovitele, případně dalších účastníků. 

 
V. Doba plnění 

V.1. Doba plnění části plnění SS dle této smlouvy se sjednává takto: 

a) zahájení: od nabytí účinnosti této smlouvy; 

b) předání návrhu SS objednateli k připomínkám: zhotovitel předá první návrh SS do 14 dnů od účinnosti 

smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k prvnímu návrhu SS do 5 dnů od jejího 

obdržení. Finální aktualizovanou SS předá objednatel zhotoviteli do 70 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

V.2. Doba plnění části plnění DURSP a části plnění zajištění SURSP dle této smlouvy se sjednává takto: 

a) zahájení: na výzvu objednatele, nejpozději do dne následujícího po dni předání 



  

finální SS objednateli; 

b) předání návrhu DURSP objednateli k připomínkám: zhotovitel předá první (pracovní) návrh DURSP (ve 

dvou listinných a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku případně v systému 

Společné datové prostředí (CDE) zadavatele) objednateli k připomínkám nejpozději do 60 

kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. Objednatel předá písemně zhotoviteli 

své připomínky k prvnímu návrhu DURSP nejpozději do 7 kalendářních dnů od jeho obdržení; 

c) předání návrhu DURSP objednateli k připomínkám: po vypořádání připomínek objednatele k prvnímu 

návrhu DURSP podle předchozího bodu a je zhotovitel před dokončením části DURSP povinen předat 

návrh DURSP (ve dvou listinných a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku případně 

v systému   Společné    datové    prostředí    (CDE)    zadavatele)    objednateli k připomínkám 

nejpozději do 40 kalendářních dnů ode dne předání připomínek objednatele k prvnímu návrhu 

DURSP podle předchozího bodu. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DURSP 

nejpozději do 7 kalendářních dnů od jeho obdržení; 

d) vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k 

návrhu DURSP nejpozději do 21 kalendářních dnů a v téže lhůtě, pokud už objednatel nevznesl další 

připomínky, zhotovitel předá upravenou DURSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a 

zároveň objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na USB 

flash disku případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele; nebude-li mít 

objednatel k návrhu DURSP připomínky, je zhotovitel povinen předat DURSP všem relevantním 

dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom 

vyhotovení elektronickém na USB flash disku případně v systému Společné datové prostředí (CDE) 

zadavatele nejpozději do 2 pracovních dní od obdržení informace, že objednatel nemá k návrhu 

DURSP připomínky. 

e) dokončení části plnění DURSP: zhotovitel předá objednateli DURSP ve finální podobě (tj. včetně 

vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných 

vyjádření) nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne doručení DURSP k vyjádření relevantním 

dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DURSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode 

dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k 

žádosti později, než 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení 

části plnění DURSP se 

o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje, lhůtu pro dokončení části plnění DURSP lze na základě 

dohody stran prodloužit také v případě, že to povaha vyjádření dotčených orgánů bude vyžadovat; 

f) část plnění DURSP bude objednateli předána do 255 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 

objednatele k zahájení realizace této části projektové dokumentace 

g) podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: žádost zhotovitel 

doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 2 pracovních dnů od dokončení části plnění 

DURSP; zhotovitel je povinen počínat si tak, aby společné územní rozhodnutí a stavební povolení 

bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 94p odst. 3 stavebního zákona; 

h) dokončení části plnění zajištění SURSP: zhotovitel předá objednateli pravomocné společné územní 

rozhodnutí a stavební povolení a ověřené vyhotovení DURSP –do 5 kalendářních   dnů   ode   dne   

právní   moci   společného   územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

i) výhradní licenci dle čl. X této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k části 

plnění DURSP poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí části plnění DURSP objednatelem; 

tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství 

zhotovitele; 

V.3. Doba plnění části plnění DVD dle této smlouvy se sjednává takto: 

a) zahájení: na výzvu objednatele; 

b) předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je povinen předat návrh DVD (v jednom listinném a v 

jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku případně v systému Společné datové prostředí 

(CDE) zadavatele) objednateli k připomínkám nejpozději do 50 kalendářích dnů ode dne doručení 

písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DVD nejpozději do 

7 kalendářních dnů od obdržení návrhu DVD; 

c) dokončení části plnění DVD: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DVD a předá 



  

objednateli upravenou DVD nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 

objednatele k návrhu DVD; 

d) část plnění DVD bude objednateli předána do 120 kalendářních dnů ode dne 

doručení písemné výzvy objednatele. 

e) výhradní licenci dle čl. X této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k části 

plnění DVD poskytne zhotovitel objednateli ode dne dokončení části plnění DVD objednatelem; tato 

výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství zhotovitele. 

V.4. Doba plnění části plnění jako přizvaný poradce dle této smlouvy se sjednává takto: 

a) zhotovitel bude poskytovat odpovědi na zaslané dotazy účastníků v zadávacích řízeních na zhotovitele 

stavby u části „Nová budova interních oborů vč. urgentního příjmu“ v zákonných lhůtách, pokud jsou 

tyto lhůty dány zákonem, jinak do 3 pracovních dnů ode dne zaslání objednatelem, 

b) zhotovitel se zavazuje poskytovat zbývající součinnost (posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, 

posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů apod.) jako přizvaný poradce do 3 pracovních dnů ode dne, 

kdy jej bude v této věci kontaktovat objednatel, a to písemně. V případě potřeby bude tato lhůta 

prodloužena dle dohody smluvních stran. 

 

VI. Místo plnění 

 
VI.1. Místem předání DUR, DSP a DVD a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování záležitostí dle této 

smlouvy je sídlo objednatele nebo jeho zástupce. Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že 

dokumenty v elektronické podobě budou taktéž předávány v sídle objednatele nebo jeho zástupce, a to na 

USB flash disku, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak nebo objednatel neurčí předání v systému 

Společné datové prostředí (CDE) nebo nedohodnou-li se strany jinak. 

 
VII. Cena 

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 109 895 

000,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za 

jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí části plnění SS zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
28 968 500,- Kč bez DPH. 

(POZN.: POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník zadávacího řízení doplní informaci o ceně, přičemž cena bez DPH 

činí max. 30 % ceny za poskytnutí všech částí plnění dle odst. VII.1.) 

 

VII.3. Cena za poskytnutí částí plnění DURSP a části plnění SURSP zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 47 947 500 ,- Kč bez DPH. 

(POZN.: POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník zadávacího řízení doplní informaci o ceně, přičemž cena bez 

DPH činí max. 50 % ceny za poskytnutí všech částí plnění dle odst. VII.1.) 

 

 

VII.4. Cena za poskytnutí části plnění DVD zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 

výši 31 000 000,- Kč bez DPH. 

(POZN.: POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník zadávacího řízení doplní informaci o ceně, přičemž cena bez DPH 

činí max. 50 % ceny za poskytnutí všech částí plnění dle odst. VII.1.) 

 

VII.5. Cena za poskytnutí části plnění jako přizvaný poradce zhotovitelem dle této smlouvy 

je sjednána ve výši 1 979 000,- Kč bez DPH. 

(POZN.: POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník zadávacího řízení doplní informaci o ceně, přičemž cena bez 

DPH činí max. 5 % ceny za poskytnutí všech částí plnění dle odst. VII.1.) 

 

VII.6. Ke sjednaným cenám bez DPH bude připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných 

obecně závazných právních předpisů. 



  

VII.7. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy jsou nejvýše přípustné a tyto 

je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH. 

VII.8. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady zhotovitele na jejich řádnou realizaci, 

vč. nákladů na dopravu, správních poplatků atd. Ceny za část plnění SS, DURSP a SURSP zahrnují 

odměnu zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele 

dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.9. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí 

jednotlivých plnění zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V 

případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých 

plnění zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH. 

VII.10. V případě, že dojde ze strany objednatele k výpovědi této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze 

část sjednané ceny za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, 

případně úplatám za části plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil 

zhotovitel před účinností výpovědi objednatele. 

VII.11. V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikne potřeba provést jakékoli změny, 

doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné k jeho provedení, bude postupováno dle zákona 

o zadávání veřejných zakázek. 

VII.12. Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi smluvními stranami 

následujícím postupem, jinak zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu této změny a změnu termínů: 

V případě, kdy iniciátorem změny je objednatel, předloží zhotoviteli písemně návrh na změnu a vyžádá od 

zhotovitele písemné stanovisko ke změně, které zhotovitel zpracuje nejdéle do následujících tří dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak. Toto stanovisko bude obsahovat ocenění změny (výši nárůstu, resp. snížení 

ceny z titulu změny), termín (lhůtu), ve kterém je zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést a dopady 

na harmonogram, popřípadě do smluvně zajištěných termínů, případné další informace, které jsou 

podstatné pro rozhodnutí o změně a pro odsouhlasení objednatelem. Předložení stanoviska ke změně 

zhotovitelem, nezakládá zhotoviteli nárok na zvýšení smluvní ceny, změnu termínů plnění či nárok na 

změnu ostatních smluvních podmínek. 

Pokud bude iniciátorem změny zhotovitel, předloží objednateli návrh na změnu, který bude obsahovat 

ocenění změny (výši nárůstu, resp. snížení ceny z titulu změny), termín (lhůtu), ve kterém je zhotovitel 

schopen práce nebo dodávky provést a dopady na harmonogram, popřípadě do smluvně zajištěných 

termínů, a další informace, které změnu odůvodňují a jsou podstatné pro rozhodnutí o změně. Návrh bude 

doložený potřebnou dokumentací k objasnění návrhu změny. Návrh předloží zhotovitel objednateli v 

dostatečném časovém předstihu, umožňujícím jeho řádné posouzení. Předložení návrhu na změnu 

zhotovitelem, nezakládá zhotoviteli nárok na zvýšení smluvní ceny, změnu termínů plnění či nárok na 

změnu ostatních smluvních podmínek. 

Zhotoviteli vzniká nárok na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude výslovně potvrzena v 

písemném dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není objednatel povinen provedené 

vícepráce uhradit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu takové práce na žádost objednatele 

odstranit a uvést předmět díla do stavu odpovídajícího zadání. Vedle toho je zhotovitel povinen uhradit 

škodu, která objednateli v souvislosti s tímto vznikla. 

Pro výpočet cenových změn se použijí jednotkové ceny položkového rozpočtu. Pokud se jedná o položky, 

které rozpočet neobsahuje, užije se aktuální Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo navrhne 

zhotovitel cenu individuální kalkulací jednotlivých položek v cenové úrovni na trhu obvyklé a platné k datu 

podpisu smlouvy, maximálně však do výše Sazebníku UNIKA 

 
VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 

takto: 

a) cena za poskytnutí části plnění SS – po předání konečné verze studie objednateli, 
 

b) cena za poskytnutí části plnění DURSP a za poskytnutí části plnění zajištění SURSP– 90 % ceny po 

předání a převzetí konečné verze DURSP bez vad a nedodělků, 10 % ceny po nabytí právní 



  

moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

c) cena za poskytnutí části plnění DVD– 90 % ceny po předání a převzetí konečné verze DVD bez vad a 

nedodělků, 10 % ceny po výběru zhotovitele stavby, 

d) cena za poskytnutí části plnění PP– 100 % po výběru zhotovitele stavby, 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat poměrnou část za plnění písm. b) a c) tohoto odstavce za plnění za 

jednotlivé stavební objekty jak je uvedeno v bodě I.6. 

VIII.2. Podkladem pro platbu objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 

10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata 

objednatelem jako bezvadná. 

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení objednateli. 

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku, a to 

zejména: 

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení příslušné části plnění, 

- evidenční číslo smlouvy objednatele a příp. i zhotovitele 

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- přílohou faktury bude oboustranně potvrzená kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje 

požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny 

plnění, kterou má objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. 

Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení objednateli začíná běžet nová 

třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedeným v záhlaví této smlouvy. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za 

uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli 

cenu na úrovni bez DPH. DPH objednatel poukáže správci daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým 

plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat objednatele. 

 
IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli část plnění SS, DURSP a DVD ke kontrole, a to nejpozději v 

poslední den lhůty dle čl. V. Pokud po provedené kontrole oznámí objednatel zhotoviteli své připomínky, je 

zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny objednatele se při plnění svých povinností řídit. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek 

objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 

zhotovitel. Obsahem protokolu bude: 

a) prohlášení zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 



  

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění objednatelem, specifikace odmítnuté části a 

uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je zhotovitel povinen vady 

odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně předat objednateli. 

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost zhotovitele tyto dokončit 

ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy. 

 
X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a veškerými mezinárodními 

dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory 

děl vztahujících se k části plnění SS, DURSP a DVD, oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako 

autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu 

tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, 

včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše 

uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen 

„licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této 

smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy, 

rozmnožování, vytváření odvozených autorských děl samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a 

spojování s jinými autorskými díly. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím 

příslušné části plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout 

licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je 

povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě 

způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k 

výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 

stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence. 

X.7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele 

na jeho právního nástupce. 

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku smlouvy je již 

zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 
XI. Pojištění 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti 

dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 50 000 000,- Kč. Pojištění bude 

sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy 

vyplývajících, tj. po dobu trvání záruky za jakost. 



  

XI.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy. 

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží 

zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží 

zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy 

u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli 

škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 
XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné zachycení 

výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí částí SS, DURSP a DVD bez vad 

a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 

smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo 

pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy nebo 

jestliže části plnění SS, DURSP a DVD jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné 

pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 

smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je 

vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti   

zhotovování   staveb   obdobného   charakteru   nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí 

bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na část plnění SS, DURSP a DVD záruku po dobu 5 let ode dne převzetí 

příslušného hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele dle této smlouvy. Výluka ze záruky se 

vztahuje pouze na nedostatky SS, DURSP a DVD vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně 

závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či 

budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 

povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 

poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v 

souladu s touto smlouvou    a   příslušnými   právními   předpisy.    Neučiní-li   tak   zhotovitel   ani v 

přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení 

smlouvy ze strany zhotovitele. 

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí částí SS, DURSP a DVD, nejpozději však do uplynutí záruční 

doby dle odst. XII. 2. smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemně, bez zbytečného 

odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 

projevují. 

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne 

doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, 

nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 

XII.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, 

smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou 

odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 

14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů 

na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 

požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné souvislosti 

s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo s porušením povinností zhotovitele při zařizování 

záležitosti dle této smlouvy. 

XII.9. Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených 

na zhotovení stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí 

projektové dokumentace, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti 

zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo v 



  

bezprostřední   příčinné   souvislosti   s   porušením    povinností    zhotovitele při zařizování záležitosti dle 

této smlouvy. 

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu 

objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování záležitostí dle této smlouvy a k výkonu 

autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy 

zhotovitelem pro objednatele) v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost 

těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na 

jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, 

požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu autorského dozoru v 

případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a 

připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich 

použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace stavby, jež zhotovitel v době 

zpracování projektové dokumentace nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče. 

XII.11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při plnění předmětu této smlouvy nenavrhne a nevyprojektuje žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že do žádné projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

XII.12. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění předmětu této smlouvy veškeré podmínky a 

připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním této povinnosti zhotovitelem 

vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 

nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

XII.13. Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr nesmí 

být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných pro určitého 

dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle § 89 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

XII.14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 

vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 

dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace 

a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem 

převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

XII.15. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předmětu díla. 

XII.16. Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávností či neúplností předmětu díla dojde ke způsobení 

škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

XII.17. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části předmětu díla provádějí. 

 
XIII. Sankce a úroky z prodlení 

 

XIII.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury proti 

sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v 

Kč bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby 

zaplacení dlužné částky. 

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k 

zaplacení úroků, která obsahuje zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu. 

XIII.3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění dle této smlouvy, má 

objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí příslušné 

částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž zahájením je zhotovitel v prodlení, a to za 

každý započatý den prodlení, a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

XIII.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle této smlouvy, má 

objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí příslušné 

částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž ukončením je zhotovitel v prodlení, a to za 



  

každý započatý den prodlení, a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

XIII.5. Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit objednatelem uplatněné vady, je 

objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za 

poskytnutí částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý 

započatý den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad 

jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a zhotovitel je povinen takto požadovanou 

smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

XIII.6. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, 

že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X.2 

této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže 

nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení 

smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc 

korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

XIII.7. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto objednatel označí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ porušení. 

XIII.8. V případě porušení v povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění anebo finanční záruku 

dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: 

jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu 

se stanovenými parametry 

XIII.9. Provede-li zhotovitel změnu hlavního projektanta v rozporu s bodem XV.7., má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 

XIII.10. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v 

příčinné souvislosti s jednáním (konáním či opomenutím) zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta 

dle této smlouvy. Náhradu škody tedy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši, přičemž 

smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

XIII.11. Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli. 

 
XIV. Ukončení smluvního vztahu 

 

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo 
výpovědí objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, pokud 

je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě 

splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele  považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy oproti době 

plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu 

jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti zhotovitele uvedené v odst. XV.6. anebo XV.7. smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X smlouvy, 

e) pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz 

nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez 

likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek zhotovitele a/nebo zhotovitel vstoupí do 

insolvence, 

f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 



  

označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele považují: 

a) prodlení objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná 

nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém 

prodlení se žádostí o jeho nápravu, 

b) pokud objednatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz 

nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez 

likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek objednatele a/nebo objednatel vstoupí do 

insolvence. 

 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V 

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu 

skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, 

a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. II.1. této smlouvy. Výpověď objednatele musí být 

písemná. Výpověď objednatele je účinná doručením výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověď 

objednatele doručena zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí 

plnění dle této smlouvy. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této 

smlouvy, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou 
povinnosti obou stran následující: 

a) zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak; 

b) zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle 

této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny 

za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při 

zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „soupis“); 

c) zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu na 

základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d) objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIV.9. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se i po ukončení této smlouvy 

vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, 

slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a ujednání o výkonu autorského dozoru k 

objednatelem převzaté části plnění na základě soupisu. 

  



  

 

 
XV. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

XV.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními 

úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

XV.2. Zhotovitel se   zavazuje   dodržovat   minimálně   následující   základní   pracovní 

standardy: 

o Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

o Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

o Úmluva č. 29 o nucené práci 

o Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

o Úmluva č. 138 o minimálním věku 

o Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

o Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

o Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

o Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 
 

XV.3. Zhotovitel a  jeho poddodavatelé jsou  odpovědní  za zajištění  toho, aby všichni zaměstnanci pracující 
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 
262/2006 Sb., zákoník práce. 

XV.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich 

zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. 

Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

XV.5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem 

respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných 

kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude 

nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace 

Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

XV.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je 

Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. 

Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele. 

XV.7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného 

zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje 

dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti je 

Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

takovéhoto porušení. 

 

  



  

 
XVI. Zvláštní ujednání 

XVI.1. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či 

důvěrnými informacemi, které takto objednatel označí, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 

XVI.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 

XVI.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

XVI.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 

zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy, a není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zajišťovat plnění 

prostřednictvím osob uvedených v přílohách této smlouvy. 

XVI.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na 

plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které předcházelo 

uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo zhotovitele, pouze s 

předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou 

kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se 

změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou 

kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. V případě porušení povinností zhotovitele dle 

tohoto článku, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XVI.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit členy realizačního týmu, prostřednictvím 

kterých jako účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné 

zakázky, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový člen 

realizačního týmu musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně 

takovou kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu. 

Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, 

disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena 

realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady 

předloženy. V případě porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý jednotlivý 

případ porušení. 

XVI.7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit hlavního projektanta nebo zástupce hlavního 

projektanta, prostřednictvím kterého jako účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku prokázal 

splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci 

zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů, jen s 

předchozím písemným souhlasem objednatele, a za podmínek uvedených v odst. XVI.6. této smlouvy. 

XVI.8. Pokud byly zkušenosti členů realizačního týmu rovněž předmětem hodnocení nabídek v zadávacím řízení 

na veřejnou zakázku, pak se pro případ jejich změny uplatní rovněž následující pravidla: 

a) nedosahuje-li nový člen realizačního týmu kvalit původního, je jeho změna možná jen tehdy, dohodnou-

li se smluvní strany na odpovídající finanční kompenzaci; 

b) finanční kompenzaci smluvní strany považují za odpovídající, pokud jí zhotovitel dorovná bodový rozdíl 

v hodnocení původního a nového člena realizačního týmu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky tak, 

aby nabídka zhotovitele vycházela stále ekonomicky nejvýhodněji. 

XVI.9. Smluvní strany tímto společně prohlašují, že jsou si vědomy vzájemných práv a povinností dle zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOOÚ“) a Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také 

jen „GDPR“), které nabylo účinnost dnem 25. 05. 2018, zejména pak povinností stíhající jak správce 

osobních údajů, tak i zpracovatele osobních údajů, zejména povinnost zpracovávat osobní údaje korektně 

a zákonným a transparentním způsobem. Smluvní strany se zavazují osobní údaje zpracovávat takovým 

způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění 



  

neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich 

neoprávněnému použití. 

XVI.10. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí, že došlo či je důvodné podezření, že by mohlo dojít k 

porušení z povinnosti či povinností plynoucí z GDPR nebo ZOOÚ je tato strana bez zbytečného odkladu 

povinna vyrozumět o této skutečnosti druhou smluvní stranu. 

XVI.11. Nad rámec povinností stanovených ZOOÚ a GDPR se smluvní strany navzájem zavazují postupovat při 

nakládání s osobními údaji ohleduplně a eticky tak, aby nevznikla ani jedné ze smluvních stran či třetí 

osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů újma. 

 

 
XVII. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví 

XVII.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v 

průběhu plnění předmětu díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu 

kromě objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto 

informace nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení předmětu díla. 

XVII.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

 jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 

přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či 

smluvní povinnosti, nebo 

 jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování projektové 

dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

XVII.3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele 

uveřejnit na profilu zadavatele celé znění smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění 

smlouvy je objednatel povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam 

poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. 

XVII.4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění předmětu díla neposkytne informace týkající se předmětu 

plnění třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům. 

XVII.5. Pokud zhotovitel při plnění předmětu díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu 

své nároky vůči objednateli je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či 

finančních důsledků. 

  



  

 

 
XVIII. Závěrečná ujednání 

 

XVIII.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. 

XVIII.3. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVIII.4. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo 

během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným 

soudem v České republice. 

XVIII.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVIII.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 
občanského zákoníku. 

XVIII.7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 

dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných 

obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVIII.8. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém 

podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku. 

XVIII.9. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla 

smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího 

pracovního dne ode dne odeslání. 

XVIII.10. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel s 

uveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž smlouvu zasílá k uveřejnění 

objednatel. 

XVIII.11. Smlouva je uzavřena, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

XVIII.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

příloha č. 1 Obsah DURSP 

příloha č. 2 Obsah DVD 

příloha č. 3 Harmonogram postupu projekčních prací 

 příloha č. 4 Specifikace týmu projektantů 

příloha č. 5 Plná moc 

příloha č. 6 Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění  

příloha č. 7 Specifikace tvorby BIM modelu 

1. EIR 

2. Obecná metodika tvorby BIM 

3. PreBEP  

4. Datová struktura 

5. Třídící systém 

6. Tabulka LOD 



  

7. Požadavky BIM 
 

XVIII.13. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše. 
 

 
Ve Zlíně dne 4. 5. 2022 Ve Zlíně dne 4. 5. 2022 

 
 
 
   
           ……………………………..………..                 …..………………………………… 

      Ing. Jan Hrdý      Ing.arch. Jan Topinka 
  předseda představenstva     jednatel 
 

 

 

         …………………………………………                                        …………………………………    

                  MUDr. Marcel Guřan, Ph. D.                               Ing. arch. Michal Juha 
                            člen představenstva       jednatel 
 
 
 
           ……………………………………                                ………………………………….  
                            Ing. Martin Déva        Ing. Jiří Slánský 

            člen představenstva        jednatel 
 



  

 

Příloha č. 1 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb 

 

Obsah DURSP 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DURSP obsahuje: 

1. potřebné průzkumy, nebyly-li součástí předchozí částí plnění, doklady o jednání s orgány státní 

správy a s účastníky územního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených 

orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy, 

2. zapracování připomínek   a   rozhodnutí   podle   předchozího   odstavce   do projektové dokumentace, 

3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání spoleného územního rozhodnutí 

a stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

4. vypracování žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s 

vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad, 

5. projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a bude provedena v souladu s příslušnými právními 

předpisy a technickými normami, 

6. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace 
výstavby. 



 

Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb 

 

Obsah DVD 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DVD obsahuje: 

A. Zhotovitel poskytne následující služby a úkony v rámci vypracování DVD: 

 

1. vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr dodavatele stavby navazující 
na DURSP a metodiky objednatele; 

2. vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání dodávky stavby ve smyslu § 92 odst. 1 ZZVZ, její projednání 
s objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto 
projednání, 

3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a kontrolního rozpočtu. Soupis prací 
musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací, 

4. poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na výběr 
dodavatele stavby (dále jen „zadávací dokumentace“), 

5. Vypracování projektu interiérů, vč. technické dokumentace interiérů a návrhu nábytku, přičemž bude 
preferován nábytek běžně dostupný na trhu 

B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby 

DVD stavby bude tvořena DURSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména 
o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr dodavatele stavby vyjádřené 
formou požadavků na § 92, odst. 1) ZZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických 
popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na 
stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž 
prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel 
použití a standard užívání zamýšlený objednatelem. 

Součástí DVD bude rovněž: 

- popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a 
specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží, 

- soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být dodavatelem stavby respektována, 

- požadavky veškerých   technologií   na   napojovací   body,   kapacitní   rezervy   a připravenost stavby 
pro dodávku AVT, interiéru atd. 

PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či 
dodavatele. 



  

Příloha č. 3 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb 

 

HARMONOGRAM POSTUPU PROJEKČNÍCH PRACÍ 
 



  

Příloha č. 4 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb 

 

Specifikace týmu projektantů 
 
 
 
 

1. Hlavní vedoucí projektu    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Zástupce hlavního projektanta   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Hlavní architekt projektu    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Projektant elektro    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5. Projektant zdravotechniky   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6. Projektant vytápění a vzduchotechniky  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

7. Projektant požární bezpečnosti stavby  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

8. Projektant statiky    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

9. Člen týmu zodpovědný za realizaci  

autorského dozoru    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



  

Příloha č. 5 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb 

PLNÁ MOC – VZOR 

Zmocnitel 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

zastoupená: ………………….. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

IČO: 27661989 

tímto uděluje plnou moc 

zmocněnci: 

DOMY spol. s r.o. 

se sídlem Politických vězňů 19, 110 00  Praha 1 

IČO 41692870 

a 
    JIKA – CZ s.r.o. 

 se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03  Hradec Králové 

 IČO 25917234 
 

k obstarání všech nezbytných podkladů pro podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení (zejména stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných 

z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů, a k 

zastupování zmocnitele v řízení o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a to v plném 

rozsahu 

a to vše ve vztahu ke stavbě Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – „Centrální objekt 

– zhotovitel projektové dokumentace“ 

Tato plná moc je udělena pro celá výše uvedená správní řízení, vztahuje se na veškeré úkony, návrhy, žádosti, 

opravné prostředky a další podání v řízeních, jakož i pro doručování písemností vč. vzdání se práva na odvolání. 

 
Zmocněnec je oprávněn nechat se zastoupit. 

 

Ve Zlíně dne …………….….. 

……………………….. 

…. 



  

Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů 
 

 
Seznam poddodavatelů pro realizaci veřejné zakázky 

 

 

Seznam poddodavatelů 

 

 
Pol. 

Obchodní firma, sídlo a identifikační 

číslo PODDODAVATELE 

 
Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

 
 

 
V ……… dne………. 
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Příloha č. 7 Specifikace tvorby BIM modelu  

Viz samostatný soubor 


