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(Objednatel a Zhotovitel také spolecné ,,.Smluvni strany“ nebo jednotlivé jako ,,Smluvni
strana‘®)
Smlouva o dilo

(,,Smlouva®)

éislg smlouvy Objednatele: 3/22/6100/029
Cislo smlouvy Zhotovitele: 2022048

Preambule
Vzhledem k tomu, Ze

Objednatel jako zadavatel zah4jil v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii (,,ZZVZ*), zadavaci Fizeni na plnéni veiejné
zakazky s nazvem ,,Ramcova dohoda na béZnou a souvislou udrzbu pozemnich komunikaci
na uzemi hl. m. Prahy* (,,VeFejna zakazka“ a ,,Zadavaci Fizeni); ‘

na zaklad¢ vysledkli Zadavaciho fizeni uzaviel Objednatel s vybranymi dodavateli ramcovou
dohodou na provadéni bézné a souvislé udrzby na pozemnich komunikacich hl. m. Prahy, ktera
nabyla G¢innosti dne 15. 10. 2020 (,,Ramcova dohoda*);

Zhotovitel je jednim z vybranych dodavatelil, se kterym byla uzaviena Ramcova dohoda;

Objednatel postupem podle § 135 ZZVZ a podle Ramcové dohody vyhlasil soutdz
(-Minitendr) na plnéni diléi vefejné zakdzky snizvem ,Rampa Vychovatelna,
Praha 8, ¢. akce 1000110 (,,Diléi zakazka*);

na zakladé vysledk Minitendru Objednatel rozhodl o ptidéleni Diléi zakazky Zhotoviteli,

uzaviraji Smluvni strany podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,
ve znéni pozd€jSich predpisii (,,Obéansky zakonik®), a podle ¢l. 3 Radmcové dohody tuto
Smlouvu:

VYKLADOVA USTANOVENI

Veskeré pojmy vtéto Smlouvé, které zadinaji velkym pismenem, maji vyznam, jaky jim
ptisuzuje Ramcova dohoda, neni-li v této Smlouvé uvedeno jinak.

Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti, neni-li v této Smlouvé vyslovné ujednano jinak, fidi
se prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele R&mcovou dohodou, pfi¢emz pro udely tohoto
ustanoveni se Objednatelem dle terminologie Ré&mcové dohody rozumi Zadavatel
a Zhotovitelem pak pfislusny Dodavatel.

PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této Smlouvy je zavazek Zhotovitele na vlastni naklady a na své nebezpeli provést
pro Objednatele stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby, jejichZ detailni specifikace
je uvedena v Priloze €. 1 této Smlouvy (,,Dilo*), a zdvazek Objednatele Dilo pievzit a zaplatit
Zhotoviteli Cenu (jak je tento pojem definovan nize), a to vie podle podminek sjednanych dale
v této Smlouve.

Nedilnou soucasti specifikace Dila uvedené v Ptiloze ¢. 1 je Diléi cenik.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, ze se peclivé seznamil se zadanim Objednatele, rozsahem
a povahou Dila a piislusné dokumentace a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni
a jiné podminky nezbytné k realizaci Dila.

MISTO A DOBA PLNEN{

Mistem plnéni Dila je Hlavni mésto Praha, MC Praha 8, MUK z ulice Zenklova do ulice
V Holesovickach u BUS zastavky Vychovatelna (,,Misto plnéni‘).
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3.2

Zhotovitel se zavazuje dokoncéit Dilo vterminu dle podminek pFislusného DIR,
dle harmonogramu (P¥iloha ¢. 3) maximalné do 08.05.2022 (,,Doba realizace®), piicemz
Zhotovitel je opravnén zahgjit provadéni Dila nejdiive ke dni nabyti (¢innosti Smlouvy
(tj. zeyjména administrativnich ukonu, které jsou soucasti Dila) a nejpozdéji do péti kalendainich
dni ode dne protokolarniho piedani staveni$té ze strany Objednatele a zah4jit provadéni
stavebnich praci nejpozdéji ke dni uvedenému v DIR (jak je tento pojem definovan nize a ,,Den
zahajeni®).

Za ucelem dosazeni maximalni efektivity a rychlosti provad€nych praci, které vyzaduji omezeni
provozu, se zhotovitel zavazuje, Ze zajisti, aby prace probihaly v prodlouZenych pracovnich
sménach od 06:00 do 22:00 hodin, a to i v dobé vikendu.

Prodlouzené pracovni smény budou zohlednény v harmonogramu.

PROVADENI DiLA
Zhotovitel je pii provadéni Dila povinen

(a) provadét Dilo na svij nadklad a nebezpeéi, s odbornou pééi a za vyuziti vSech svych
odbornych znalosti, zkuSenosti a dovednosti tak, aby Dilo provedl v nejlep$i mozné kvalitd
za sjednanou Cenu (jak je tento pojem definovan nize) aplné a bez vad;

(b) provést Dilo v souladu s touto Smlouvou, Ramcovou dohodou, Zadavaci dokumentaci,
dopravné inzenyrskym rozhodnutim vydanym podle Zakona o pozemnich komunikacich,
které nabylo pravni moci (,DIR®), pravnimi piedpisy platnymi a G¢innymi ke dni
provedeni Dila, piislunymi technickymi normami (CSN) (zavaznymi i doporuéenymi),
normami, stanovisky a rozhodnutimi pfislusnych organt statni spravy;

(c) prokazateln¢ seznamit pfislusny odbor dopravy dotéené méstské ¢asti hl. m. Prahy podle
Mista plnéni s rozsahem stavebnich praci a dopravnim omezenim;

(d) jednat vzdy v souladu s pokyny Objednatele; Zhotovitel nema pravo se od téchto pokynu
odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas Objednatele, kterym schvali, ze Zhotovitel
bude jednat podle vlastniho uvazeni, nebo pokud je takové odchyleni nutné v piipadé
nouze, kdy je tfeba chranit zajmy Objednatele a obdrzeni piedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele nelze rozumné poZadovat. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli
budou nevhodné nebo budou v rozporu s platnymi pravnimi predpisy nebo opravnénymi
pozadavky Ucastnikil fizeni, organii statni spravy a dotéenych organizaci, je Zhotovitel
neprodlen¢ po obdrZzeni takového pokynu povinen na to pisemné upozornit Objednatele,
jinak bude odpovédny za veskeré Skody zplisobené provedenim takového pokynu. Jestlize
i pres pisemné upozornéni Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel
v pisemném pokynu trvat na jeho dodrZeni, bude povinnosti Zhotovitele takovy pokyn
provést, nebude vsak odpovédny za Skodu zplisobenou provedenim takového pokynu;

(e) informovat bezodkladné¢ Objednatele o tom, Ze se pifi provadéni Dila dostal nebo
by se mohl dostat do jakéhokoli stietu zajmi ve vztahu k Objednateli, at’ uz z jakéhokoli
divodu, zejména z diivodu jakékoli spoluprace s konkurenty;

(f) zdrzet se poruseni jakychkoli prav tietich osob a zajistit, Ze jim provadéné Dilo neporusi
prava tietich osob, zejména jejich osobnostni prava a prava dusevniho vlastnictvi, pficemz
uvedené se uplatni zejména ve vztahu k takovym castem Dila, ktera jsou piedmétem prav
dusevniho vlastnictvi;

(g) informovat Objednatele bezprostiedné o veSkerych zalezitostech a okolnostech, které
Zhotovitel zjistil, nebo o kterych se dozvédél béhem provadéni Dila a které¢ by mohly
prakticky vést ke zméné pokynili ze strany Objednatele. Pokud vSak Objednatel nezméni
své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s piivodnimi pokyny Objednatele;
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4.2

4.3

5.2

5.3

54

5.5

(h) predavat technickému dozoru Objednatele zjistovaci protokoly, faktury a pfipadné soupisy
dodatecnych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické podobé& ve formatech p0u21tych
u jednotlivych vykazi v Diléim ceniku;

(i) vyzvat pisemné Objednatele k provéieni praci a konstrukei, které v dal$im pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tj. zejména pokladka jednotlivych
podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodii a kabeli pfed zahozem ¢&i zakrytim,
veskere 1zolace, injektaZe, jakoZ i dal§im piedepsanym zkouskdm, a to nejméné 5
pracovnich dnli pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepkistupiiovanych praci a konstrukei
pfedlozi Zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach praci, dikazy o jakosti
pouzitych materialii pouZzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly
bude dokladovano zépisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se
Objednatel nedostavi, pokracuje Zhotovitel v pracich na Dile a pfipadné odkryti provede na
naklady Objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti ziejmé, Ze prace &i konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodateéné odkryti Zhotovitel. Pied zakrytim &i
znepfistupnénim pofidi Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videoziznam
zakryvanych Casti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pieda je bez zbyteéného
odkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen ucastnit se piejimek zakrytych konstrukei a
vSech zkouSek svym odpovédnym zastupcem, nikoli jen zastupcem poddodavatele.
Zhotovitel je povinen k provadéni piedepsanych zkousek zajistit pfislusnou normu nebo
technicky pfedpis, podle kterého se zkouska provadi.

() zlikvidovat veskery nepouzitelny material, ktery vznikl pii realizaci dila, v souladu
se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni
pozdgjsich predplsu, a prokazat toto Objednateli, a to i v pfipadé, ze by skuteény objem
takového materialu presahoval objemy uvedené ve vykazu vymér. Pokud bude Zhotovitel
muset odstranit odliSné mnoZstvi materialu, nez bylo stanoveno v projektové dokumentaci
a ve vykazu vymér, provede Zhotovitel jeho piesny soupis veetné ocenéni dle
Jjednotkovych cen pouzitych v Diléim ceniku.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény kontrolovat vykon &innosti Zhotovitele
dle této Smlouvy.

Zhotovitel je dale povinen po dobu provadéni Dila udrzovat v platnosti pojisténi odpovédnosti
pro piipad zplsobeni Skody tfetim osobam nebo Objednateli pfi vykonu &innosti pii provadéni
Dila v rozsahu dle ¢1. 9 Ramcové dohody.

STAVENISTE

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potiebovat pro
realizaci Dila prostor vetsi, zajisti si jej na vlastni naklady a v rozsahu svého opravnéni.

Vyty€eni obvodu stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci, prib&hu siti apod. zajisti
Zhotovitel jako soucast Dila.

Zatizeni staveniSté zabezpeCuje a na sv(j naklad zajistuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami, projektovou dokumentaci predanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele,
a to vetné projednani jeho umisténi, jeho vyty€eni piip. projednani zaboru jeho plochy, zakresy
stavajicich inzenyrskych siti a jejich vytyéeni a méfeni vibraci béhem stavby. Pozadavky
spravcu sit¢ bude Zhotovitel respektovat.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté preda Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém staveniSti na sviij naklad pofadek a Cistotu,
odstrafiovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy. Po piedani staveniste
odpovida za jeho stav a piipadnou Skodu, véetné stavu a Skody na stavajicich sitich na stavenisti
a v jeho okoli Zhotovitel.
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5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

6.2

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technické a pravni predpisy tykajici se zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpeénosti technickych zafizeni, pozarni ochrany
apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zpisobilé
a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpe€nosti price a soustavnou kontrolu na
pracovisti.

Zhotovitel nebude bez piedchoziho pisemného souhlasu pouzivat zatizeni Objednatele.

V piipadé€ pracovniho trazu zaméstnance Zhotovitele ¢i poddodavatele vySetii a sepise zaznam
0 pracovnim urazu prisluSny zaméstnanec Zhotovitele a seznami bezpe¢nostniho technika
Objednatele s vysledky Setfeni.

PoruSovani predpisit bezpecnosti prace a technickych zafizeni a bezpednosti provozu
se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele provést Dilo fadné v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostate¢nym piedstihem o pohybu jinych osob
nez zaméstnanci Zhotovitele na stavenisti a Objednatel je opravnén tento pohyb omezit nebo
vylougit. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky pfipadnych poddodavateld a jejich
zaméstnanci a na vSechny ostatni fyzické osoby, jejichz pohyb na staveni§ti Zhotovitel
vyZaduje.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do péti (5) dnii po pFedani a prevzeti celého Dila Objednatelem,
nebude-li pisemné dohodnuto jinak. Za vyklizené se povazuje staveni$té zbavené viech odpadii
a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou Stran, jinak
do stavu plavodniho.

Zhotovitel se zavazuje, ze v piipadé, ze budou stavebni prace na urdité Casti staveniste
pferuseny, zajisti Zhotovitel ochranu Dila pfed poskozenim klimatickymi vlivy. V pripadg,
Ze tyto Skody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpeg&it na stavenisti chemické
WC aje povinen zajistit, aby jej pouzivali.

KONTROLA PRACI A VEDENI STAVEBNIHO DENIKU

Objednatel je opravnén provadét pribéZnou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V piipadé zjisténi zavad ucini zdznam do stavebniho deniku s pozadavkem
na jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Ode dne pievzeti staveni$té az do odstranéni vad uvedenych v Pieddvacim protokolu (jak
je tento pojem uveden nize) je Zhotovitel povinen na stavbé vést stavebni denik v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy a zapisovat do né&j veskeré skuteCnosti rozhodné pro plnéni
Smlouvy se zohlednénim nasledujicich poZadavkii:

(a) Zaznamy o priibéhu praci, kontrolach p¥ejimani praci a vSech dalSich skute¢nostech
budou zapisovany denné.

(b)  Stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce
Objednatele a pripadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy den minimalné v dobé
od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

(¢) Denni zdznamy budou ¢itelné a Objednatel je bude podepisovat zplisobem stanovenym
v zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

(d) Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnoZzstvi, misto a zplsob provedeni prace
a mnozstvi zabudovaného materialu, tdaje o pocasi, odbér vzorkd, provedena méfent,
atesty a jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.
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6.3
6.4

6.5

7.2

7.3

7.4

7.5

8.2

(e)  Veskeré pozadavky Zhotovitele viici Objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozdéji do tii (3)
pracovnich dnii od jejich zapisu.

Soucasné se stavebnim denfkem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci a ménépraci.

V piipad€, ze se tak Objednatel rozhodne, mize jej na stavbé zastupovat technicky dozor
stavebnika (TDS).

Dohody, vyjadieni, podpisy zapisii ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény &i dodatky
Smlouvy.

ZMENY DiLA

Zménou Dila se rozumi jakakoli odchylka od specifikace Dila, zejména, aviak nejen:

(a) zmény v kvalité nebo jinych vlastnostech Dila nebo jeho &asti;

(b) vypusténi nékteré ¢asti Dila;

(c) doplnéni nové ¢asti Dila; nebo

(d)zmény v potadi, Casovém rozvrzeni nebo odkladu realizace Dila;

(,,Zména Dila®).

Zhotovitel je opravnén prostiednictvim e-mailu zaslaného kontaktni osob& Objednatele uvedené
v Pfiloze ¢. 2 bod 1 této Smlouvy navrhnout Objednateli provedeni Zmény Dila, pokud
v prib&hu provadéni Dila zjisti nutnost nebo vhodnost provedeni takové zmény. Zhotovitel
neprovede Zmeénu Dila, pokud a dokud Objednatel jeho navrh neschvali.

Pokyn kprovedeni  Zmény Dila je opravnén  Zhotoviteli  jednostranné  udélit
Objednatel. Pokyn k provedeni Zmény Dila je Objednatel opravnén udinit na e-mailovou adresu
Zhotovitele uvedenou Pfiloze ¢. 2 bod 2. Opravnéna osoba k vydani pokynu k provedeni Zmény
Dila za Objednatele je uvedena v Pfiloze ¢. 2 bod 1.

Zhotovitel je povinen provést Zménu Dila na zdkladé Objednatelem zaslaného pokynu
kprovedeni Zmény Dila dle pfedchazejiciho odstavce této Smlouvy, jinak neni opravnén
se odchylit od vymezeni Dila v Priloze €. 1 této Smlouvy.

Pokyny k provedeni Zmény Dila budou uvedeny ve stavebnim deniku a budou nedilnou souéasti
pfislusného Soupisu praci (jak je tento pojem vymezen nize) vydaného pro kalendaini mésic,
ve kterém ke Zméné Dila doslo, a Pfedavaciho protokolu (jak je tento pojem vymezen nize).
PREDANI A PREVZETI DILCIHO PLNENI

Po dokonceni Dila vyzve Zhotovitel Objednatele k prevzeti Dila a navrhne termin akceptaéni
procedury. Termin akceptaéni procedury musi byt Zhotovitelem navrZen nejpozdéji
do posledniho dne Doby realizace a minimalné 3 pracovni dny pied piredpokladanym dnem
akceptacni procedury. Objednatel je opravnén navrhnout jiny termin akceptacni procedury,
pfiemz Objednatelem navrzeny termin maze byt i po uplynuti posledniho dne Doby realizace.

Béhem akceptaéni procedury Objednatel provede kontrolu provedeni Dila dle podminek
sjednanych v této Smlouvé a Zhotovitel pfeda Objednateli nasledujici doklady:

(a) stavebni denik

(b) vysledky provadénych zkousek predepsanych v projektové dokumentaci a prislusnych
CSN ¢i v technickych piedpisech objednatele (TP TSK)

(c) atesty pouzitych materialii a prohlaseni o shod¢
(d) dokumentaci skute¢ného provedeni Dila v poétu tiech vyhotoveni

(e) geometrické plany
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8.3

8.4

8.5

9.2

10.
10.1

10.2

() zaméieni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitalni formé& na flash disku (I1x pro IPR
Praha -Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, Vysehradska 57, Praha 2 a 1x pro
TSK — odd. inf. rozvoje a GIS)

(g) doklad o pfedani geodetického zaméteni na [PR Praha

(h) vyjadieni spravel inzenyrskych siti

(1) souhlasy vlastniki ¢i spravet inZenyrskych siti se zahozem
() vyuactovani likvidace vybouraného materialu

(k) hospodateni s odpady, doklad o likvidaci odpadii

() dalsi doklady uvedené v Piiloze €. 1 této Smlouvy nebo doklady, které bude v souvislosti
s povolenim uzivani Dila (resp. pfedéasnym uzivanim) pozadovat stavebni ufad, Policie
CR, ¢i jiny G¢astnik prislusného spravniho Fizeni.

Pokud Objednatel v den akceptaéni procedury shleda vady na predavaném Dile, které

(a) nebrani obvyklému pouzivani Dila, sepi§i Smluvni strany protokol o piedani Dila
(,,Ptedavaci protokel”). Piedavaci protokol bude obsahovat soupis vad a nedodélki
se lhtitou pro jejich odstranéni s tim, Ze nebude-li tato lhiita dohodnuta, ma se za to, 7e &ini
sedm (7) pracovnich dnii ode dne podpisu Piedavaciho protokolu.

(b) brani obvyklému pouzivani Dila, zavazuje se Zhotovitel vyt¢ené vady odstranit ve lhite
dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato Ihata dohodnuta, ma se za to, ze &ini sedm
(7) pracovnich dnii ode dne podpisu zapisu o kontrole Dila, aniz by tim byla dotéena Doba
realizace. Po odstranéni vady se Smluvni strany sejdou navyzvu Zhotovitele
k opétovnému piedani Dila. C1. 8.3 pism. (a) se pouzije ptiméfené.

V piipadé predcasného uzivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, piejimku pouze zahaji
a ob¢ strany uzaviou ,,Dohodu o ptedéasném uzivani stavby* dle ust. § 123 zakona &. 183/2006
Sb. 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

V piipad¢, Ze souCasti Dila je vyhotoveni dokumentace, je Zhotovitel povinen predat takovou
dokumentaci v poCtu trech listinnych vyhotoveni. Dokumentace dle véty predchazejici bude
zarovefi piedana Zhotovitelem v digitalni form& na nosi¢i dat ve formatu [*.DOC nebo
*.DOCX, tabulky ve formatu *.XLS nebo * XLSX, vykresova ¢ast v AUTOCAD format
*.DWG 2004 a soucasné kompletni dokumentaci ve formatu *, PDF].

POVINNOST K NAHRADE SKODY

Zhotovitel je povinen nahradit jakoukoli 4jmu zpisobenou Objednateli v disledku poruseni
povinnosti Zhotovitele provést Dilo podle této Smlouvy, vietné Skody vzniklé na vécech
pfevzatych od Objednatele nebo véci pievzatych od tietich stran v prib&hu realizace Dila,
a zavazuje se nahradit Objednateli veskerou djmu, ktera v disledku poruseni povinnosti
Zhotovitele dle této Smlouvy Objednateli vznikne.

Smluvni strany si dale ujednavaji, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty podle této Smlouvy
neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody v plné vysi.
ZARUKA

Zarucni doba Dila je dohodnuta na 60 mésici. Zarucni doba po€ind bézet dnem predinim
a pfevzetim Dila nebo jednotlivé ¢asti dila v ptipadé prevzeti dila po astech.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni nebo vlastnosti neodpovidaji poZzadavkim ujednanym
v této Smlouve, zejména ve Specifikaci Dila dle ptilohy €. 1 Smlouvy, Ramcové dohodé nebo
stanovenym v piislusnych normach CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, ktera se vztahuje
k provedeni Dila.
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10.3

10.4

10.5

10.6

11.
11.1

Zhotovitel odpovida za vady, které ma Dilo v dobé piedani nebo které se vyskytly v Zaruéni
dob¢. Za vady Dila, které se projevily po Zaruéni dobé, odpovida Zhotovitel v piipadé, Ze jejich
pfiCinou bylo poruseni povinnosti Zhotovitele. Zhotovitel neodpovidd za vady zplsobené
nespravnym provozovanim Dila, jeho poskozenim Zivelnou udalosti nebo téeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovnich
dnii ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
zda poZzaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje slevu z ceny Dila.

Zhotovitel zapoCne s odstratiovanim reklamované vady do 10 dnt ode dne doruéeni pisemného
oznameni o vadé, pokud se Smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie branici
plynulému provozu zapotne Zhotovitel s odstranénim vady bezodkladng, tj. do 24 hodin
od jejiho oznadmeni, pokud se Smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkrat§im terminu, nejdéle vSak v terminu dohodnutém
s Objednatelem. Jestlize Zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je Objednatel
opravnén na naklady Zhotovitele vadu odstranit sdm nebo za pomoci tieti osoby. Objednatel
Jje povinen umoznit Zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni
vady i v pripadé, ze reklamaci neuznava.

Oznameni o ukonCeni odstranéni vady a piedani provedené opravy Objednateli provede
Zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou zaruku ve stejné
délce jako je uvedena vtomto &lanku, ktera poina bézet dnem piedani a prevzeti opravy
potvrzenim pfedavaciho protokolu obéma Smluvnimi stranami a ostatnimi uastniky Fizeni
o predani a pfevzeti opravy.

CENA A PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila je urfena na zaklad¢ Dilciho ceniku, ktery je nedilnou soudasti P¥ilohy &. 1 této
Smlouvy a ¢ini:

Cena bez DPH: 973 768,00 K¢ (,,Cena®)

Vzhledem k tomu, Ze Dilo spociva v provedeni stavebnich (ptipadné montaZnich) praci, které
odpovidaji kodim 41 az 43 klasifikace produkce CZ-CPA v platném znéni, pouZije se rezim
pienesené dafiové povinnosti dle § 92e) Zakona o DPH.  Zhotovitel je povinen uvést
odpovidajici kod zatfidéni podle klasifikace CZ-CPA na kaZdé vystavené faktuie.
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.

Pro piipad, ze by Zhotovitel zahdjil provadéni Dila pred protokolarnim piedanim staveniste
ze strany Objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
75.000,- K&.

Porusi-li Zhotovitel nékterou ze svych povinnosti dle ¢l. 4.1 této Smlouvy, zavazuje
s¢ Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni pokutu 0,3 % Ceny za kazdy jednotlivy piipad, resp.
za kazdy zapocaty den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu Dila ve Ihitach dle ¢l. 8.3 této Sml(;uvy,
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % Ceny za kazdy
1 zapocCaty den prodleni za kazdou vytéenou vadu.

Porusi-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu vytéenou v priib&hu Zaru¢ni doby ve lhits
a za podminek dle ¢l. 10 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,3 % Ceny za kazdy i zapo&aty den prodleni pro kazdou vytéenou vadu.

Zaplacenim smluvnich pokut dle této Smlouvy neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu
umy v plném rozsahu, ani nezanikd povinnost Zhotovitele splnit zdvazek utvrzeny smluvni
pokutou. Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednateli miiZze poruSenim povinnosti Zhotovitele dle
této Smlouvy vzniknout ujma zejména v podobé nakladi na realizaci nového Minitendru
v pfipad¢ ukonéeni Smlouvy v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatnd dorucenim pisemné vyzvy Objednatele Zhotoviteli. Objednatel
je opravnén svou pohledavku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti zapo&ist oproti
pohledavce Zhotovitele na zaplaceni Ceny.

V pfipadé prodleni Objednatele s uhrazenim Ceny je Zhotovitel opravnén po Objednateli
pozadovat trok z prodleni ve vysi stanovené platnymi pravnimi pfedpisy, a to pouze v ptipadg,
Ze Objednatel neuhradi Cenu ani po uplynuti dodateéné lhity 7 pracovnich dni od dorudeni
druhé¢ listinn¢ vyzvy Zhotovitele k uhrazeni Ceny, kterou je Zhotovitel opravnén zaslat nejdiive
po uplynuti posledniho dne lhity 7 pracovnich dni poskytnuté Zhotovitelem na zakladé prvni
listinné vyzvy k Ghradé Ceny. '

UKONCENI SMLOUVY

13.1 Tato Smlouva kon¢i svoji platnost a u¢innost pouze:

13.2

13.3

14.
14.1

(a) vypovédi této Smlouvy Objednatelem, nebo

(b) odstoupenim Objednatele od této Smlouvy z divodii uvedenych v této Smlouvé nebo
Ramcové dohodé, nebo

(¢) odstoupenim Zhotovitele v piipadé, ze Objednatel je v prodleni s uhradou Ceny dle této
Smlouvy trvajicim minimalné 90 dnd.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu kdykoliv pisemné vypovédét, a to i bez uvedeni diivodu.
Vypovédni doba ¢ini 1 mésic, pfiCemz pocina b&zet prvnim dnem mésice nasledujiciho
po mésici, ve kterém bude pisemna vypovéd’ dorucena Zhotoviteli.

Zadna Smluvni strana neni opravnéna od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovédét &i jinak
Jjednostrannym ukonem ukongit jeji u¢innost jakymkoliv jinym zpisobem, neZ jaky je stanoven
v tomto ¢l. 13 nebo v Ramcové dohodé¢. Veskera dispozitivni ustanoveni Ob&anského zakoniku
umoziiujici takové jednostranné ukonéeni smlouvy se timto vylucuji.

KONTAKTNI UDAJE

Jakékoliv oznameni nebo dokument, ktery ma byt podle této Smlouvy uéinén pisemné, ‘musi
byt, pokud Smlouva nestanovi jinak, doruéen osobné nebo zaslan doporu¢enou postovni
zasilkou na kontaktni Gdaje druhé Smluvni strany a/nebo mize byt dorucen e-mailem Smluvni
strané, které ma byt doruden, stanovi-li tak tato Smlouva. Kontaktni tidaje jsou uvedeny
v Pfiloze €. 2 této Smlouvy.

Stranka 11 z 15



14.2

14.3

15.
15.1

15.2

15.3

16.
16.1

16.2

16.3

16.4

Jinou komunikaci, nez ktera je uvedena v piedeslém ¢&l. 14.1 této Smlouvy miize kterdkoli
ze Smluvnich stran, pokud Smlouva nestanovi jinak, provadét viigi druhé Smluvni strang
prostfednictvim elektronické poSty (e-mailem) na kontaktni udaje druhé Smluvni strany
uvedené v Priloze & 2 této Smlouvy. Pro uéely této Smlouvy se ma za to, Ze jakykoliv
dokument zaslany Smluvni stranou druhé Smluvni strand elektronicky prostfednictvim e-mailu
je doru€en v den odeslani, a to i pokud druha Smluvni strana toto dorueni vyslovné nepotvrdi.

KaZda Smluvni strana oznami bez zbyteéného odkladu druhé Smluvni strang jakékoliv zmény
kontaktnich 0dajii uvedenych v Priloze €. 2 této Smlouvy formou doporugeného dopisu,
podepsaného svym statutarnim organem, resp. jeho &lenem, a zaslaného na adresu uvedenou
v Pfiloze & 2 této Smlouvy (ve znéni pfipadnych pozdgjsich tadnych zmén). Radnym
doru€enim tohoto oznameni dojde ke zmé&n& doruCovaci adresy Strany bez nutnosti uzavieni
dodatku k této Smlouvé. Ustanoveni tohoto ¢lanku plati i pro zménu korespondenéni adresy pro

zasilani faktur.

COMPLIANCE DOLOZKA A PROTIKORUPCNI DOLOZKA

Zhotovitel bere vyslovn€ na védomi Eticky kodex pro dodavatele TSK a zavazuje se jej pfi
pInéni této smlouvy dodrZovat, nebo zajistit dodrzovani odpovidajicich povinnosti ve stejném
rozsahu na ziklad¢ vlastniho (jiného) etického kodexu. To se tyka jak oblasti obecnych
Compliance zasad TSK, tak i specifickych pozadavki vztahujicich se k nulové toleranci
korup¢niho jednani a celkovému dodrzovani zasad slusnosti, poctivosti a dobrych mravi.

Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze si je védom kontrolnich i sank&nich opravnéni Objedrtatele
vyplyvajicich z Compliance dolozky a protikorup&ni dolozky; a Ze s nimi souhlasi.

Podrobn€ jsou prdva a povinnosti Smluvnich stran rozvedeny v Piiloze ¢ 4 Compliance
dolozka; a dile v Piiloze €. 5 Protikorupéni dolozka. Obg tyto ptilohy tvoii nedilnou soudast
Smlouvy.

ZAVERECNA USTANOVENI(

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran a G¢innosti dnem uvefejnéni
vregistru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach uginnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni
pozdé¢jsich piedpisii (,,Zakon o registru smluv*). Uvefejnéni této Smlouvy v registru smluv
podle Zakona oregistru smluv zajisti na své naklady Objednatel, piicemz Objednatel
Zhotovitele vyrozumi bez zbyte¢ného odkladu o dni, kdy doslo k uveiejnéni této Smlouvy
v registru smluv,

Tato Smlouva miZe byt ménéna pouze dohodou Smluvnich stran v listinné formé, pricemsz
zména této Smlouvy bude ucinna k okamziku stanovenému v takovéto dohodé, nebo ke dni
podpisu dodatku obéma Smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

(a) timto vylucuji pouZziti § 557, § 1740 odst. 3, § 1765 az § 1766, § 1792 odst. 2, § 1793
a 2378 Obcanského zikoniku;

(b) obecné ani zvlastni zvyklosti nemaji pfednost pied ustanovenimi pravnich predpist, ktera
nemaji donucujici charakter.

Je-li nebo stane-li se n€které ustanoveni této Smlouvy neplatnym, nevymahatelnym, zdanlivym
nebo neucinnym, nedotykd se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdanlivost & neaéinnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit do péti (5) kalendainich
dnit po doruceni vyzvy nékteré Smluvni strany neplatné, nevymahatelné, zdanlivé nebo
net¢inné ustanoveni ustanovenim platnym, vymahatelnym a 0¢innym se stejnym nebo
obdobnym pravnim a obchodnim smyslem, ptipadné uzaviit novou smlouvu.
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Ptiloha €. 1 — Specifikace Dila v¢etn¢ Dil¢iho ceniku
Specifikace Dila:

Pifedmétem Dila je ziizeni pfisvétleného piechodu pies mimouroviiovou kfizovatku (MUK) z ulice
Zenklova do ulice V Holesovickach.

Podrobngéjsi popis viz. projektova dokumentace (PD).
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Soupis praci (cenik jednotkovych cen)

Celkers [KE] 973768 |
DS soulat 145 482
Pokladka asfaltovych smési - véetné dopravy, dodavky, pokladky a hutnéni smési - BEZNA UDRZBA (do 1000 m2)

101 ACO 8 lloudtky vrstvy 4cm m2 340,00 109 36 924

110 Lity asfalt MA 11 11 tloustky vrstvy 4 cm - s posypem predobalenym kamenivem m2 472,00 25 11923

113 |Piiplatek za modilikaci asfaltové smési za kazdy dalsi 1 cm oustky vrstvy m2 9,00 25 227
Dalsi souvisejici prace véetné dopravy a dodavky - BEZNA UDRZBA (do 1000 m2)

132 Spojovaci postiik asfallovou emulzl v mnoZstvi 0.5 kg/m2 - odfrézované vrstyy m2 26,00 109 2824
Frézovani trhiin, nastfiku adhezni natérovou hmotou, styénych a pracovnich spar v asfaltovém

134 krytu 10/25 a zélivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, véetné vy&isténi bm 90,00 32 2 835
ryhy.

Frézovani trhlin, nastfiku adhezni natérovou hmotou, styénych a pracovnich spar v asfaltovém

135 krytu 20/25 a zalivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, véetné vygisténi bm 103,00 104 10 707
ryhy.

Pokladka asfaltovych smési - véetné dopravy, dodavky, pokladky a hutnéni smési -
SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m2)

178 Sanace trhlin - geomfiZ pro vyzluzeni asfaltového povrchu ze skelnych vidken m2 296,00 134 39 623
LHEH sougst 78 593
Materiél - dodéni nového véetné dopravy

213 |Obruba zulova pfima OP 3 25/20 hrubé opracovana bm 2 266,00 30 68 547
Pokladky dlazeb véetné dodani a dopravy kladeci vrsty nebo loZe, souvisejicich praci

270 Osazeni obruby Zulové OP 3 do loZe z betonu tiidy s opérou a viivu prostiedi C 20/25 n XF3 bm 285,00 35 10 046
D soudet 127 097
Odstranovani asfaltovych kryti komunikaci bouranim

301 OdsQrgﬁovéni’asfaltO\!ych k[y‘tﬂ'dt? tloustky vrstvy 4 cm véetné naloZeni, odvozu vybouraného m2 210,00 134 28 111
materialu, skladkovneho, ocisténi povrchu

302 Odstraﬁoyéni asfaltf)lvych k[ytt] za kaidy vc?s:xl?i 1 cm tloustky vrstvy véetné naloZeni, odvozu m2 52,50 803 42 166
vybouraného materiélu, skladkovného, ogiténi povrchu
Odstranovani podkladnich vrstev komunikaci bouranim

311 Odstra’néni nes?melen)'{ch podkladnich vrstev do tloustky vrstvy 10 cm véetné naloZeni, odvozu m2 206,00 44 9091
na skladku, skladkovného

312 Odstrvan'éni nes}melenych po?kladnich vrstev véetné naloZeni, odvozu na skladku,skladkovného m2 103,00 88 9091
za kazdych dalich 5 cm tloustky vrstvy

313 Odstranéni vr;tev ze smési stmelenych cementem v tloustce vrstvy 10 cm véetné naloZeni, m2 523,00 44 23 080
odvozu na skladku,skladkovného
Odstranéni vrstev ze smési stmelenych cementem véetné nalozeni, odvozu na

14 skladku,skiadkovného za kazdych daldich 5 cm tloudtky vrstvy s ey gt Ay
Bourani dlazeb a obrubnik

378 Vylrhani obrub OP 3 véetné vybourani loZe, naloZeni a odvozu suté skladkovné bm 114,00 35 4019
DiS] soudet 61730

201 Odlfopévky Qezapa?ené pro silnice v horninach do tfidy 4 véetné naloZeni vykopku, odvozu na m3 100300 38 37 893
skladku, skladkovného

402 Hloubeni ryhy pro obruby véetné naloZeni vykopku, odvozu na skladku, skladkovného bm 99,00 35 3 490

406 Uprava plané se zhutnénim v horniné do tfidy 4 m2 152,00 134 20 347
Diliti soudol 133 655

605 Z kameniva drceného frakce 32/63 tloustky vrstvy 10 cm se zhutnénim m2 155,00 235 36 354

606 Z kameniva drceného frakce 32/63 za kady dalsi 1 cm lloudtky vrsivy se zhulnénim m2 15,50 3279 50 825

611 Ze sn1é§i stmelené hydraulickym pojivem tfidy pevnosti C18/24 tloustky vrstvy 10 cm se m2 310,00 15 4774
zhutnénim

615 Ze srqé§i stmelené hydraulickym pojivem tfidy pevnosti C3/4 tloustky vrstvy 10 cm se m2 320,00 109 34752
zhutnénim

616 Ze smésivsFmelené hydraulickym pojivem tfidy pevnosti C3/4 za kazdy dalsi 1 cm tloustky vrstvy m2 32,00 217 6950
se zhutnénim

Iiw Shvhige o lufrir Al Wl A
Diici soudet 7 B50
Krajnice, pfikopy, propustky - véetné nalozeni suti a vykopku, odvozu na skladku,
skladkovného, dopravy a dodani nového materialu (mimo polozky s zvyraznénym textem
"bez materialu™)

771 Sefezavani krajnic toustky do 10 em m2 113.00 38 4275

796 Dohumusovani véetné dodani ornice v tloustce 10 cm, oseti a dodani travniho semene m2 94,50 38 3575
Didi soudet 378 054
Dopravni znac¢eni dle podminek veobecného DIRu (dopravné inzenyrského rozhodnuti)

901 Dopravni znacenl vlastni (standardni znacky) - pro m2 opravované plochy m2 26,00 134 3 480

903 Infotabule stavby - dodavka, montaZ, demontaz dle manualu MHMP ks 4 580,00 2 9 160
Dopravni znageni dle DIRu na konkrétni prace véetné dopravy

911 Vyprac.ovéni navrhu a projednani dopravné inzenyrského opatfeni, vyfizeni souhlasného hod. 347,00 80 27 760
stanoviska DIR

912 Dopravni znacka (zakladni velikost) ks/den 13,00 152 1976

917 Podstavce véetné nosice ks/den 11,00 1070 11770

918 Kovoveé zabrany pienosne (oplocenky) ks/den 17,00 2470 41990

925  |VystraZneé oranZoveé svétlo V-1 ks/den 104,00 380 39520

932 |Znadkovaci vodorovna paska bm 68,50 143 9783

933 Vyroba textu na dopravni znacky (500 x 500) ks 540,50 2 1081

934 |Vyroba textu na dopravni znacky (1350 x 330) ks 657,50 5 3288

936 Montaz a esazeni dopravni znatky (zakladni velikost) ks 54,50 154 8393

937 Montaz a osazeni dopravni znacky (zvétSena velikost) ks 91,50 5 458

940 Demontaz dopravni znacky ks 38,00 155 5890

946 Smérova deska Z4 ks/den 12,00 918 11016

948 Dodavka Baliseta ks 1461,00 5 7305

949 Montéz Baliseta ks 878,00 5 4 390
Vodorovné dopravni znaceni (VDZ) véetné dopravy a materialu
Zbrouseni stavajiciho VDZ m2 331,50 108 35746

951



Soupis praci (cenik jednotkovych cen)

952 Dodavka a zfizeni VDZ barvou véetné predznaceni, rucni aplikace m2 122,50 187 22854
954 Dodavka a zfizeni VDZ dvousloZkovym plastem véetné predznaceni, ruéni aplikace m2 434,00 187 80 967
Geodetické zaméfeni skutetného provedeni stavby *
Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby v digitaini formé - pro SOUVISLE OPRAVY a
L opravy objekth odvodnéni komunikaci pii hloubce nad 3 m (cena za 1 geodeticky bod) tod 84,00 100 S1268
Hodinova sazba
991 Hadinova sazba (pro prace nespecifikované v cenikovych polozkach) hod. 352,00 120 42 240
iidi goudet 16729
Zrcadla - adrzba zrcadel v&etné dopravy a pfesunu hmot
2011 Sloupek pro zrcadlo pro DZ (dle CSN) pIn& zinkovan prum. 70mm bm 216,50 7 1516
2012 Vykopéni a od\{néni otvoru - jamky a zabetonovani sloupku pro DZ véetné odvozu, likvidace ks 174,00 7 1918
vvkopku a dodavky betonu
Svodidla véetné dopravného a pfesunu hmot
2020 |Demontaz svodidel - NH - stary typ bm 130,50 62 8 091
2031 |Montaz spojky ks 21,50 2 43
2032 |Ukonceni svadidla ks 994,50 1 995
2034 Vy\'méni'jamek pro sloup_ky_v kame'ni, betonu, asfaltu a Zule s pouzitim diamantového jadrového ks 496,50 2 993
vrtaku véetné odvozu a likvidace vykopku
Specifikace materialu - svodidla - NH 021/94
2060  |Pasnice pozink. ks 1 538,50 1 1539
2069 | Spojovaci material - pasnice sada 161,00 2 362
2070  |Spojovaci material - pasnice - distancni dil sada 101.00 3 303
2071 | Spojovaci material - distancni dil - sloupek sada 71.00 2 142
2072 |Sloupek UE 10, 1900 mm piné zinkovan ks 673,50 2 1347
2073 |Sroub, matky, podiozka - zarové zinkovana - 1ks pasnice (sada) sada 181,00 1 181
Polozka |R poloZky ) MJ Cena [K&] Potet MJ Celkova cena
Dilgi soudet 65 0040
R1 Verejné osvétlené prelozka kpl 65 000,00 1,00 65 000
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