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SMLOUVA O DÍLO 

 

Oprava fasád a nátěry kovových prvků budov trafostanice a strojoven plynojemů na ČOV 

Kroměříž 

Evidenční číslo Objednatele: 12-KM-2017-OV 

 

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

 

Objednatel:                                  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo:                                             Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž    

Statutární orgán:                         představenstvo 

Zastoupen:                                   dle písemného pověření Ing. Petrem Vedrou, výrobně  

                                                      technickým náměstkem 

 Registrace:                                  V obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147 

IČ:                                                 49451871 

DIČ:                                              CZ49451871         plátce DPH 

Bankovní spojení:                        KB, a.s. 

Číslo účtu:                                     2002-691/0100 

tel.:                                                573 517 111 

e-mail:                                           vak.km@vak-km.cz 

 

(dále jen „objednatel") - na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:   Pozemní stavitelství Zlín a.s. 

Sídlo:    Kúty 3967, 762 92 Zlín 

Zastoupený:   Ing. Jaroslavem Vránou, předsedou představenstva 

    Ing. Liborem Králem, místopředsedou představenstva 

Registrace:                      V obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně odd B. vl. 854 

Daňový režim:   plátce DPH              

IČ:    46900918 

DIČ:    CZ46900918 

Telefon:    577 638 111   Fax: 577 638 200 

E-mail:    obchodni@pstzlin.cz, milan.cernik@pstzlin.cz, divizepsv@pstzlin.cz   

Bankovní spojení:  ČS a.s., pobočka Zlín  Č.ú.: 1400078389/0800 

    Komerční banka, pobočka Zlín  Č.ú.: 13201-661/0100 

 

. 

(dále jen „zhotovitel" ) na straně druhé 

 

 

1.       Pověřené osoby  

 

1.1     Za objednatele:  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Petr Vedra, výrobně technický náměstek, petr.vedra@vak-km.cz 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 

Ing. Tomáš Mozola, vedoucí provozu odpadní vody,   tomas.mozola@vak-km.cz  
          p. Otakar Stratil, mistr ČOV Kroměříž,   oto.stratil@vak-km.cz  

p. Pavel Vaculík, technický pracovník ÚTP,   pavel.vaculik@vak-km.cz  
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1.2     Za zhotovitele: 

Oprávněni jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva, 604297154 

Ing. Libor Král, místopředseda představenstva, 604297106 

Oprávněni jednat ve věcech technických:  

p. Martin Zapletal, zodpovědný stavbyvedoucí zhotovitele 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla s názvem  „Oprava fasád a nátěry kovových prvků budov 

trafostanice a strojoven plynojemů na ČOV Kroměříž“, to způsobem a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy s platnými ČSN, EN, ON. 

Takto zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání je zhotovitel povinen předat 

objednateli v termínu sjednaném touto smlouvou. 

          Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem, vypracovaným zhotovitelem na základě poptávky 

objednatele, která byl předmětem výběrového řízení. 

2.2   Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení 

díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné provedení díla nezbytné.  

2.3  Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní 

kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 

jakou je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele, disponujícího všemi 

potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi. 

           Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem a místem plnění 

dokonale a zodpovědně seznámil, jakož i s projektovou dokumentací tak, aby mohl předmětné dílo 

zahájit, realizovat a dokončit a předat objednateli v dohodnutém objemu, kvalitě, komplexnosti, 

termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, touto smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem, 

technologických předpisů a právních předpisů.  

          Při realizaci díla je zhotovitel povinen  respektovat pokyny objednatele, ledaže by tyto byly 

v rozporu s českými normami a předpisy. Případné materiálové, technické a technologické změny, 

navrhované zhotovitelem proti schválenému položkovému rozpočtu lze provádět pouze s 

předchozím písemným souhlasem objednatele,  

 

2.4 Součástí vyhotovení díla jsou také následující činnosti: 

 

 Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace stavby, jeho zdokumentování a 

konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentována 

vyhotovením fotodokumentace, provedeno popsání stavu do stavebního deníku a zjištěné 

skutečností  projednány se zástupcem objednatele. 

 Pořízení fotodokumentace v přiměřeném rozsahu dokumentující průběh realizace díla (na 

nosiči CD nebo DVD) s datem pořízení záznamu.. 

 Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla. 

 Vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních 

přípojek, s vlastním měřením odběrných míst. 

 Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících stavbu výstražnými 

vestami s logem firmy realizující stavbu. Tito zaměstnanci budou vybaveni vhodným 

pracovním oděvem a obuví a budou používat ochranné pracovní pomůcky.  

 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 

činnosti, odstraní na vlastní náklady 

 Odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na řízenou skládku, vč. úhrady 

příslušných poplatků, předání dokladů o evidenci odpadů na stavbě a způsob jejich likvidace 

dle platných právních předpisů.  

 Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 

 Opravy a údržba komunikací poškozených či znečištěných při realizaci díla 

 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
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příkopy, propustky, dočasně využívané plochy, prostory apod.), které budou před započetím 

stavby zhotovitelem vhodným a průkazným způsobem zdokumentovány. 

 Ochrana stávajících stromů a obnova zeleně, dle ČSN 83 9061 

 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, 

montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů materiálů a výrobků a jejich přesun 

ze skladu na staveniště 

 Veškeré práce musí být v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON) a právními 

předpisy a vyhláškami 

 Odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 

 Stavba bude považována za ukončenou jejím předáním a převzetím po sepsání písemného 

předávacího protokolu 

2.5  Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka (ve formě položkového rozpočtu)    

zhotovitele podaná na základě výzvy objednatele. Položkový rozpočet je nedílnou součástí 

smlouvy o dílo jako příloha č.1. 

2.6    Dílo bude vyhotovováno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se podřídit 

podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vzneseny v průběhu provádění díla. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla v plné míře respektovat Provozní  řád objednatele. Tyto 

podmínky a požadavky, nutné pro zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele nebudou 

mít vliv na cenu a termín dokončení díla. 

 

3. Cena za dílo 

3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého 

díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání řádně 

vyhotoveného díla objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Celková cena za dílo bez DPH:       253 579,- Kč                                                         

DPH z celkové ceny za dílo:             53 252,- Kč                                                             

Celková cena vč. DPH:                 306 831,- Kč                                                                   

Dílo (stavební a montážní práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce 

ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti. 

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši 

daně doplnit a přiznat plátce - objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákonných ustanovení platných v době 

realizace dílčích zdanitelných plnění na díle. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění zveřejnil čísla svých účtů v 

Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci daně, nebo 

zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společností, vyhrazuje si 

objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel 

odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění je v Registru plátců DPH uveden 

jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden jako 

nespolehlivý plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. 

Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u 

kterého je zhotovitel plnění evidován. 

3.2    Nabídková cena je doložena detailním rozpisem cen dle jednotlivých položek předmětu plnění –         

položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr), který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.  

3.3   Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu   

této zakázky při zpracování nabídkové ceny a za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými 

právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými 

právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena včetně DPH musí 

zůstat nezměněna.  
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3.4  Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlašuje, že je plátcem DPH a zavazuje se, že v případě 

ukončení plátcovství, toto neprodleně oznámí zhotoviteli. Objednatel si je vědom povinnosti 

oznámení jakékoli změny v registraci DPH a odpovídá za všechny škody, které by porušením této 

povinnosti vznikly. 

3.5  Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde 

ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná práce nad 

rámec položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Kurzové rozdíly nejsou 

důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy před provedením prací 

odsouhlasena písemně oběma smluvními stranami dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3.6   Veškeré vícepráce a méně práce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění 

nebo změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou 

připočteny k celkové ceně díla nebo od této odpočteny. Ocenění víceprací bude provedeno dle 

jednotlivých cen položkového rozpočtu obsaženého v nabídce a pokud v něm práce a dodávky 

tvořící vícepráce nebudou obsaženy, budou zhotovitelem doplněny dle Sborníku cen stavebních 

prací RTS, a.s., platného v daném období a ponížené o 10 % své hodnoty. Více práce a méně práce, 

která nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, sjednanou v této smlouvě, budou řešeny samostatnou 

přílohou, která bude nedílnou součástí předávacího protokolu. 

3.7 Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacena dnem odepsání dohodnuté 

částky z účtu objednatele. 

 

4. Záruční podmínky, předání díla 

4.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu 

plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných 

výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. Záruční lhůta 

na dílo je stanovena na dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne konečného 

písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.2  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne nahlášení 

reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak. 

Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami dohodnuta 

tak, aby nevznikala další škoda na věci nejpozději však do 20 dnů od obdržení reklamace, jestliže 

to povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku 

na náhradu škody. V případě nesplnění nástupu k odstranění vady nebo neodstranění reklamované 

vady v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý 

i započatý den prodlení. 

4.3 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel 

připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně 

vyzván. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem ve stavebním 

deníku, e-mailem ve lhůtě min. 5 dnů před zahájením předávacího a přejímacího řízení. 

4.4   Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, 

v souladu s podmínkami této smlouvy, dle čl. 4.5. 

4.5 Vady a nedodělky 

a) Objednatel převezme dílo i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání 

nebo neztěžují jeho užívání.  

b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 

termínu jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 

vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí díla. 
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5.       Stavební deník 

5.1  Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o 

průběhu provádění díla stavební deník (dále též SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho novely č.350/2012 Sb a vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či 

nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.  

5.2   Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a 

popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení odsouhlaseny 

objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na díle, záznamy o 

prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta z průběhu výstavby. 

Záznamy o postupu činností na díle a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději 

následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

5.3     SD musí být přístupný na stavbě denně po celou pracovní dobu. 

5.5   Povinnost vést SD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě výskytu 

vad a nedodělků, nebo jiných podmínek z předávacího protokolu, končí povinnost vést stavební 

deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

 

6. Fakturace a platební podmínky 

6.1 Zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Platba  bude prováděna na účet dodavatele na základě faktury dle skutečně provedených prací a 

dodávek. Podkladem pro vystavení faktury zhotovitelem jsou  písemně odsouhlasené soupisy 

provedených prací a dodávek, včetně předávacího protokolu.  

6.3 . V případě, že se vyskytují vady či nedodělky, bude faktura uhrazena až po odstranění  poslední 

vady či nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou probíhat výhradně 

v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Splatnost daňových dokladů je 

stanovena na 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí 

den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele. 

6.4  Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel 

může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené ve 

výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým 

termínem splatnosti. 

6.5   Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 

nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 

7. Termíny vyhotovování díla: 

7.1 Předpokládaná doba plnění: 4 týdny 

7.2   Zahájení vyhotovování díla:  2.5. 2017  

7.3   Dokončení díla: do 31. 5. 2017 

Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

7.4 Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí zahájení a ukončení termínu s ohledem na špatné 

klimatické podmínky, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu prováděných prací. Změna 

termínu předání díla musí být odsouhlasena objednatelem a o této dohodě musí být proveden zápis 

do stavebního deníku. V případě posunutí termínu z důvodů vyšší moci se o stejný časový úsek 

prodlužuje termín realizace zakázky. V případě, že nebude stavba zahájena do 1 měsíce od podpisu 

smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
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8. Sankce  

8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště v dohodnutém termínu, má 

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý 

kalendářní den prodlení proti stanovenému termínu vyklizení staveniště. 

8.3   V případě nesplnění požadavku na označení a ochranné zabezpečení staveb a zaměstnanců (viz bod 

2.4 této smlouvy) bude uplatněna sankce vůči zhotoviteli ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý  

8.4 Pro případ prodlení objednatele s placením faktur je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% 

z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8.8 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody. 

8.9     Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

8.10   Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo.  

 

9. Ostatní ujednání 

9.1 Před zahájením díla předloží zhotovitel objednateli písemně k odsouhlasení výčet případných 

subdodavatelů a vyjádření jejich podílu na zakázce. Subdodavatel musí disponovat minimálně 

stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokázal dodavatel v rámci výběrového řízení. Své 

kvalifikační předpoklady musí subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli.  

9.2 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla autorizovanou osobou v souladu s novelou 

Stavebního zákona č.350/2012 Sb., v platném znění, čímž se rozumí takové řízení, způsob a postup 

provádění stavby, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržení všech platných 

předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP. Dále zajistí bezpečnou instalaci a provoz technického 

vybavení na stavbě, pořádek na staveništi a ukládání stavebních výrobků a hmot, vhodnost jejich 

použití, odborné ukládání strojů a zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k ohrožování životního 

prostředí. 

9.3  Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací na díle dodržovat ustanovení všech 

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, 

zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 

494/2001 Sb., č. 495/2001 Sb. v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při provádění 

prací dodržovat ustanovení nařízení vlády. č. 495/2001 Sb. v platném znění. 

9.4   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 

prostor staveniště, jsou-li dotčena prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 

komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

9.5  Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 3 dnů od předání a převzetí díla objednateli. Po 

tomto termínu si zhotovitel může na staveništi ponechat pouze zařízení nutná k odstranění 

drobných vad a nedodělků, a to do doby jejich sjednaného odstranění. 

9.6  Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody, či jinou újmu způsobené na díle, 

ledaže by zhotovitel prokázal, že ke škodě, či újmě došlo za okolností vylučujících jeho 

odpovědnost. 

         Zhotovitel odpovídá i za škody, či újmy způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v 

souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem jeho převzetí. 

9.8  Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s 

technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze 

první jakost materiálů.    

9.9 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se     

svými potřebami.   
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9.10   Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.11  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 

vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 

událostí mimořádné a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 

bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 

 

10. Závěrečná ujednání: 

10.1    Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 10.2   Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

10.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s 

pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami. 

10.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy vztahující se k provádění staveb. 

10.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení. 

10.6  Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá    

jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, což svými podpisy rovněž 

potvrzují. 

 

10.7  Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany, ani tyto 

informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či povinností 

ekonomického subjektu. 

10.8.  Obě strany berou na vědomí, že údaje v této Smlouvě uvedené budou uveřejněny v registru smluv 

(dle zák. č. 340/215 Sb. v platném znění). 

10.9  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ani jiné    

informace, které by nemohly být uveřejněny. 

 

 

Přílohy:   Příloha č.1 – odsouhlasený položkový rozpočet 

 

                

 

 

V Kroměříži dne:    Ve Zlíně dne:  

 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

 

 

 

 

 

……………………………………………..                               …………………………………………. 

             Ing. Petr Vedra                                       Ing. Jaroslav Vrána 
         výrobně technický náměstek                                                       předseda představenstva   


