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Číslo smlouvy objednatele: 2022/0483/OLORIP

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.; občanský zákoník,

v platném znění

Smluvní strany
Jméno/název:
IČO:
DIČ:

Statutární město Kladno
002 34 516 
CZ00234516

Sídlo:
zastoupený:
zastoupený ve věcech smluvních: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 
Mgr. Milan Volf, primátor města 
Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora 

    

(dále jen „objednatel"] 

a

Jméno/název:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Kontaktní údaje: 
Zastoupená:
(dále jen „zhotovitel"]

Alle stavby, s. r. o.
04309928
CZ04309928
náměstí Sítná.3106, 272 01 Kladno- Kročehlavy 
tel.:    e- mail:  
Zdeněk Kordule, jednatel společnosti

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"]:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele dílo - Oprava fasády ZŠ Amálská 2511 (dále jen „dílo"], a to 
dle rozpočtu „Fasáda Amálka" zpracovaný M.A.R.A. Kladno s. r. o., V.Paiskra 2696, 272 01 
Kladno, IČ: 25602331, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky s 
názvem „Oprava fasády ZŠ Amálská 2511". Stavební úpravy spočívají v odstranění vrstev 
původní omítky, sanace zdivá injektáží, zhotovení sanačních omítek a finální úpravě 
fasády. Úpravy nemění charakter budovy ani urbanistické poměry v dané lokalitě.
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Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím
řízení veřejné zakázky „Oprava fasády ZŠ Amálská 2511" předcházejícím uzavření této
smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace"). Zhotovitel
prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto
považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně
seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení
díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních
nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou
součástí ceny díla podle čl. VI. této smlouvy);

zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních
předpisů, bude-li toho zapotřebí

zajištění zařízení staveniště, a to dle potřeby na řádné provedení stavební části
díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace

vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč.
úklidu staveniště a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí, uvedení
pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu

zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu

zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek
atestů apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí

dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech
vyhotoveních v tištěné podobě a lx na CD

součinnost objednateli při kolaudačním řízení, a to i v případě, že bude probíhat
po předání díla zhotovitelem objednateli

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž
bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
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5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec
sjednaný v této smlouvě (vícepráce] pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě
podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a
zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu
jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského
zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné].

Článek II.
Technický dozor investora, autorská dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit
osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností
technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného
zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen
„TDI"]. 0 určení osoby TD1 a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem
písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat
oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele
rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI
jakožto zástupce objednatele respektovat.
2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit
osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O
osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně
vyrozuměn.
3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění
smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku
smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení
zákazu dle věty prvé je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci, a to formou
protokolárního předání staveniště. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet
výhradně zhotoviteli.
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2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného
vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou,
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění
jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a
neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál
zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, další osoby označené
objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
3. Zhotovitel si umístí zařízení staveniště v rozsahu dle vlastního uvážení do prostoru
určeného objednatelem. Pokud vznikne požadavek na vnější plochu pro zařízení
staveniště, bude tento pozemek vymezen oplocením a výstražným značením v souladu s
platnou legislativou. O zřízení dočasného záboru zhotovitel včas požádá.
4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:

zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,
bezpečnostních a příp. dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky
vnesených zhotovitelem na staveniště; a

provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednání k ochraně životního
prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z
jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s
právními předpisy
5. Po dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s
přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.
6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací
ochranu objektů na staveništi [vedení inženýrských sítí apod.]. Zhotovitel je dále povinen
zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných
k provádění díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště.
7. Ke dni předání díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný
úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budovách
dotčené stavbou budou nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do
stavu dle podmínek výchozích dokumentů.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to způsobem a
v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny
formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je
povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu
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provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele,
objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský
dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani
ke změně Závazné dokumentace

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné
dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními
normami (ČSN, ČSN EN], které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy
závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel
je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho
příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na
vlastní odpovědnost Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby
nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace díla
mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé.
Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v
souladu s platnými právními předpisy a zajistí jejich ekologickou likvidaci.
3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je
zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a
výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo
neschválený materiál nebo výrobky.
5. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku
třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou
k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.
6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a
konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.
7. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá
objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si
vyhrazuje právo kteréhokoliv poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.
Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny
poddodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli
předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se
poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně
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podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval
kvalifikaci.
8. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím
osobám v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné
plnění smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k
plnění této smlouvy zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní
plnění na účet objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a
příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na
objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto
účelem objednatel nebo TD1 organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku
objednatele nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce.
Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z
kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny,
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky [či jejich nerealizace)
objednatele nezbavují zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z
důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě
objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí
osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu či
odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.
6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla
navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a interních předpisů
objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu
díla povinen objednateli vyhovět a [i] snížit rozsah díla nebo [ii] bez zbytečného odkladu
podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve
smlouvě s tím, že:
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a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena
na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení
díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude
stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu
provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných
zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel
povinen předat objednateli,
c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla
přiměřeně upraven dohodou smluvních stran,
d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude
upraveno písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:
Cena díla bez DPH 4.118.345,43 Kč
DPH (21%) 864.852,46 Kč
Cena díla celkem vč. DPH 4.983.197,97 Kč
2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského
zákoníku jako pevná.
3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a
dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu
a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady
nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla,
a přiměřený zisk zhotovitele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.
5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů
v době vzniku daňové povinnosti
6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce
skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.
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7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání
dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. Vlil. odst. 1 smlouvy o

převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. Vlil. odst.
4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla]
předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací
protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci, v členění po
položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený
objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a
dodávky provedené v daném období a v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.
9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených TDI, je-li
ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí
písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením
§564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu], jinak na
základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový
doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami
dohodnuta na 30 (slovy: třicet] kalendářních dní ode dne řádného předání faktury
zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li
poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z
účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn
požadovat úrok z prodlení ve výši dle zákona.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům
objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst
pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele
ještě nebude splatná.
14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
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Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této
smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů / podkladů získaných od
objednatele, zahájit dílo 5- ti kalendářních dnů od protokolárního předání a dílo dokončit
a předat objednateli nejpozději do 31. 8. 2022.
2. Časový harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem, v členění po týdnech, je
přílohou č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno řádně a včas v souladu s
časovým harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po
kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení §
2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka,
která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo
vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o
kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
7. Místem provádění díla je budovy čp. 2511 v Kladně blíže specifikováno v
projektové dokumentaci.

ČlánekVIII.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a
protokolárním předáním díla (všech jeho částí] objednateli společně s veškerými
dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno,
odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který podepíší obě smluvní
strany a TDI (dále též jen „předávací protokol"]. Součástí předávacího protokolu bude též
rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění.
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2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení
díla neodpovídá smlouvě a Závazné dokumentaci, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky
pro daný účel užití.
3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla,
zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části.
Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v
předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnostmá
rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se
smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel. Takové převzetí
díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán
zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední
takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že
některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají
smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení,
materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze
staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii)
požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv)
požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla
nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen
bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí
objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za
jakost).
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné
vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku
vznesené reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode
dne provedení reklamační opravy.
4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní
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zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla
vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele,
případně v delší lhůtě objednatelem poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci
výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit
odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto
vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.
5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení
reklamace zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu
vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu
označenou objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada
odstraněna v termínu stanoveném objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady.
6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s
pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 5.000.000 Kč.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí
žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (Insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

ČlánekXI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se
zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
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výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. 
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poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.
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1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se 
zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
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a] při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle
smlouvy - a to ve výši 0,1 % Kč z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b] při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při
prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za
každý započatý den prodlení;
ť) při prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,1 % Kč z
celkové nabídkové ceny díla, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to
jednorázovou smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takový případ.
2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke
kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo
objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv
odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení
důvodů.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla
provedená zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána
v cenách uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na
sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení
jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s
ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona
č.320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
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o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů nebo veřejných fondů.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu
originálu. Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (slovy: jeden)
stejnopis smlouvy.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že
smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - soupis prací a dodávek s výkazem výměr podepsaný statutárním zástupcem
uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče
Příloha č. 2- časový harmonogram
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou
podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a prohlašují, že žádné ustanovení této
smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být
zveřejněna včetně jejích příloh a dodatků.
9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje
Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní
údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele
údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s
poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
http://www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
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10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V 
souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv [zákon o registru smluv] 
v platném znění, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- i 05, 2022
Kladno dne..................... Kladno dne 04. U5 , 2822

Za zhotovitele:

Alle
    

   
 

Alle stavby, s. r. o. 
Zdeněk Kordule 
jednatel společnosti náměstek primátora
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VERLAG
DASHÓFER!

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Fasáda Amálka Objednatel: Statutární město Kladno IČ/DIČ: 00234516/CZ00234516

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Kladno 1. ZŠ Zhotovitel: Alle stavby, s.r.o. IČ/DIČ: 04309928/CZ04309928

Začátek výstavby: Konec
výstavby: Položek: 12

IjKSO: Zpracoval: Datum: 18.4.2022

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady 0 Doplňkové náklady £ Náklady na umístění stavby (NUS)

iHSV Dodávky 1 412 717,84 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 2 284 350,55 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0.00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0.00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 46 882,00'
ZRN celkem 3 743 950,39 DN celkem 0,00 NUS celkem 374 395,04

DN celkem z obj. 0.00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
[Základ 15% " 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 4118 345,43
[Základ 21% 4118 345,43 DPH 21% 864 852,54 Celkem včetně DPH 4 983 197,97

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel
  

 
/   ___  _

5 OiC CZ04309928
Datum, razítko a podpis

Poznámka:



VERLAG
DASHQFER Stavební rozpočet
Název stavby: Fasáda Amálka Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Kladno

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita Kladno 1.ZŠ Konec výstavby: Zhotovitel: Alle stavby, s.r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 18.4.2022 Zpracoval

7 Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Oena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot i Celkem soustava
Všeobecné konstrukce a práce 0.00 35 750,00 35 750,00 0.00

079946111R00 Pronájem a zřízeni výtahového zařízeni (el vrátek) kus 1.00 35 750,00 0.00 35 750.00 35 750,00 0.00 0.00 RTS I!2022
21 Oprava podloží 16 532.78 32B 948.82 345 431,60 0,00

2 2169O4112RO0 Očištění tlakovou vodou zdivá stěn m2 2 018,00 171.20 16 532.78 328 948,82 345 481,60 0.00 0,00 RTS I / 2022
28 Zpěvá li hornin a konstrukci 10 421.75 35 547,85 45 969,60 0,00

3 281601111RA0 Injektáž zdivá cihlového tl. 30 cm _____________m_________ 24.00 1 915,40 10 421.75 35 547,85 45 969,60 0.00 0,00 RTS I / 2022
62 Úprava povrchů vnější 982 778,83 1 260497,16 2 243 275,99 0,00

4 622110020RAA Oprava omítek stěn vnějších břizolitových, 10% plochy m2 018.00 210,68 56 108.45 369 043,79 425 152,24 0.00 0,00 RTS I /2022
5 622412243RT1 Nátěr stěn vnějších silikonový, jednobarevná úprava m2 013.00 704,47 802 716,83 618 897,58 1 421 614,41 0.00 0,00 RTS I /2022
5 601014194ROO Kontaktní nátěr pod silikonové omítky m2 016,00 168,13 100 641,32 238 645,02 339 286,34 0.00 0 00 RTS I / 2022
7 622434113RT1 Omítkový sanační systém Cemix, vnější m2 24,00 1 086,50 12 409,96 13 666,04 26 076,00 0,00 0,00 RTS I /2022
6 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 278,00 72,50 5 756,20 14 398,80 20 155,00 0.00 0,00 RTS I /2022
9 461991111R00 Zřízeni zakryti komunikace z geotextilii m2 120,00 91.60 5 145,03 5 845,92 10 992,00 0,00 0,00 RTS I!2022

94 Lešení a stavební výtahy 402 984.49 617 515,51 1 020 500,00 0,00
10 941940032RAD Lešení lehké fasádní, í. 1 m. výška do 20m m2 ! 600.00 392.50 402 984,49 617 515,51 1 020 500,00 0 00 0,00 RTS I / 2022

97 Proráženi otvorů a ostatní bourací práce 0,00 6 091,20 6 091,20 0,00

L 97820001ORAO Otlučeni vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % m2 24,00 253,80 0,00 6 091,20 6 091,20 0,00 0.00 RTS I / 2022
H01 Budovy občanské výstavby 0,00 46 882,00 46 882,00 0,00
993011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 35.24 550.00 0,00 46 882.00 46 882.00 0,00 0,00 RTS 1/ 2022,

Celkem bez DPH: 3 743 950.39

VERLAG 
DASHQFER Stavební rozpočet
Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita 

JKSO:

7

Fasáda Amálka

Kladno 1.ZŠ

Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne: 18.4.2022

Objednatel: Statutární město Kladno

Projektant:

Zhotovitel: Alle stavby, s.r.o.

Zpracoval

Oena/MJ
(Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
soustavaDodávka Montáž Celkem Jednot i Celkem

0.00 35 750,00 35 750,00 0.00
35 750,00 0.00 35 750.00 35 750,00 0.00 0.00 RTS I! 2022

16 532.78 32B 948.82 345 431,60 0,00
171.20 16 532.78 328 948,82 345 481,60 0.00 0,00 RTS I / 2022

10 421.75 35 547,85 45 969,60 0,00
1 915,40 10 421.75 35 547,85 45 969,60 0.00 0,00 RTS I / 2022

982 778,83 1 260497,16 2 243 275,99 0,00
210,68 56 108.45 369 043,79 425 152,24 0.00 0,00 RTS I /2022
704,47 802 716,83 618 897,58 1 421 614,41 0.00 0,00 RTS I /2022
168,13 100 641,32 238 645,02 339 286,34 0.00 0 00 RTS I / 2022

1 086,50 12 409,96 13 666,04 26 076,00 0,00 0,00 RTS I /2022
72,50 5 756,20 14 398,80 20 155,00 0.00 0,00 RTS I /2022
91.60 5 145,03 5 845,92 10 992,00 0,00 0,00 RTS I!2022

402 984.49 617 515,51 1 020 500,00 0,00
392.50 402 984,49 617 515,51 1 020 500,00 0 00 0,00 RTS I / 2022

0,00 6 091,20 6 091,20 0,00
253,80 0,00 6 091,20 6 091,20 0,00 0.00 RTS I / 2022

0,00 46 882,00 46 882,00 0,00
550.00 0,00 46 882.00 46 882.00 0,00 0,00 RTS 1/ 2022,

Objekt Kód Zkrácený popis 
Rozměry

MJ Množství

2

3

4
5
5 
7
6
9

10

L

079946111R00
21
2169O4112RO0
28
281601111RA0
62
622110020RAA 
622412243RT1 
601014194ROO 
622434113RT1 
620991121R00 
461991111R00 
94
941940032RAD
97
97820001ORAO
H01
993011003R00

Všeobecné konstrukce a práce
Pronájem a zřízeni výtahového zařízeni (el vrátek) kus
Oprava podloží
Očištění tlakovou vodou zdivá stěn m2 2
Zpěvá li hornin a konstrukci
Injektáž zdivá cihlového tl. 30 cm _____________m_________
Úprava povrchů vnější
Oprava omítek stěn vnějších břizolitových, 10% plochy m2 
Nátěr stěn vnějších silikonový, jednobarevná úprava m2
Kontaktní nátěr pod silikonové omítky m2
Omítkový sanační systém Cemix, vnější m2
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2
Zřízeni zakryti komunikace z geotextilii m2
Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké fasádní, í. 1 m. výška do 20m m2
Proráženi otvorů a ostatní bourací práce
Otlučeni vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % m2
Budovy občanské výstavby
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t

1.00

018,00

24.00

018.00
013.00
016,00

24,00
278,00
120,00

! 600.00

24,00

35.24
Celkem bez DPH: 3 743 950.39



Harmonogram prací
Název:
Objednatel:

Oprava fasády ZŠ Amálská 2511
Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno

Zhotovitel: Alle stavby, s.r.o., nám. Sítná 3106, 272 01, Kladno - Kročehlavy

Název činnosti
květen červen červenec srpen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Výstavba lešení a zařízení staveniště
Zakrytí ploch a otvorů
Oklepání nesoudržných omítek
Očištění fasády tlakovou vodou
Oprava omítek
Navrtání a injektáž zdivá
Provedení sanačních omítek
Finální úprava omítek
Demontáž lešení a zařízení staveniště
Úklid prostor

1 9.5.2022 - 15.5.2022
2 16.5.2022-22.5.2022
3 23.5.2022-29.5.2022
4 30.5.2022-5.6.2022
5 6.6.2022-12.6.2022
6 13.6.2022 -19.6.2022
7 20.6.2022 - 26.6.2022
8 27.6.2022 - 3.7,2022
9 4.7.2022- 10,7.2022
10 11.7.2022 -17.7.2022
11 18.7.2022 - 24.7.2022
12 25.7.2022-31.7.2022
13 1.8.2022-7.8.2022
14 8.8.2022 -14.8.2022
15 15.8.2022-21.8.2022
16 22.8.2022-28.8.2022

Alle stav
  

    
 


