
jyk oístrát města Kladna
odbor invctic
272 52 K it sind

-14- Smlouva o dílo č. 2022/0470/OI_ORIP (číslování objednatele)
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno
IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf
zastoupený ve věcech smluvních, Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Dubravský, vedoucí odboru investic

dále jen „objednatel1'

a

Zhotovitel: Václav Chýský
IČ:10253793 DIČ: CZ480118116
se sídlem: Opletalova 108, 273 45 Hřebeč
zastoupený: Václav Chýský

dále jen „zhotovitel"

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo - Oprava střechy ZŠ Moskevská 2929 (dále jen „dílo"), a to dle soupisu prací a
dodávek, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky
s názvem „Oprava střechy ZŠ Moskevská 2929“ (dále jen „ZD"). Závazné podklady pro plnění díla
jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Oprava střechy ZŠ
Moskevská 2929“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen
„Závazná dokumentace"). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou
dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel
prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, s jeho místními podmínkami a jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel
se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů
nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny
díla podle čl. VI. této smlouvy);
zajištění kompletního zařízení staveniště,
zajištění likvidace stávající krytiny a dalších odpadů.
odbourání nefunkčních komínů
vyklizení půdních prostor
demontáž a montáž hromosvodu včetně revize
zateplení stropu posledního NP tepelnou izolací tl. 280 mm

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
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2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
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5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšířeni předmětu díla nad rámec sjednaný v této
smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného
objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o
rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení
(smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují
uzavření takové dohody v jiné formě než písemné).

Článek II.
Technický dozor investora

1, Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude
provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka vě
smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat
objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen ,,TDI“). O určeni osoby TDI a rozsahu uděleného
zmocněni bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění
je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle
smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

2. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí
v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle
věty prvé je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro
prováděni díla, a to formou protokolárního předání staveniště, ke kterému vyzve objednatel
zhotovitele do 3 dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy
objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady
řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení,
které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště
nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy,
personál objednatele, TDI, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů
státní správy.

3. Po dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím
k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na
staveništi (vedení inženýrských sítí apod.). Zhotovitel je dále povinen zřídit na vlastní náklady
nezbytné zařízení staveniště.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném
právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů,
podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního
deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn
činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI. Zápisem
do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace,
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN),
které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy
objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a
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5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšířeni předmětu díla nad rámec sjednaný v této 
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je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle 
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věty prvé je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
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prováděni díla, a to formou protokolárního předání staveniště, ke kterému vyzve objednatel 
zhotovitele do 3 dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy 
objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady 
řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, 
které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště 
nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, 
personál objednatele, TDI, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů 
státní správy.

3. Po dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím 
k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na 
staveništi (vedení inženýrských sítí apod.). Zhotovitel je dále povinen zřídit na vlastní náklady 
nezbytné zařízení staveniště.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném 
právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, 
podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního 
deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn 
činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI. Zápisem 
do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, 
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), 
které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy 
objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a
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chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit
objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho
dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro
provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že v
průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho
poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v
souladu s platnými právními předpisy a zajistí jejich ekologickou likvidaci.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla
jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu
a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo
výrobky.

5. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby,
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi
a veškerých metod užitých při provádění díla.

7. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti
prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám.

8. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s
plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních
předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy.
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství.
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat
konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy
vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy,
žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele
povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů
na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením
přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto
činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo
objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě
takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit
rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění
stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
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a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě,
že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena ve výši
ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem
formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném
průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně
upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno
písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:
Cena díla bez DPH 5.750.260,00 Kč
DPH 1.207.554.60 Kč
Cena díla celkem vč. DPH 6.957.814.60 Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky,

poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení
staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení
díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních
nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na
sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku
daňové povinnosti.

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují
poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. Vlil. odst. 1

smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. Vlil. odst.
4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek,
v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený
objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.

8. Cenu prací a dodávek provedených a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak
objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody objednatele
a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které
potvrdí jeho nárok.

9. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude
neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu objednateli.

10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy:
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad
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se považuje za fádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele.

11 .V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení
ve výši dle zákona.

12. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny
díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

13. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení §
2611 občanského zákoníku.

Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 5 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat
objednateli do 5 měsíců od převzetí staveniště.

2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
3. Místem plnění smlouvy je v ZD specifikované místo plnění veřejné zakázky, případně ostatní prostor

staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li
smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek Vlil.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla
(všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí
dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI, je-li ustanoven (dále též jen „předávací
protokol"). Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého
a objednatelem odsouhlaseného plnění.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá
smlouvě a Závazné dokumentaci, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou
vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně
objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném
dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu
státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně
dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními
stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení,
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením
důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění
takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími
smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv)
požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup
zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně
požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
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2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční

doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy.
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin
od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu
dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto
vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném
objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a to
ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení
zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý
den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši
0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou
smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele.
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského
zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn
zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do
zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere
nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě
z důvodu podstatné změny okolností.
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2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku 
tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) v platném znění, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 
Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (slovy: jeden) stejnopis smlouvy.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána 
podle jejich svobodné vůle.

7. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 - soupis prací a dodávek s výkazem výměr podepsanv statutárním zástupcem 
uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném 
znění a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za 
důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna včetně jejich příloh a dodatků.

9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní 
údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní 
údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých 
osobních údajů k účelu danému touto smlouvou.

Kladno dne
04. 05. 2022 Kladno dne

05. of. 2022-

Ing. Přemysl Mužík 
náměšíélÍHiařťiátpra

fn/ířrffi
VÁCLAV CHÝSKÝ V&M
Opletalova 108 
Hřebec 273 45

Václav Chýský

ZHOTOVITEL

IČO: 102 53 793 
DIČ: CZ480118116 
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VÝKAZ VÝMĚR

Oprava střechy ZŠ Moskevská 2929

DEMONTÁŽE

Název J Množství J cena/J cena poznámka
Tašková krytina Jirčany m2 2020 200 404000
Latě m2 2020 60 121200
Hřeben do suti m 89 200 17800|
Nároží do suti m 140 200 28000
Ubour.komína 80x80 ks 11 18750 18750
Ubour.komína 120x70 ks 1 18750, 18750
Ubour.komína 160x70 ks 5 18750 93750
Ubour.komína 220x110 ks 1 37500 37500
Ubour.komína 100x50 ks 2 18750| 37500
Lešení pro ubourání komínů ks 2 17500 35000
Lešení pro ubourání komínů ks 8 8750 70000
Oplechování komína ks 10 300 3000
Střešní výlez 60x60 ks 6 400 2400
Oplechování zdi rš.67 m 38 60 2280
Ubourání 2.řad cihel m 38 250 9500
Žlab rš.33 m 336 60 20160
Hák rš.33 ks 350 50 17500
K+S koleno pr.12 ks 16 300 4800
Svod pr.12 m 184 60 11040,
Spona pr.12 ks 92 50 46ÓČL

Žlabový roh rš.33 venkovní ks 12 150 1800
Vyklizení a úklid půdního prostoru m2 1662 80 132960

VÝKAZ VÝMĚR
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Lešení pro ubourání komínů ks 8 8750 70000
Oplechování komína ks 10 300 3000
Střešní výlez 60x60 ks 6 400 2400
Oplechování zdi rš.67 m 38 60 2280
Ubourání 2.řad cihel m 38 250 9500
Žlab rš.33 m 336 60 20160
Hák rš.33 ks 350 50 17500
K+S koleno pr.12 ks 16 300 4800
Svod pr.12 m 184 60 11040,
Spona pr.12 ks 92 50 46ÓČL
Žlabový roh rš.33 venkovní ks 12 150 1800
Vyklizení a úklid půdního prostoru m2 1662 80 132960

poznámka



Svisla doprava suti za 1 podlaží t 276 200 55200
Za kazde dalsi podlaží t 276 200 552001
Vnitrostavenistni doprava suti do 10m t 276 200 55200

MONTÁŽE

Název J Množství J cena/J cena poznámka
Tašková krytina Bramac m2 2020 280 565600,00
Izolační folie kontaktní m2 2020 50 101000,00
Latě 6/4 mořené m2 2020 50 101000,00
Kontralatě 6/4 mořené m2 2020 50 101000,00
Hřeben do AI m 89 280 24920,00
Nároží do AI m 140 280 39200,00
Taška sanitární odvětr.kanaliz ks 6 500 3000,00
Dopojení tašek v půdě ks 6 5001 3000.00
Střešní výiez 66 x 65 ks 6 2000 12000,00
Žlab rš.33 m 336 200 67200,00
Hák rš.33 ks 350 70 24500,00
K+S koleno pr. 12 ks 16 600 9600,00
Svod pr.12 m 184H 200 36800.00
Spona pr.12 ks 92 70 6440,00
Žlabový roh rš.33 venk. ks 12 300 3600,00
Větrací pás okapní š.10 cm m 336 50 16800.00
Větrací mřížka ks 336 50 16800,00
Okapnice rš.20 pod folii m 336 125 42000,00
Protisnéhový hák ks 1500 10 15000,00
Protisněhový komplet m 336 125 42000,00
Zateplení půdního prostoru, tepelná
izolace 035 tl.140mm 2x m2 1662 80 132960,00

Svisla doprava suti za 1 podlaží t 276 200 55200
Za kazde dalsi podlaží t 276 200 552001
Vnitrostavenistni doprava suti do 10m t 276 200 55200

MONTÁŽE

Název J Množství J cena/J cena
Tašková krytina Bramac m2 2020 280 565600,00
Izolační folie kontaktní m2 2020 50 101000,00
Latě 6/4 mořené m2 2020 50 101000,00
Kontralatě 6/4 mořené m2 2020 50 101000,00
Hřeben do AI m 89 280 24920,00
Nároží do AI m 140 280 39200,00
Taška sanitární odvětr.kanaliz ks 6 500 3000,00
Dopojení tašek v půdě ks 6 5001 3000.00
Střešní výiez 66 x 65 ks 6 2000 12000,00
Žlab rš.33 m 336 200 67200,00
Hák rš.33 ks 350 70 24500,00
K+S koleno pr. 12 ks 16 600 9600,00
Svod pr.12 m 184H 200 36800.00
Spona pr.12 ks 92 70 6440,00
Žlabový roh rš.33 venk. ks 12 300 3600,00
Větrací pás okapní š.10 cm m 336 50 16800.00
Větrací mřížka ks 336 50 16800,00
Okapnice rš.20 pod folii m 336 125 42000,00
Protisnéhový hák ks 1500 10 15000,00
Protisněhový komplet m 336 125 42000,00
Zateplení půdního prostoru, tepelná 
izolace 035 tl.140mm 2x m2 1662 80 132960,00

poznámka



Pochozí OSB deska s podpůrnou
konstrukcí bm 101 280 28280,00

Celkem PZN Kč 2650590

MATERIÁL

Název J Množství J cena/J cena poznámka
Taška základní 1/1 ks 15120 38,5 582120,00
Taška poloviční 1/2 ks 336 38,5 12936,00
Taška větrací ks 202 318,9 64417,80
Taška sanitární odvětr.kanaliz. ks 6 2031,1 12186,60
Hřebenáč ks 600 129,2 77520,00
Hřebenáč koncový ks 12 320,6 3847,20
Hřebenáč rozdělovači ks 6 514,9 3089,40
Příchytka hřebenáče ks 600 3,6 2160,00
Větrací a izolační pás hřebene role 50 1529 76450,00 kovový
Větrací pás okapní š.10cm role 72 176 12672,00
Větrací mřížka ks 336 33,1 11121,60
Izolační difuzní folie kontaktní role 37 3975 147075,00 150g.
Wakaflex role 2 2442 4884,00
Protisněhový hák ks 1500 25,2 37800,00
Držák mříže sněholamu ks 336 378 127008,00
Mříž sněholamu výška 15cm m 336 418 140448,00
Svorka mříže sněholamu UNI ks 160 58 9280,00
Latě 6/4 mořené bm 10000 26 260000,00
Fošna 5/10 impregnovaná m3 3 10800 32400,00
Šroub konstrukční 8x120 ks 1500 12 18000,00
Podpůrná konstrukce OSB m3 2 10800 21600,00
OSB deska šíře 62,5cm tí.2,5 m2 62,5 425 26562,50

Pochozí OSB deska s podpůrnou
konstrukcí bm 101 280 28280,00

Celkem PZN Kč 2650590

MATERIÁL

Název J Množství J cena/J cena
Taška základní 1/1 ks 15120 38,5 582120,00
Taška poloviční 1/2 ks 336 38,5 12936,00
Taška větrací ks 202 318,9 64417,80
Taška sanitární odvětr.kanaliz. ks 6 2031,1 12186,60
Hřebenáč ks 600 129,2 77520,00
Hřebenáč koncový ks 12 320,6 3847,20
Hřebenáč rozdělovači ks 6 514,9 3089,40
Příchytka hřebenáče ks 600 3,6 2160,00
Větrací a izolační pás hřebene role 50 1529 76450,00
Větrací pás okapní š.10cm role 72 176 12672,00
Větrací mřížka ks 336 33,1 11121,60
Izolační difuzní folie kontaktní role 37 3975 147075,00
Wakaflex role 2 2442 4884,00
Protisněhový hák ks 1500 25,2 37800,00
Držák mříže sněholamu ks 336 378 127008,00
Mříž sněholamu výška 15cm m 336 418 140448,00
Svorka mříže sněholamu UNI ks 160 58 9280,00
Latě 6/4 mořené bm 10000 26 260000,00
Fošna 5/10 impregnovaná m3 3 10800 32400,00
Šroub konstrukční 8x120 ks 1500 12 18000,00
Podpůrná konstrukce OSB m3 2 10800 21600,00
OSB deska šíře 62,5cm tí.2,5 m2 62,5 425 26562,50

poznámka

kovový

150g.



Zateplení půdního prostoru tepelná
izolace 035 tl.140mm 2 vrstvy m2 3303,36 160 528537,60
Žlab rš.33 m 354 180 63720,00 Lakovaný FeZn
Hák rš.33 ks 350 120 42000,00 Lakovaný FeZn
K+S koleno pr. 12 ks 16 1065 17040,00 Lakovaný FeZn
Svod pr.12 m 184 300 55200,00 Lakovaný FeZn
Spona pr.12 ks 92 120 11040,00 Lakovaný FeZn
Žlabový roh rš.33 venk. ks 12 380 4560,00 Lakovaný FeZn
Okapnice rš.20 pod folii m 360 120 43200,00 Lakovaný FeZn
Střešní výlez 66 x 65 ks 6 3300 19800,00
Dopojení tašek v půdě ks 6 600 3600,00
Klempířský tmel ks 12 250 3000,00
Hřebíky Paslode 3,1x90 balení 12 2489 29868,00
Spojovací materiál kpl 1 12742,3 12742,30

Materiál 2517886,00

Dopravné + skládání hydr.rukou kpl 1 54960 54960,00

Celkem MATERIÁL Kč 2517886,00

Přesun hmot kpl 1 92214 92214,00

1) Celkem PZN (včetně přesunu hmot) 2742804,00
2) Celkem Materiál (včetně dopravy a skládání) 2572846,00
3) Odvoz suti tašková krytina 24 x kontajner 9m3 84000 84000,00
4) Odvoz suti komíny 8 x kontajner 6m3 28000 28000,00
5) Ovoz komunální odpad půda 3 x kontajner 9m3 19500 19500,00
6) Odvoz a likvidace dřevo 3 x kontajner 9m3 22500 22500,00
7) Hromosvod nerez střecha včetně revize 160250 160250,00

Zateplení půdního prostoru tepelná 
izolace 035 tl.140mm 2 vrstvy m2 3303,36 160 528537,60
Žlab rš.33 m 354 180 63720,00
Hák rš.33 ks 350 120 42000,00
K+S koleno pr. 12 ks 16 1065 17040,00
Svod pr.12 m 184 300 55200,00
Spona pr.12 ks 92 120 11040,00
Žlabový roh rš.33 venk. ks 12 380 4560,00
Okapnice rš.20 pod folii m 360 120 43200,00
Střešní výlez 66 x 65 ks 6 3300 19800,00
Dopojení tašek v půdě ks 6 600 3600,00
Klempířský tmel ks 12 250 3000,00
Hřebíky Paslode 3,1x90 balení 12 2489 29868,00
Spojovací materiál kpl 1 12742,3 12742,30

Lakovaný FeZn 
Lakovaný FeZn 
Lakovaný FeZn 
Lakovaný FeZn 
Lakovaný FeZn 
Lakovaný FeZn 
Lakovaný FeZn

Materiál 2517886,00

Dopravné + skládání hydr.rukou kpl 1 54960 54960,00

Celkem MATERIÁL Kč 2517886,00

Přesun hmot kpl 1 92214 92214,00

1) Celkem PZN (včetně přesunu hmot)
2) Celkem Materiál (včetně dopravy a skládání)
3) Odvoz suti tašková krytina 24 x kontajner 9m3
4) Odvoz suti komíny 8 x kontajner 6m3
5) Ovoz komunální odpad půda 3 x kontajner 9m3
6) Odvoz a likvidace dřevo 3 x kontajner 9m3
7) Hromosvod nerez střecha včetně revize

2742804,00
2572846,00

84000 84000,00
28000 28000,00
19500 19500,00
22500 22500,00

160250 160250,00



8) Práce pracovní plošiny 60hodin
9) Doprava pracovní plošiny 120 km
10) Pronájem stavebního výtahu 90 dnů

72000 72000,00
3360 3360,00

45000 45000,00
0,00

5750260,00 |Cena celkem bez DPH

DPH 21% 1207554,6

Cena celkem s DPH 21% 6957814,60 VACLAV CHYŠKY V&M
CluČ /

273 45/ /O
 

  
 


