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Smlouva o dílo 

Smluvní strany  

město Dobříš 

se sídlem:  Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

IČO:   00242098 

DIČ:   CZ00242098 (je plátcem DPH) 
zastoupení:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram 

č. účtu:  27-521732389/0800 

kontaktní osoby:  ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, investiční technik, 
melichar@mestodobris.cz, ve věcech projektových Mgr. Julie Peterková, 
projektová manažerka, peterkova@mestodobris.cz, tel.: 773 643 734 

na straně jedné jako objednatel 

 

a 

 

VISTORIA CZ a.s. 

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1  
korespondenční adresa: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5     

IČO:    25110977 

DIČ:    CZ25110977 (je plátcem DPH) 
zastoupení:   Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581 

bankovní spojení č.1: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

č. účtu:  5250221028/2700 

bankovní spojení č.2: PPF Banka, a.s. Praha 6 
č. účtu:  2005000009/6000 
kontaktní osoby: ve věcech smluvních - Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka, 
ryglova@vistoria.cz; tel. 724 234 979, ve věcech technických – Ing. Karel Kvasnička, výrobní 
ředitel, kvasnicka@vistoria.cz, tel. 727 927 579    

na straně druhé jako zhotovitel 

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, tuto 

 

smlouvu o dílo na stavební práce 

 

Název stavby: „Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou“ 

Preambule 
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1. Objednatel prohlašuje, že realizace projektu bude podpořena ze 7. výzvy MAS Brdy-Vltava-

IROP-Sociální Infrastruktura II: 
Název OP: Integrovaný regionální operační program 

Číslo výzvy: 355/06_16_072/CLLD_16_01_045 

Název výzvy: MAS Brdy-Vltava-IROP-Sociální Infrastruktura II 
Název projektu: Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou, Dobříš 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016520 

2. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto fondu, bude zhotovitelem 

akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků poskytovatele 

dotace. Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné podmínky 
pro dodavatele jsou přístupné na www.brdy-vltava.cz v aktuálním znění k příslušné výzvě. 

I. 

Předmět díla 

3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad 
a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem 

„Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou“, projekčně zpracované L8. architekty, 

Pevnostní 651/8 160 00 Praha 6. Architektonické, materiálové a technické řešení je 
rozpracováno v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací.  

4. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně 
vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění 
dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu 

dle čl. II odst. 1 písm. a) a b). 

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce 
související s prováděním díla včetně souvisejících činností. 

7. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické 
a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla 
v digitalizované a listinné podobě, vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění 
podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytýčení stavby, DIO, splnění 
podmínek vlastníků dotčených pozemků apod., v návaznosti na údaje v projektové 
dokumentaci – součást vedlejších a ostatních nákladů. Předání skutečného provedení stavby 
v elektronické podobě se řídí obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 5/2021, o vedení 
technické mapy města Dobříše.  

8. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně 
sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem 
vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) – součást vedlejších 
a ostatních nákladů. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu 

a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení. 

http://www.brdy-vltava.cz/
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II.  

Doklady pro uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 
doklady: 

a) projektovou dokumentaci stavby „Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou“ 
zpracovanou  Ing.arch. Jiřím Švehlíkem, Ing.arch. Janou Ilkovou v 05/2021, 

b) soupis prací včetně výkazů výměr a včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se 
v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové 
dokumentaci. 

III. 

Vymezení lhůt plnění díla 

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 15.04.2022.  

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak 
nejpozději do 15.04.2022, s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást 
přílohy č. 3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více 
jak 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného 
odkladu objednateli nejpozději do 30.09.2022. 

4. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení 
prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.  

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I 
odst. 1 této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

Celková cena veřejné zakázky:  

− Cena bez DPH:  7 494 548,16 Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta devadesát čtyři tisíce 
pět set čtyřicet osm korun českých a šestnáct haléřů) 

− DPH ve výši 21 %  1 573 855,11 Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát tři tisíce osm 
set padesát pět korun českých a jedenáct haléřů) 
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− Cena včetně DPH   9 068 403,27 Kč (slovy: devět milionů šedesát osm tisíc čtyři sta tři 
koruny české a dvacet sedm haléřů) 

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění 
obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální 
daňovou sazbu. 

3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná 
a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo 

vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho 

provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady o předání 
odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího 
okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných 
prostranství, zvláštní užívání komunikací, dopravní značení po dobu provádění prací, 
uvedení okolí do původního stavu – vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle čl. I a II 

smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný 
vývoj cen k datu předání díla.  

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) 
objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních 
a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 
dokumentaci. 

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený 
v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, 
které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje 
zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.  

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění 
předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, 
avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období 
odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla 
zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká 
ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ze dne 09.11.2011, a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.1 Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou 
reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.  

 

 

1 Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná 
o ekonomickou činnost objednatele. 
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9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude 
vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data 
jeho splatnosti prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou zhotoviteli. 
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale 
jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový 
daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury). 

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem 

s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího 
doručení objednateli.  

12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato 
částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo 
nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem 
v zápise o předání a převzetí díla. 

V. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav 
staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv 
třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. 
Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl. III odst. 1 této 
smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel 
v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu. 

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 

stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou 
v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací 
a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. 

3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou 
zápisu ve stavebním deníku. 

4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá 
v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. 
V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla 
odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel. 

5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací 
či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu 
ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele. 
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6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů 
budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů 
má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se 
bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech 
bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou 

dokumentací. 

7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení 
k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm. V případě, 
že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady 
zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou. 

8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit 
odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními 
předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 
zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu. 

9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
Případné provozní či sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor 
staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou. 

11. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v pravomocných povoleních nebo 

stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky 
vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení 
staveniště apod.  

12. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, 

nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí po celou dobu výstavby 
a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu 
stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci stavební činnosti. Zhotovitel je 

povinen dodržovat omezení stanovená v obecně závazné vyhlášce města Dobříše č. 12/2021, 

o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky.  

VI. 

Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. 
Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, 
že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis 
do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo. 
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2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to 
zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 
a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů, 
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
f) přehled všech provedených zkoušek. 

4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna 
připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy 
je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou. 

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 

Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí 
jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem 

převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato 
skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla. 

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost 
zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo 
nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 
10 % z celkové ceny díla. 

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů 
před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel 
na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná. 
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5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 
c) soupis příloh, 
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace. 

5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své 
stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.  

6. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních 
prací objednateli nejpozději do data dle čl. III., odst. 3. 

8. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku 

nejpozději do data dle čl. III., odst. 3. 

9. VIII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato 
smlouva uzavřena. 

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba 
týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně 
ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li 

dohodnuto jinak, 

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen 
mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel 
za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla, 

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 
dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení 
a musí být doručeno zhotoviteli. 

IX. 

Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech: 
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a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení, 

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 5 dnů po předání 
a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude 
v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky po termínu splatnosti za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, 
že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí poddodavatelů 
uvedených v předložené nabídce. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která 
vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení 
smluvní pokuty. 

5. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení 
dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení 
díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní 
strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má 
právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany 
poskytovatele dotace. 

6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

X. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy. 

2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. 
Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu 
objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný 
nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 

3. Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo 
rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno 
pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá 
insolvenční návrh.  

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním 

povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní. 

5. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného 

doručení odstoupení od smlouvy.  
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6. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby 
nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené 
s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.  

XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických 

věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, 
které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této 
osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací 
orgán objednatele.  

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel 

i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním. 

3. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z fondu EU a v rámci 
realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace (např. způsob 
a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost apod.). 

4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit 
při finanční kontrole. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, v předmětném případě po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém provedení. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 26.04.2022 usnesením č.  
16/115/2022/RM.  

9. Přílohy této smlouvy tvoří: 
a) č. 1 – Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr  
b) č. 2 – Nabídka zhotovitele ze dne 18.03.2022 včetně krycího listu nabídky  

c) č. 3 – Schválený harmonogram prací 
d) č. 4 – Prováděcí projektová dokumentace - 

https://zakazky.mestodobris.cz/contract_display_114.html 

e) č. 5 – stavební povolení čj.: MDOB 14450/2021/Mly 

V Dobříši dne dle el. podpisu     V Praze dne dle el. podpisu  

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

 

Ing. Pavel Svoboda      Ing. Magdalena Ryglová 

starosta města       obchodní ředitelka 

https://zakazky.mestodobris.cz/contract_display_114.html


REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
L8.architekti, Pevnostní 651/8, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Jirka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2021-53
DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

7 494 548,16

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 573 855,1121,00% 7 494 548,16

0,00 0,0015,00%

9 068 403,27CZK
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Ing. 

Magdalena 

Ryglová

Digitálně podepsal Ing. 

Magdalena Ryglová 

Datum: 2022.03.15 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021-53

Stavba:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum:

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
VON

Kód

D.1.1.

D.1.4.

D.1.1-2

D.1.1.

D.1.1-3

Popis

Architektonicko-stavební řešení 

Technika prostředí staveb
D.1.4.1

D.1.1-1

D.1.4.2
D.1.4.3
D.1.4.4

Zařízení zdravotně-technických instalací 

Vybavení nábytkem 

Zařízení pro vytápění 
Zařízení silnoproudé elektroinstalace 

Vegetační úpravy 

Zařízení slaboproudé elektroinstalace 

Architektonicko-stavební řešení 

Mobiliář

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

VON Vedlejší a ostatní rozpočové náklady 

7 494 548,16

429 200,46
1 050 423,99

350 197,14

1 768 352,08

6 350 863,81

2 490 059,46
68 034,28

3 883 317,25

Cena s DPH [CZK]

354 711,12

1 461 448,00

Cena bez DPH [CZK]

521 620,00

3 209 353,10
5 248 647,78

56 226,68

545 651,14
868 119,00

2 057 900,38
289 419,12

L8.architekti, Pevnostní 
651/8, 160 00 Praha 6
Michal Jirka 

15.03.2022

660 237,88

631 160,20

227 480,00188 000,00

9 068 403,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
L8.architekti, Pevnostní 651/8, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Jirka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 209 353,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 209 353,10 21,00% 673 964,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 883 317,25

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení 

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 209 353,10

HSV - Práce a dodávky HSV 1 089 154,52
    1 - Zemní práce 71 615,71

    2 - Zakládání 48 669,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 83 598,52

    4 - Vodorovné konstrukce 6 943,75

    5 - Komunikace pozemní 97 414,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 341 195,22
      61 - Úprava povrchů vnitřních 178 265,40
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 136 609,82
      64 - Osazování výplní otvorů 26 320,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 439 717,79
      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 187,50
      94 - Lešení a stavební výtahy 17 367,85
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 30 834,60
      96 - Bourání konstrukcí 93 270,34
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 59 615,14
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 226 442,36
        997 - Přesun sutě 183 179,96

        998 - Přesun hmot 43 262,40

PSV - Práce a dodávky PSV 2 116 998,58
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 120 347,81

    712 - Povlakové krytiny 135 115,67

    713 - Izolace tepelné 147 659,55

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 54 876,00

    762 - Konstrukce tesařské 354 307,98

    763 - Konstrukce suché výstavby 52 017,02

    764 - Konstrukce klempířské 113 421,76

    766 - Konstrukce truhlářské 449 478,74

    767 - Konstrukce zámečnické 234 743,00

    771 - Podlahy z dlaždic 87 753,94

    776 - Podlahy povlakové 199 843,92

    781 - Dokončovací práce - obklady 63 007,98

    783 - Dokončovací práce - nátěry 52 337,45

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 52 087,76

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 200,00

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 209 353,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 089 154,52

D 1 Zemní práce 71 615,71

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 25,000 70,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene 
do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211101

2 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 81,500 17,00 1 385,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106142
VV 168,5-87 81,500

3 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 81,500 50,00 4 075,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107162

4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 40,500 42,00 1 701,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111

5 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 87,000 45,00 3 915,00 CS ÚRS 2022 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103

6 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 5,561 458,00 2 546,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251103
VV rýhy pro základy přístavby 
VV 0,525*(26,433-12,252-1,162-2,426) 5,561
VV Součet 5,561

7 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm m2 25,000 60,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 
vzdálenost do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301501

8 K 162301981 Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 
do 100 mm ZKD 1 km m2 375,000 11,00 4 125,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301981
VV 25*15 'Přepočtené koeficientem množství 375,000

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 22,961 160,00 3 673,76 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV 5,561+0,2*87,0 22,961

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 229,610 15,00 3 444,15 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
VV 22,961*10 'Přepočtené koeficientem množství 229,610

11 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 5,561 65,00 361,47 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

12 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 41,330 320,00 13 225,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
VV 22,961*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 41,330

13 K 171201R Poplatek za likvidaci dřevin t 4,375 460,00 2 012,50 vlastní položka
PP Poplatek za likvidaci dřevin 
VV 25*2,5*0,20*350/1000 4,375

14 K 181351004 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 
100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 139,040 55,00 7 647,20 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351004
VV rozprostření ornice pod novou dlažbou a záhony S22 + S21
VV 139,040 139,040
VV Součet 139,040

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 31,284 480,00 15 016,32 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice
VV ornice pod novou dlažbou a záhony S22+S21
VV 139,04*0,15*1,5 31,284
VV Součet 31,284

16 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 139,040 22,00 3 058,88 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV úprva pláně pod novou dlažbou a záhony S22+S21
VV 139,04 139,040
VV Součet 139,040

17 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 32,250 16,00 516,00 CS ÚRS 2022 01

PP Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 
mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182303111
VV doplnění substrátu ve vnitrobloku - záhony - S22
VV 11,15+4+17,1 32,250
VV Součet 32,250

18 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 1,613 1 030,00 1 661,39 CS ÚRS 2022 01
PP substrát pro trávníky VL
VV S22
VV 32,250*0,05 1,613
VV Součet 1,613

D 2 Zakládání 48 669,53
19 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25 m3 3,300 2 860,00 9 438,00 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321411
VV deska přístavby
VV 0,15*22 3,300
VV Součet 3,300

20 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,184 450,00 1 432,80 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů desek zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121
VV 0,15*21,224 3,184

21 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,184 90,00 286,56 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů desek odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122

22 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,073 49 900,00 3 642,70 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021
VV deska přístvaby síť 150/150/6
VV 22*3,03*1,1/1000 0,073
VV Součet 0,073

23 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 8,784 2 890,00 25 385,76 CS ÚRS 2022 01
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 

20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313711
VV základy přístavby 
VV 0,9*(25,599-12,251-1,162-2,426) 8,784
VV Součet 8,784

24 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 15,098 330,00 4 982,34 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121
VV základy přístavby
VV (0,9-0,525)*(7,03+3,46+18,04+4,412+7,318) 15,098
VV Součet 15,098

25 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 15,098 65,00 981,37 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122

26 K 274353131 Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m kus 1,000 670,00 670,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m

Strana 6 z 79



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274353131

27 K 274353141 Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu přes 0,10 do 0,17 m2 hl do 1 m kus 1,000 840,00 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl. do 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274353141

28 K 274353151 Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu přes 0,17 do 0,25 m2 hl do 1 m kus 1,000 1 010,00 1 010,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hl. do 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274353151

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 83 598,52
29 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 2,329 4 980,00 11 598,42 CS ÚRS 2022 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 
1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310239211
VV zazdívky otvorů z CP
VV 0,45*1,0*2,0 0,900
VV 0,45*0,48*2,35 0,508
VV 0,45*0,175*2,35 0,185
VV 0,45*0,52*2,35 0,550
VV 0,45*0,28*1,475 0,186
VV Součet 2,329

30 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,267 6 600,00 1 762,20 CS ÚRS 2022 01
PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317234410
VV překlad PZ1 - I120
VV 0,12*0,3*1,40 0,050
VV překlad PZ2 - I160
VV 0,16*0,3*2,65 0,127
VV překlad PZ3 - I140
VV 0,14*0,3*2,15 0,090
VV Součet 0,267

31 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,071 58 000,00 4 118,00 CS ÚRS 2022 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 
zazdění hlav do č. 12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321
VV překlad PZ1 - I120
VV 4*1,4*11,1/1000 0,062
VV Součet 0,062
VV 0,062*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,071

32 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů t 0,352 58 200,00 20 486,40 CS ÚRS 2022 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 
zazdění hlav č. 14 až 22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944323
VV překlad PZ2 - I160
VV 4*2,65*17,19/1000 0,182
VV překlad PZ3 - I140
VV 4*2,15*14,40/1000 0,124
VV Součet 0,306
VV 0,306*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,352

33 K 342241161 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 
na MC tl 65 mm m2 32,011 465,00 14 885,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na 
maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), 
tl. o tl. 65 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241161
VV mč 400,399,401
VV 2,6*2,9 7,540
VV mč 108a+108b
VV 2,6*2,215*2 11,518
VV mč 110
VV 2,6*3,4 8,840
VV mč 102
VV 1,75*2,35 4,113
VV Součet 32,011

34 K 342241162 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 
na MC tl 140 mm m2 10,452 790,00 8 257,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na 
maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), 
tl. o tl. 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241162
VV mč 109
VV 2,6*4,02 10,452
VV Součet 10,452

35 K 342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 21,060 540,00 11 372,40 CS ÚRS 2022 01

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272215
VV instalační předstěny 
VV mč 400
VV 2,6*2,9 7,540
VV mč 108a,108b
VV 2,6*0,9*2 4,680
VV mč 110
VV 2,6*3,4 8,840
VV Součet 21,060

36 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm m 18,830 70,00 1 318,10 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291111
VV mč 400,399,401
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VV 2,9 2,900
VV mč 108a+108b
VV 2,215*2 4,430
VV mč 110
VV 3,4 3,400
VV instalační předstěny 
VV mč 400
VV 2,9 2,900
VV mč 108a,108b
VV 0,9*2 1,800
VV mč 110
VV 3,4 3,400
VV Součet 18,830

37 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm m 4,020 108,00 434,16 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291112
VV mč 109
VV 4,02 4,020
VV Součet 4,020

38 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 31,200 120,00 3 744,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121
VV mč 400,399,401
VV 2*2,6 5,200
VV mč 108a+108b
VV 2*2,6 5,200
VV mč 110
VV 2*2,6 5,200
VV mč 109
VV 2*2,6 5,200
VV instalační předstěny 
VV mč 400
VV 2*2,6 5,200
VV mč 110
VV 2*2,6 5,200
VV Součet 31,200

39 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených m2 4,995 870,00 4 345,65 CS ÚRS 2022 01

PP Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na 
maltu tl. 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244371
VV začištění rýh pro stopačky
VV 9*0,15*(2,6+0,3+0,8) 4,995
VV Součet 4,995

40 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 1,786 715,00 1 276,99 CS ÚRS 2022 01

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 
maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244381
VV překlad PZ1 - I120
VV 2*0,12*1,40 0,336
VV překlad PZ2 - I160
VV 2*0,16*2,65 0,848
VV překlad PZ3 - I140
VV 2*0,14*2,15 0,602
VV Součet 1,786

D 4 Vodorovné konstrukce 6 943,75
41 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,423 3 980,00 5 663,54 CS ÚRS 2022 01

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321414
VV rampa
VV 0,25*1,17*(1,68+3,185) 1,423
VV Součet 1,423

42 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari t 0,020 49 800,00 996,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430362021
VV rampa
VV 1,17*(1,68+3,185)*3,03/1000*1,15 0,020
VV Součet 0,020

43 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 0,293 850,00 249,05 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351121
VV 0,25*1,17 0,293

44 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 0,293 120,00 35,16 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351122

D 5 Komunikace pozemní 97 414,00
45 K 564710111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 107,000 68,00 7 276,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710111
VV podklad pod venkovní dlažbu 
VV 107 107,000
VV Součet 107,000
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46 K 596811122 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300 m2 m2 107,000 250,00 26 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811122
VV venkovní dlažba 
VV 139,04-11,15-4-17,1 106,790
VV Mezisoučet 106,790
VV 107 107,000

47 M 59515004 cihla plná betonová P10 290x140x65mm kus 2 756,000 23,00 63 388,00 CS ÚRS 2022 01
PP cihla plná betonová P10 290x140x65mm
VV 107*25*1,03 2 755,250
VV Mezisoučet 2 755,250
VV 2756 2 756,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 341 195,22

D 61 Úprava povrchů vnitřních 178 265,40
48 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 

stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 184,930 240,00 44 383,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325422
VV 1. NP strop
VV mč. 101
VV 6,9 6,900
VV mč. 102
VV 4,7 4,700
VV mč. 103
VV 2,9 2,900
VV mč. 104
VV 18,4 18,400
VV mč. 105
VV 52,7 52,700
VV mč. 106
VV 1,4 1,400
VV mč. 107
VV 18,5 18,500
VV mč. 108a
VV 1,85 1,850
VV mč. 108b
VV 1,85 1,850
VV mč. 109
VV 14 14,000
VV mč. 111
VV 28 28,000
VV mč. 112
VV 4,47 4,470
VV mč. 113
VV 1,6 1,600
VV mč. 114
VV 11,18 11,180
VV 3.NP strop
VV mč. 399
VV 3,86 3,860
VV mč. 400
VV 6 6,000
VV mč. 401
VV 6,62 6,620
VV Součet 184,930

49 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 21,060 245,00 5 159,70 CS ÚRS 2022 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321121
VV nové předstěny 
VV 21,06 21,060
VV Součet 21,060

50 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 84,926 315,00 26 751,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141
VV nové příčky 
VV 32,011*2 64,022
VV 10,452*2 20,904
VV Součet 84,926

51 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 467,756 218,00 101 970,81 CS ÚRS 2022 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325422
VV 1.NP
VV mč. 101
VV 2,6*13 33,800
VV mč. 102
VV 2,6*7,96 20,696
VV mč. 103
VV 2,6*6,7 17,420
VV mč. 104
VV 2,6*16,14 41,964
VV mč. 105
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VV 2,6*30,55 79,430
VV mč. 106
VV 2,6*5,34 13,884
VV mč. 107
VV 2,6*27,15 70,590
VV mč. 108a
VV 2,6*5,93 15,418
VV mč. 108b
VV 2,6*5,93 15,418
VV mč. 109
VV 2,6*15,1 39,260
VV mč. 110
VV 2,6*0,9 2,340
VV mč. 111
VV 2,6*22,51 58,526
VV mč. 112
VV 2,6*8,47 22,022
VV mč. 113
VV 2,6*5,12 13,312
VV mč. 114
VV 2,6*18,87 49,062
VV 3.NP
VV mč. 399
VV 2,6*10,15 26,390
VV mč. 400
VV 2,6*9,9 25,740
VV mč. 401
VV 2,6*10,95 28,470
VV odpočet omítek na novách příčkách a předstěnách
VV -21,060 -21,060
VV -84,926 -84,926
VV Součet 467,756

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 136 609,82

52 K 631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 21,690 2 970,00 64 419,30 CS ÚRS 2022 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
120 do 240 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311134
VV S02*0,15 21,690
VV Součet 21,690

53 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 21,690 80,00 1 735,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319175
VV S02*0,15 21,690
VV Součet 21,690

54 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,482 49 900,00 24 051,80 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021
VV S02*3,03/1000*1,1 0,482
VV Součet 0,482

55 K 6324514R Cementový potěr m3 11,406 2 900,00 33 077,40 vlastní položka
PP Cementový potěr 
VV S01a*0,05 0,490
VV S01b*0,05 0,934
VV S02*0,052 7,519
VV S03*0,070 1,154
VV S10*0,075 1,309
VV Součet 11,406

56 K 631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro 
objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 11,406 240,00 2 737,44 CS ÚRS 2022 01

PP Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými 
mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319211

57 K 632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2 207,000 13,00 2 691,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za strojní přehlazení 
povrchu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451494
VV S01a+S01b+S02+S03+S10 207,000

58 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 207,000 16,00 3 312,00 CS ÚRS 2022 01
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213
VV Skladba S01a
VV mč. 103
VV 2,9 2,900
VV mč. 110
VV 6,9 6,900
VV S01a Mezisoučet 9,800
VV Skladba S01b
VV mč. 108a
VV 1,85 1,850
VV mč. 108b
VV 1,85 1,850
VV mč. 112
VV 2,19 2,190
VV mč. 113
VV 1,6 1,600
VV mč. 114
VV 11,18 11,180
VV S01b Mezisoučet 18,670
VV Skladba S02
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VV mč. 101
VV 6,9 6,900
VV mč. 102
VV 4,7 4,700
VV mč. 104
VV 18,4 18,400
VV mč. 105
VV 52,7 52,700
VV mč. 106
VV 1,4 1,400
VV mč. 107
VV 18,5 18,500
VV mč. 109
VV 14 14,000
VV mč. 111
VV 28 28,000
VV S02 Mezisoučet 144,600
VV Skladba S03
VV mč. 399
VV 3,86 3,860
VV mč. 400
VV 6 6,000
VV mč. 401
VV 6,62 6,620
VV S03 Mezisoučet 16,480
VV Skladba S10
VV přístavba
VV 17,45 17,450
VV S10 Mezisoučet 17,450
VV Součet 207,000

59 K 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním m3 2,376 1 930,00 4 585,68 CS ÚRS 2022 01

PP Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 
z kameniva hrubého 16-32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111242
VV skladba S10
VV 0,15*(12,251+1,162+2,426) 2,376
VV Součet 2,376

D 64 Osazování výplní otvorů 26 320,00
60 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na montážní pěnu kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942611
VV 1"D.3.01 1,000

61 M 55331482 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2022 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 
800/1970, 2100mm

VV 1"D.3.01 1,000

62 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 5,000 710,00 3 550,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 
dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121
VV D.1.03
VV 1 1,000
VV D.1.04
VV 2 2,000
VV D.3.02
VV 1 1,000
VV D.3.03
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

63 M 55331430 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 2,000 4 100,00 8 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm 
rozměru 600/1970, 2100mm

VV 1"D.1.03 1,000
VV 1"D.3.03 1,000
VV Součet 2,000

64 M 55331433 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 4 140,00 8 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm 
rozměru 900/1970, 2100mm

VV 2"D.1.04 2,000

65 M 55331432 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 4 140,00 4 140,00 CS ÚRS 2022 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm 
rozměru 800/1970, 2100mm

VV 1"D.3.02 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 439 717,79

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 187,50
66 K 91-R Montáž ocelové obruby m 37,500 45,00 1 687,50 vlastní položka

PP Montáž ocelové obruby
VV obruby kolem záhonů
VV 10,1+12,7+14,7 37,500

67 M Z.0.01

OCELOVÝ OBRUBNÍK - ocelová pásovina  v. 150 mm 
x tl. 5 mm, roxor ∅6mm, délka 0,6 m à 1,0 m navařený 
k pásovině, žárově zinkováno, kompletní dodávka viz 
Z.0.01

m 10,100 280,00 2 828,00 vlastní položka
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PP
OCELOVÝ OBRUBNÍK - ocelová pásovina  v. 150 mm x tl. 5 mm, roxor ∅6mm, délka 0,6 m à 1,0 m navařený k pásovině, žárově zinkováno, 
kompletní dodávka viz Z.0.01

68 M Z.0.02

OCELOVÝ OBRUBNÍK - ocelová pásovina  v. 150 mm 
x tl. 5 mm, roxor ∅6mm, délka 0,6 m à 1,0 m navařený 
k pásovině, žárově zinkováno, kompletní dodávka viz 
Z.0.02

m 12,700 280,00 3 556,00 vlastní položka

PP
OCELOVÝ OBRUBNÍK - ocelová pásovina  v. 150 mm x tl. 5 mm, roxor ∅6mm, délka 0,6 m à 1,0 m navařený k pásovině, žárově zinkováno, 
kompletní dodávka viz Z.0.02

69 M Z.0.03

OCELOVÝ OBRUBNÍK - ocelová pásovina  v. 150 mm 
x tl. 5 mm, roxor ∅6mm, délka 0,6 m à 1,0 m navařený 
k pásovině, žárově zinkováno, ohýbaný R=2330 mm, 
kompletní dodávka viz Z.0.03

m 14,700 280,00 4 116,00 vlastní položka

PP
OCELOVÝ OBRUBNÍK - ocelová pásovina  v. 150 mm x tl. 5 mm, roxor ∅6mm, délka 0,6 m à 1,0 m navařený k pásovině, žárově zinkováno, 
ohýbaný R=2330 mm, kompletní dodávka viz Z.0.03

D 94 Lešení a stavební výtahy 17 367,85

70 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 66,910 56,00 3 746,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111111
VV 3,55*(13,138+3,91+2*0,9) 66,910

71 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 2 676,400 0,78 2 087,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111211
VV 66,91*40 'Přepočtené koeficientem množství 2 676,400

72 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 66,910 30,00 2 007,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111811

73 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 190,520 50,00 9 526,00 CS ÚRS 2022 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111
VV 173,07+17,45 190,520

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 30 834,60
74 K 950999R Požárně bezpečnostní tabulky - osazení kus 25,000 22,00 550,00 vlastní položka

PP Požárně bezpečnostní tabulky - osazení

75 M tabulky požárně bezpečnostní tabulky - dodávka kus 25,000 42,00 1 050,00 vlastní položka
PP požárně bezpečnostní tabulky - dodávka

76 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 190,520 80,00 15 241,60 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

77 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 4,000 192,00 768,00 CS ÚRS 2022 01
PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího 

přístroje
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211

78 M 4493211R PHP s hasící schopností 21 A kus 4,000 1 100,00 4 400,00 vlastní položka
PP PHP s hasící schopností 21 A

79 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 15,000 85,00 1 275,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961114
VV 5*3"kotvení Z.1.03 15,000

80 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 15,000 128,00 1 920,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 16, délka 190 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965131

81 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 1,000 430,00 430,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním 
kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím 
kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953941210

82 M J.107.1
POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE, typizovaný 
interiérový pochozí ocelový, kompletní dodávka viz 
J.107.1

ks 1,000 5 200,00 5 200,00 vlastní položka

PP POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE, typizovaný interiérový 
pochozí ocelový, kompletní dodávka viz J.107.1

D 96 Bourání konstrukcí 93 270,34
83 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 53,404 110,00 5 874,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132
VV vybourání příček v 1.NP
VV (1,75+1,75+2,33+1,62+1,68+3,4+3,85+0,6+0,66)*2,6 45,864
VV vybourání příček v 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,9*2,6 7,540
VV Součet 53,404

84 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,881 790,00 1 485,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231
VV Vybourání zdiva mezi místností 110 a 111
VV 2,6*0,18*4,02 1,881
VV Součet 1,881

85 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 3,600 225,00 810,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963042819
VV Bourání předloženého schodiště 
VV 3*1,2 3,600
VV Součet 3,600

86 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 23,800 312,00 7 425,60 CS ÚRS 2022 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455
VV 1.NP
VV (1*2)*3 6,000
VV (0,95*2)*2 3,800
VV (0,9*2)*5 9,000
VV (0,7*2)*1 1,400
VV 3.NP
VV (0,9*2)*2 3,600
VV Součet 23,800

87 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,200 259,00 1 087,80 CS ÚRS 2022 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456
VV 1.NP
VV (1,05*2)*2 4,200
VV Součet 4,200

88 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 12,200 134,00 1 634,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072559
VV Vybourání vjezdových vrat 
VV 12,2 12,200
VV Součet 12,200

89 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 13,083 2 920,00 38 202,36 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141
VV D*0,067 6,358
VV C*0,071 5,850
VV M*0,04 0,377
VV L*0,066 0,498
VV Součet 13,083

90 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 186,710 125,00 23 338,75 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 
plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113
VV D+C+M 186,710
VV Součet 186,710

91 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 104,320 70,00 7 302,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213
VV klub seniorů - skladba D
VV mč. 104
VV 2,35 2,350
VV mč. 105
VV 1,99 1,990
VV mč. 106
VV 2,44 2,440
VV mč. 107
VV 1,61 1,610
VV mč. 108
VV 8,42 8,420
VV mč. 109
VV 11,18 11,180
VV mč. 110
VV 11,05 11,050
VV mč. 111
VV 11,49 11,490
VV mč. 112
VV 23,1 23,100
VV byt č. 1 - skladba D
VV mč. 113
VV 2,64 2,640
VV mč. 114
VV 3,71 3,710
VV mč. 115
VV 6,45 6,450
VV mč. 116
VV 8,47 8,470
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D Mezisoučet 94,900
VV skladba M
VV čm. 348
VV 9,42 9,420
VV M Mezisoučet 9,420
VV Součet 104,320

92 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 174,520 35,00 6 108,20 CS ÚRS 2022 01
PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611
VV klub seniorů 
VV mč. 104
VV 6,19 6,190
VV mč. 105
VV 5,78 5,780
VV mč. 106
VV 6,29 6,290
VV mč. 107
VV 5,12 5,120
VV mč. 108
VV 15,9 15,900
VV mč. 109
VV 18,84 18,840
VV mč. 110
VV 13,66 13,660
VV mč. 111
VV 13,79 13,790
VV mč. 112
VV 38,3 38,300
VV byt č. 1
VV mč. 113
VV 6,5 6,500
VV mč. 114
VV 7,82 7,820
VV mč. 115
VV 11,23 11,230
VV mč. 116
VV 12,1 12,100
VV 3.NP
VV čm. 348
VV 13 13,000
VV Součet 174,520

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 59 615,14
93 K 971033621 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 100 mm m2 2,291 127,00 290,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033621
VV otvor mč 108
VV 0,975*2,35 2,291
VV Součet 2,291

94 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 2,883 1 220,00 3 517,26 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033651
VV otvory mč 108
VV 0,45*0,515*2,35 0,545
VV 0,45*0,1*2,35 0,106
VV 0,45*0,68*2,35 0,719
VV otvor mč 102
VV 0,45*1,0*2,35 1,058
VV parapet mč 103
VV 0,45*1,01*1,0 0,455
VV Součet 2,883

95 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm m3 0,050 9 950,00 497,50 CS ÚRS 2022 01

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054491
VV prostup stropem (věncem) pro stupačky 
VV 11*0,10*0,15*0,3 0,050
VV Součet 0,050

96 K 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
150 mm m 33,300 150,00 4 995,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031154
VV drážky pro nové rozvody 
VV 9*(2,6+0,3+0,8) 33,300
VV Součet 33,300

97 K 974049164 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 
150 mm m 14,200 650,00 9 230,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974049164
VV předpoklad osazení ocelových překladů v úrovni žb věnce
VV 4*1,4"nosník PZ1 5,600
VV 4*2,15"nosník PZ3 8,600
VV Součet 14,200

98 K 974049167 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 
300 mm m 10,600 810,00 8 586,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974049167
VV předpoklad osazení ocelových překladů v úrovni žb věnce
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VV 4*2,65" nosník PZ2 10,600
VV Součet 10,600

99 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 184,930 36,00 6 657,48 CS ÚRS 2022 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141

100 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 573,742 28,00 16 064,78 CS ÚRS 2022 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141

101 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 90,520 108,00 9 776,16 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541
VV čm 103
VV 1,6*3 4,800
VV čm 104
VV 1,34*2*2 5,360
VV čm 105
VV 1,14*2*2 4,560
VV čm 106
VV 1,39*2+1,75*2 6,280
VV čm 111
VV 4,3*2+1,9*1,6 11,640
VV čm 113
VV 1,63*4*2 13,040
VV čm 114
VV 5,4*2 10,800
VV čm 116
VV 1,6*3,4 5,440
VV čm. 346
VV 2,6*11 28,600
VV Součet 90,520

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 226 442,36

D 997 Přesun sutě 183 179,96

102 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 133,708 540,00 72 202,32 CS ÚRS 2022 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

103 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 133,708 210,00 28 078,68 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

104 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 540,452 10,00 25 404,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
VV 133,708*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 540,452

105 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 133,708 430,00 57 494,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871

D 998 Přesun hmot 43 262,40
106 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 144,208 300,00 43 262,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 2 116 998,58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 120 347,81
107 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým m2 22,000 14,00 308,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111002
VV 22"přístavba S10 22,000
VV Součet 22,000

108 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,009 52 000,00 468,00 CS ÚRS 2022 01
PP lak hydroizolační asfaltový
VV 22*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

109 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 186,710 23,00 4 294,33 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131811
VV D+C+M 186,710
VV Součet 186,710

110 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 390,140 90,00 35 112,60 CS ÚRS 2022 01
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PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559
VV S01a*2 19,600
VV S01b*2 37,340
VV S02*2 289,200
VV 2*22"přístavba S10 44,000
VV Součet 390,140

111 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 454,708 165,00 75 026,82 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV S01a*2 19,600
VV S01b*2 37,340
VV S02*2 289,200
VV 2*22"přístavba S10 44,000
VV Součet 390,140
VV 390,14*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 454,708

112 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 28,500 51,00 1 453,50 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z 
nopové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161273
VV Nopová fólie kolem zdiva 
VV 57*0,5 28,500

113 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 34,799 39,00 1 357,16 CS ÚRS 2022 01

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm
VV 28,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 34,799

114 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 2,586 900,00 2 327,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

D 712 Povlakové krytiny 135 115,67
115 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící m2 27,406 53,00 1 452,52 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331111
VV F0001 27,406

116 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 31,517 172,00 5 420,92 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*1,15 31,517

117 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 27,406 117,00 3 206,50 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559
VV F0001 27,406

118 M 62855022

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 
odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 31,517 268,00 8 446,56 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti 
prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*1,15 31,517

119 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 27,406 117,00 3 206,50 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559
VV F0001 27,406

120 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 31,517 220,00 6 933,74 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*1,15 31,517

121 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 27,406 120,00 3 288,72 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171
VV F0001 27,406

122 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 30,147 47,00 1 416,91 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*1,1 30,147

123 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 27,406 120,00 3 288,72 CS ÚRS 2022 01
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PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní ochranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391172
VV F0001 27,406

124 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 30,147 47,00 1 416,91 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*1,1 30,147

125 K 712771333 Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 27,406 340,00 9 318,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových 
nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 
5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771333
VV F0001 27,406

126 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 20mm

m2 28,776 420,00 12 085,92 CS ÚRS 2022 01

PP fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a 
drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*1,05 28,776

127 K 712771421 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 200 do 
300 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 27,406 270,00 7 399,62 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 
200 do 300 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771421
VV F0001 27,406

128 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných 
rostlin m3 6,577 2 700,00 17 757,90 CS ÚRS 2022 01

PP substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin
VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*0,240 6,577

129 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 27,406 190,00 5 207,14 CS ÚRS 2022 01

PP Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo 
trávníkové rohože, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771521
VV F0001 27,406

130 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 28,776 720,00 20 718,72 CS ÚRS 2022 01
PP koberec rozchodníkový vegetačních střech
VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*1,05 28,776

131 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 20,320 180,00 3 657,60 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné 
kačírkové lišty přitížením konstrukcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771611
VV 10,16"KL..1.03 10,160
VV 3,36"K.1.04a 3,360
VV 6,8"K.1.04b 6,800
VV Součet 20,320

132 M 69334040 lišta kačírková výška 130mm Al m 20,726 820,00 16 995,32 CS ÚRS 2022 01
PP lišta kačírková výška 130mm Al
VV 10,16"KL..1.03 10,160
VV 3,36"K.1.04a 3,360
VV 6,8"K.1.04b 6,800
VV Součet 20,320
VV 20,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,726

133 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m t 3,221 1 210,00 3 897,41 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101

D 713 Izolace tepelné 147 659,55
134 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 27,406 150,00 4 110,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou 
kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111111
VV F0001 27,406

135 M 63152099 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
100mm m2 28,776 130,00 3 740,88 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm
VV 27,406*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,776

136 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 177,290 18,00 3 191,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 
podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace 
suchého, tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713120821
VV D+C 177,290
VV Součet 177,290

137 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 144,600 28,00 4 048,80 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111
VV S02 144,600

138 M 28375030 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 90mm m2 151,830 260,00 39 475,80 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm

VV S02 144,600
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VV 144,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 151,830

139 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 45,920 58,00 2 663,36 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121121
VV S01a 9,800
VV S01b 18,670
VV S10 17,450
VV Součet 45,920

140 M 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm m2 36,645 280,00 10 260,60 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm

VV S10*2 34,900
VV Součet 34,900
VV 34,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,645

141 M 28375030 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 90mm m2 59,787 280,00 16 740,36 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm

VV S01a*2 19,600
VV S01b*2 37,340
VV Součet 56,940
VV 56,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,787

142 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 31,785 90,00 2 860,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143
VV S11c 13,394
VV základy 
VV 1,06*(6,91+6,91)"XPS50 14,649
VV 1,06*3,53"XPS150 3,742
VV Součet 31,785

143 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 50mm m2 29,445 210,00 6 183,45 CS ÚRS 2022 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
50mm

VV S11c 13,394
VV 1,06*(6,91+6,91)"XPS50 14,649
VV Součet 28,043
VV 28,043*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,445

144 M 28376446 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 150mm m2 3,929 590,00 2 318,11 CS ÚRS 2022 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
150mm

VV 1,06*3,53"XPS150 3,742
VV Součet 3,742
VV 3,742*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,929

145 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 68,047 90,00 6 124,23 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131151
VV S11a+S11b+S11c+S11d 68,047

146 M 63151285 deska tepelně izolační minerální do příček λ=0,038-
0,039 tl 40mm m2 71,449 65,00 4 644,19 CS ÚRS 2022 01

PP deska tepelně izolační minerální do příček λ=0,038-0,039 tl 40mm
VV 68,047*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 71,449

147 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 65,271 90,00 5 874,39 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131151
VV S11a+S11b+S11c 65,271

148 M 63152136 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 
160mm m2 68,535 265,00 18 161,78 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 160mm
VV 65,271*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,535

149 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 13,394 90,00 1 205,46 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131151
VV S11c 13,394

150 M 63148108 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 70mm m2 14,064 120,00 1 687,68 CS ÚRS 2022 01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 70mm
VV 13,394*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,064

151 K 71329122R Montáž kontaktní difuzní folie stěn a sloupů m2 68,047 55,00 3 742,59 vlastní položka
PP Montáž kontaktní difuzní folie stěn a sloupů 
VV S11a 3,47*(7,1+2,81)"S11a 34,388
VV S11b 3,47*5,04"S11b 17,489
VV S11c 3,47*3,86"S11c 13,394
VV S11d 3,47*0,80"S11d 2,776
VV Součet 68,047

152 M 28329038

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 
otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% 
plochy)

m2 83,085 110,00 9 139,35 CS ÚRS 2022 01

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, 
max.20% plochy)

VV 68,047*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 83,085
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153 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m t 1,415 1 050,00 1 485,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 54 876,00
154 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klozetů kombi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814

155 K 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 
záchodkem soubor 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725122813

156 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821

157 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž van ocelových volně stojících
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725220842

158 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801

159 M J.103.1 SOUBOR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WC pro místnost 
103, kompletní dodávka viz J.103.1 ks 1,000 16 245,00 16 245,00 vlastní položka

PP SOUBOR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WC pro místnost 103, kompletní 
dodávka viz J.103.1

P

 Poznámka k položce:
pevné madlo k invalidnímu wc 1 - 1ks sklopné madlo k invalidnímu wc - 
1ks držák toaletního papíru – pro velký kotouč, s průhledem - 1ks wc 
souprava s krytkou - 1ks zásobník na papírové utěrky - 1ks háčky na 
ručníky - 2ks odpadkový koš, víko, nášlapný pedál, vnitřní plastová 
nádoba - 1ks dávkovač na mýdlo a dezinfekci, objem – 0,4 l - 2ks

160 M J.108.1 SOUBOR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WC pro místnost 
108, kompletní dodávka viz J.108.1 ks 1,000 9 425,00 9 425,00 vlastní položka

PP SOUBOR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WC pro místnost 108, kompletní 
dodávka viz J.108.1

P

 Poznámka k položce:
držák toaletního papíru – pro velký kotouč, s průhledem - 1ks wc 
souprava s krytkou - 1ks zásobník na papírové utěrky - 1ks háčky na 
ručníky - 2ks odpadkový koš, víko, nášlapný pedál, vnitřní plastová 
nádoba - 1ks dávkovač na mýdlo a dezinfekci, objem – 0,4 l - 2ks

161 M J.110.1 SOUBOR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOUPELNU S WC 
pro místnost 110, kompletní dodávka viz J.110.1 ks 1,000 24 256,00 24 256,00 vlastní položka

PP SOUBOR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOUPELNU S WC pro místnost 110, 
kompletní dodávka viz J.110.1

P

 Poznámka k položce:
pevné madlo k invalidnímu wc - 1ks sklopné madlo k invalidnímu wc - 
1ks držák toaletního papíru - 1ks wc souprava s krytkou - 1ks zásobník 
na papírové utěrky - 1ks háčky na ručníky - 2ks odpadkový koš, víko, 
nášlapný pedál, vnitřní plastová nádoba - 1ks dávkovač na mýdlo a 
dezinfekci, objem – 0,4 l - 2ks sedátko do sprchy sklopné - 1ks 
vodorovné madlo do sprchy - 1ks svislé madlo do sprchy - 1ks závěs do 
sprchového koutu : bílá voděodolná textilie - 1ks závěsný systém 
kotvený do stropu a stěn, vodící trubka - 1ks

162 M J.113.1 Zahradní hadice dl. 20 m, s  multifunkční hubicí, 
kompletní dodávka viz J.113.1 m 20,000 85,00 1 700,00 vlastní položka

PP Zahradní hadice dl. 20 m, s  multifunkční hubicí, kompletní dodávka viz 
J.113.1

D 762 Konstrukce tesařské 354 307,98

163 K 762132138 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm 
na pero a drážku, na polodrážku nebo na vložené pero m2 51,877 105,00 5 447,09 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na pero a 
drážku, na polodrážku, na vložené pero

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762132138
VV S11a+S11b 51,877

164 M 6118999R prkna hoblovaná smrk tl 20 mm P+D m2 59,659 500,00 29 829,50 vlastní položka
PP prkna hoblovaná smrk tl 20 mm P+D
VV 51,877*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 59,659

165 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn m3 1,038 1 120,00 1 162,56 CS ÚRS 2022 01

PP Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762195000
VV (S11a+S11b)*0,020 1,038

166 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hoblovaných prken m2 27,406 110,00 3 014,66 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hoblovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341250
VV F0001 27,406

167 M 61189990 palubky podlahové smrk tl 28mm A/B m2 31,517 600,00 18 910,20 CS ÚRS 2022 01
PP palubky podlahové smrk tl 28mm A/B
VV 27,406*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 31,517

168 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 0,767 1 100,00 843,70 CS ÚRS 2022 01

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000
VV F0001*0,028 0,767

169 K 762431210 Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot 
tvrdými m2 85,536 105,00 8 981,28 CS ÚRS 2022 01

PP Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování 
a úpravy pro olištování spár tvrdými

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762431210
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VV S11a+S11b*2+S11c+S11d 85,536

170 M 60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 71,449 690,00 49 299,81 CS ÚRS 2022 01
PP překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm
VV S11a+S11b+S11c+S11d 68,047
VV 68,047*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 71,449

171 M 60621145 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 9mm m2 18,363 570,00 10 466,91 CS ÚRS 2022 01
PP překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 9mm
VV S11b 17,489
VV 17,489*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,363

172 K 762431225 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na 
pero a drážku m2 68,047 102,00 6 940,79 CS ÚRS 2022 01

PP
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování 
a úpravy pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na 
pero a drážku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762431225
VV S11a+S11b+S11c+S11d 68,047

173 M 60726272 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm m2 71,449 260,00 18 576,74 CS ÚRS 2022 01
PP deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm
VV 68,047*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 71,449

174 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 239,848 55,00 13 191,64 CS ÚRS 2022 01
PP Obložení stěn montáž roštu podkladového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762439001
VV (S11a+S11b+S11c+S11d)/0,5 136,094
VV (S11a+S11b)/0,5 103,754
VV Součet 239,848

175 M 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm 
nepohledový m3 0,376 21 200,00 7 971,20 CS ÚRS 2022 01

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový
VV 136,094*0,04*0,06 0,327
VV 0,327*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,376

176 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,179 10 600,00 1 897,40 CS ÚRS 2022 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV (S11a+S11b)/0,5*0,05*0,03 0,156
VV 0,156*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,179

177 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 85,536 70,00 5 987,52 CS ÚRS 2022 01

PP Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních 
podhledů a stěn hřebíky, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762495000
VV S11a+S11b*2+S11c+S11d 85,536

178 K 762713121 Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva 
průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 224,970 110,00 24 746,70 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762713121
VV STĚNY
VV (S11a+S11b+S11c+S11d-17,06)/0,6 84,978
VV 4*(7,1+2,81)"S11a 39,640
VV 4*5,04"S11b 20,160
VV 4*3,86"S11c 15,440
VV 4*0,80"S11d 3,200
VV otvory
VV 2*6,45+2*3,236+1,15 20,522
VV STROP
VV 11*3,73 41,030
VV Součet 224,970

179 M 61223263 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm 
nepohledový m3 3,387 21 800,00 73 836,60 CS ÚRS 2022 01

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový
VV 183,94*0,16*0,08"STĚNY 2,354
VV 11*3,73*0,08*0,18"STROPNICE 0,591
VV Součet 2,945
VV 2,945*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,387

180 K 762723331 Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů 
průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 13,820 150,00 2 073,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů průřezové 
plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762723331
VV PRŮVLAKY 
VV 2*6,91 13,820
VV Součet 13,820

181 M 61223110 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový m3 0,827 41 200,00 34 072,40 CS ÚRS 2022 01
PP hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový
VV PRŮVLAKY 
VV 2*6,91*0,2*0,26 0,719
VV Součet 0,719
VV 0,719*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,827

182 K 762723351 Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů 
průřezové pl přes 450 do 600 cm2 m 13,950 280,00 3 906,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů průřezové 
plochy přes 450 do 600 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762723351
VV SLOUPY
VV 5*2,79 13,950
VV Součet 13,950

183 M 61223110 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový m3 0,411 41 200,00 16 933,20 CS ÚRS 2022 01
PP hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový
VV SLOUPY
VV 5*2,79*0,16*0,16 0,357
VV Součet 0,357
VV 0,357*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,411

184 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí m3 4,625 900,00 4 162,50 CS ÚRS 2022 01
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PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, 
fixační prkna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762795000
VV 3,387+0,827+0,411 4,625

185 K 762-R1 Přelepení spojů desek OSB parotěsnící páskou m 113,412 18,00 2 041,42 vlastní položka
PP Přelepení spojů desek OSB parotěsnící páskou 
VV 68,047/0,6 113,412

186 M 59039047 páska lepící flexibilní m 117,948 18,00 2 123,06 CS ÚRS 2022 01
PP páska lepící flexibilní
VV 113,412*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 117,948

187 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m t 4,995 1 580,00 7 892,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101

D 763 Konstrukce suché výstavby 52 017,02
188 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD m2 6,900 750,00 5 175,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451
VV SDK1
VV mč. 110
VV 6,9 6,900
VV SDK Součet 6,900

189 K 763131521 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD, EI 30 m2 17,450 845,00 14 745,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131521
VV 17,45"přístavba 17,450

190 K 763131613 Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z 
profilů CD, UD SDK podhled m2 5,657 55,00 311,14 CS ÚRS 2022 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů 
CD, UD jednovrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131613
VV S13 - PODHLED rampy
VV 1,17*4,835 5,657
VV Součet 5,657

191 M 60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 5,940 110,00 653,40 CS ÚRS 2022 01
PP překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm
VV S13 - PODHLED rampy
VV 1,17*4,835 5,657
VV Součet 5,657
VV 5,657*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,940

192 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 24,350 45,00 1 095,75 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751
VV SDK+17,45 24,350
VV Součet 24,350

193 M 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
170g/m2 m2 27,357 57,00 1 559,35 CS ÚRS 2022 01

PP fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2
VV 24,35*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 27,357

194 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 34,900 55,00 1 919,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné 
izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131752
VV 2*17,45"přístavba 34,900

195 M 63148154 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 
100mm m2 17,799 180,00 3 203,82 CS ÚRS 2022 01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm
VV 17,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,799

196 M 63148157 deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,035 tl 
160mm m2 17,799 290,00 5 161,71 CS ÚRS 2022 01

PP deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,035 tl 160mm
VV 17,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,799

197 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 24,350 150,00 3 652,50 CS ÚRS 2022 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost 
kvality celoplošné tmelení kvality Q4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131772
VV SDK+17,45 24,350
VV Součet 24,350

198 K 763172322 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
300x300 mm pro příčky a předsazené stěny kus 9,000 550,00 4 950,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172322

199 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm kus 9,000 590,00 5 310,00 CS ÚRS 2022 01

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm

200 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,823 5 200,00 4 279,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763301
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D 764 Konstrukce klempířské 113 421,76
201 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 34,388 45,00 1 547,46 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002414
VV S11a 34,388

202 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu 
se samolepící páskou v podélném přesahu

m2 39,546 135,00 5 338,71 CS ÚRS 2022 01

PP fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod 
hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu

VV 34,388*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 39,546

203 K 76412140R Falcovaná fasáda, hliníkový plech prefalz, úhlová 
stojatá drážka, tl. plechu 0,8 mm m2 34,388 1 930,00 66 368,84 vlastní položka

PP Falcovaná fasáda, hliníkový plech prefalz, úhlová stojatá drážka, tl. 
plechu 0,8 mm

VV S11a 34,388

204 K 76422240R1 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 240 
mm m 3,610 320,00 1 155,20 vlastní položka

PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou 
rš 240 mm

VV 3,61"K.1.03 3,610
VV Součet 3,610

205 K 76422240R2 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 265 
mm m 7,100 335,00 2 378,50 vlastní položka

PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou 
rš 265 mm

VV 7,1"K.1.03 7,100
VV Součet 7,100

206 K 76422240R3 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 420 
mm m 3,510 420,00 1 474,20 vlastní položka

PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou 
rš 420 mm

VV 3,51"K.1.04a 3,510
VV Součet 3,510

207 K 76422240R4 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 520 
mm m 6,950 445,00 3 092,75 vlastní položka

PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou 
rš 520 mm

VV 6,95"K.1.04b 6,950
VV Součet 6,950

208 K 764226402 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 200 mm m 6,450 1 100,00 7 095,00 CS ÚRS 2022 01

PP Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764226402
VV oplechování parapetu francouzského okna O.1.02
VV 6,45"K.1.02 6,450
VV Součet 6,450

209 K 76422640R Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 155 mm m 3,235 1 100,00 3 558,50 vlastní položka

PP Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 155 mm

VV oplechování parapetu okna O.1.01
VV 3,235"K.1.01 3,235
VV Součet 3,235

210 K 76432140R Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Al plechu rš 120 mm m 11,010 1 260,00 13 872,60 vlastní položka

PP Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s 
krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 120 mm

VV 3,91"K.1.04a 3,910
VV 7,1"K.1.04b 7,100
VV Součet 11,010

211 K 76452141R Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 440 mm m 7,100 500,00 3 550,00 vlastní položka
PP Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý rš 440 

mm
VV 7,1"K.1.03 7,100
VV Součet 7,100

212 K 764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 100 mm m 3,500 550,00 1 925,00 CS ÚRS 2022 01

PP Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764528422
VV 3,5"K.1.03 3,500
VV Součet 3,500

213 K 764-R1 Oplechování okraje fasády, AL plech, rš. 110mm m 7,100 245,00 1 739,50 vlastní položka
PP Oplechování okraje fasády, AL plech, rš. 110mm
VV K.1.03
VV 7,1 7,100
VV Součet 7,100

214 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0,150 2 170,00 325,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 449 478,74
215 K 766123510 Montáž stěn celozasklených v do 2,75 m m2 17,093 192,00 3 281,86 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dřevěných stěn celozasklených, výšky do 2,75 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766123510
VV 6,45*2,65"O.1.02 17,093
VV Součet 17,093

216 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm kus 3,000 140,00 420,00 CS ÚRS 2022 01
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PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 
mm, délky přes 1000 do 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441821
VV Odstanění parapetních desek v místnosti 102
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

217 K 766621001 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce m2 2,265 692,00 1 567,38 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621001
VV 3,235*0,7"O.1.01 2,265
VV Součet 2,265

218 M O.1.01
OKNO - dřevěné systémové, v dřevěné sloupkové 
konstrukci, izolační trojsklo – Uw= 0,8, celkový rozměr 
3235/700mm, kompletní dodávka viz O.1.01

ks 1,000 16 900,00 16 900,00 vlastní položka

PP
OKNO - dřevěné systémové, v dřevěné sloupkové konstrukci, izolační 
trojsklo – Uw= 0,8, celkový rozměr 3235/700mm, kompletní dodávka viz 
O.1.01

219 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 1 350,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021
VV 2"D.1.04 2,000
VV Součet 2,000

220 M D.1.04

DVEŘE INTERIÉROVÉ - truhlářské dřevěné prosklené 
v ocelové zárubni, požárně odolné  EI 30 DP3-C, 
celkový rozměr 970/2050mm, kompletní dodávka viz 
D.1.04

ks 2,000 34 100,00 68 200,00 vlastní položka

PP
DVEŘE INTERIÉROVÉ - truhlářské dřevěné prosklené v ocelové 
zárubni, požárně odolné  EI 30 DP3-C, celkový rozměr 970/2050mm, 
kompletní dodávka viz D.1.04

221 K 766660151 Montáž nadsvětlíkových křídel v do 500 mm masivní 
dřevo do dřevěné rámové zárubně kus 3,000 566,00 1 698,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
dřevěné rámové zárubně nadsvětlíkových křídel, výšky do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660151
VV 1"D.1.06 NADSVĚTLÍK 1,000
VV 2"D.1.07 NADSVĚTLÍK 2,000
VV Součet 3,000

222 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně kus 2,000 2 360,00 4 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660171
VV 2"D.1.07 2,000
VV Součet 2,000

223 M D.1.07

DVEŘE INTERIÉROVÉ - truhlářské dřevěné s 
obložkovou zárubní, nadsvětlíkem, křídlo bez falce, 
celkový rozměr 800/2600mm, kompletní dodávka viz 
D.1.07

ks 2,000 27 200,00 54 400,00 vlastní položka

PP
DVEŘE INTERIÉROVÉ - truhlářské dřevěné s obložkovou zárubní, 
nadsvětlíkem, křídlo bez falce, celkový rozměr 800/2600mm, kompletní 
dodávka viz D.1.07

224 K 766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 4,000 2 400,00 9 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660172
VV 2"D.1.05 2,000
VV 1"D.1.06 1,000
VV 1"D.1.08 1,000
VV Součet 4,000

225 M D.1.05

DVEŘE INTERIÉROVÉ - truhlářské dřevěné s 
dřevěnou obložkovou zárubní a bezfalcovým křídlem, 
celkový rozměr 1000/2100mm, kompletní dodávka viz 
D.1.05

ks 2,000 21 800,00 43 600,00 vlastní položka

PP
DVEŘE INTERIÉROVÉ - truhlářské dřevěné s dřevěnou obložkovou 
zárubní a bezfalcovým křídlem, celkový rozměr 1000/2100mm, 
kompletní dodávka viz D.1.05

226 M D.1.06

DVEŘE INTERIÉROVÉ- truhlářské dřevěné s 
obložkovou zárubní, nadsvětlíkem, křídlo bez falce, 
celkový rozměr 1000/2600mm, kompletní dodávka viz 
D.1.06

ks 1,000 29 100,00 29 100,00 vlastní položka

PP
DVEŘE INTERIÉROVÉ- truhlářské dřevěné s obložkovou zárubní, 
nadsvětlíkem, křídlo bez falce, celkový rozměr 1000/2600mm, kompletní 
dodávka viz D.1.06

227 M D.1.08

DVEŘE INTERIÉROVÉ - truhlářské dřevěné s 
dřevěnou obložkovou zárubní a bezfalcovým křídlem, 
celkový rozměr 1000/2600mm, kompletní dodávka viz 
D.1.08

ks 1,000 29 100,00 29 100,00 vlastní položka

PP
DVEŘE INTERIÉROVÉ - truhlářské dřevěné s dřevěnou obložkovou 
zárubní a bezfalcovým křídlem, celkový rozměr 1000/2600mm, 
kompletní dodávka viz D.1.08

228 K 766660511 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do dřevěné kce kus 1,000 3 360,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří 
včetně rámu do dřevěných konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660511
VV 1"D.1.01 1,000
VV Součet 1,000

229 M D.1.01

DVEŘE EXTERIÉROVÉ - dřevěné typové z europrofilu 
s plně proskleným křídlem, izolační trojsklo – Uw= 0,8, 
celkový rozměr 1030/2650mm, kompletní dodávka viz 
D.1.01

ks 1,000 41 200,00 41 200,00 vlastní položka
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PP
DVEŘE EXTERIÉROVÉ - dřevěné typové z europrofilu s plně 
proskleným křídlem, izolační trojsklo – Uw= 0,8, celkový rozměr 
1030/2650mm, kompletní dodávka viz D.1.01

230 K 76666051R Montáž vchodových dveří posuvných jednokřídl. do 
exteriérové stěny kus 1,000 3 200,00 3 200,00 vlastní položka

PP Montáž vchodových dveří posuvných jednokřídl. do exteriérové stěny 

VV 1"O1.02 1,000
VV Součet 1,000

231 M O.1.02

SESTAVA – PROSKLENÁ STĚNA - dřevěná 
systémová s posuvem (2 x fix + posuv) - 2150/2650 
mm, izolační trojsklo – Uw= 0,8, celkový rozměr 
6450/2650mm, kompletní dodávka viz O.1.02

ks 1,000 65 300,00 65 300,00 vlastní položka

PP
SESTAVA – PROSKLENÁ STĚNA - dřevěná systémová s posuvem (2 x 
fix + posuv) - 2150/2650 mm, izolační trojsklo – Uw= 0,8, celkový 
rozměr 6450/2650mm, kompletní dodávka viz O.1.02

232 K 766660541 Montáž vchodových dveří jednokřídlových s díly a 
nadsvětlíkem do dřevěné kce kus 1,000 4 260,00 4 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří 
včetně rámu do dřevěných konstrukcí jednokřídlových s díly a 
nadsvětlíkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660541
VV 1"D.1.09 1,000
VV Součet 1,000

233 M D.1.09

DVEŘE INTERIÉROVÉ - interiérová stěna s dveřmi, 
atypická dřevená rámová, s požární odolností EW 30 
DP3-C, celkový rozměr 1300/2600mm, kompletní 
dodávka viz D.1.09

ks 1,000 55 300,00 55 300,00 vlastní položka

PP
DVEŘE INTERIÉROVÉ - interiérová stěna s dveřmi, atypická dřevená 
rámová, s požární odolností EW 30 DP3-C, celkový rozměr 
1300/2600mm, kompletní dodávka viz D.1.09

234 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 6,000 1 400,00 8 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro 
dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111
VV 2"D.1.05 2,000
VV 1"D.1.06 1,000
VV 2"D.1.07 2,000
VV 1"D.1.08 1,000
VV Součet 6,000

235 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m t 3,349 947,00 3 171,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 234 743,00
236 K 348172215 Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových 

pl přes 10 m2 do 15 m2 kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových 
plochy přes 10 do 15 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348172215
VV 1"Z.0.04 1,000

237 M Z.0.04
OCELOVÁ VRATA - atypická dvoukřídlá brána do 
průjezdu, celkový rozměr 4200/3000mm, kompletní 
dodávka viz Z.0.04

ks 1,000 52 000,00 52 000,00 vlastní položka

PP OCELOVÁ VRATA - atypická dvoukřídlá brána do průjezdu, celkový 
rozměr 4200/3000mm, kompletní dodávka viz Z.0.04

238 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného m 6,950 1 020,00 7 089,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů 
šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767165111
VV 4,6"Z.1.01 4,600
VV 2,35"Z.1.02 2,350
VV Součet 6,950

239 M Z.1.01
ZÁBRADLÍ - sestava madla a vodící trubky, broušený 
nerez, madlo dřevěné, dl. 4600mm, kompletní 
dodávka viz Z.1.01

m 4,600 2 820,00 12 972,00 vlastní položka

PP ZÁBRADLÍ - sestava madla a vodící trubky, broušený nerez, madlo 
dřevěné, dl. 4600mm, kompletní dodávka viz Z.1.01

240 M Z.1.02 ZÁBRADLÍ OKNA - dl. 2350mm, žárově zinkováno, 
madlo dřevěné, kompletní dodávka viz Z.1.02 m 2,350 1 520,00 3 572,00 vlastní položka

PP ZÁBRADLÍ OKNA - dl. 2350mm, žárově zinkováno, madlo dřevěné, 
kompletní dodávka viz Z.1.02

241 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
10 do 20 kg kg 75,000 25,00 1 875,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 
do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995113
VV montáž prvků Z.1.03 a Z.1.04
VV 5*10+5*5"hmotnost odhadem 75,000
VV Součet 75,000

242 M Z.1.03 KOTEVNÍ SVAŘENEC -  KCE PŘÍSTAVBY -žárově 
zinkovaný, kompletní dodávka viz Z.1.03 kus 5,000 1 410,00 7 050,00 vlastní položka

PP KOTEVNÍ SVAŘENEC -  KCE PŘÍSTAVBY -žárově zinkovaný, 
kompletní dodávka viz Z.1.03

243 M Z.1.04 KOTEVNÍ PLECH -  KCE PŘÍSTAVBY - žárově 
zinkovaný, kompletní dodávka viz Z.1.04 kus 5,000 1 410,00 7 050,00 vlastní položka

PP KOTEVNÍ PLECH -  KCE PŘÍSTAVBY - žárově zinkovaný, kompletní 
dodávka viz Z.1.04

244 K 767640311 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních 
jednokřídlových kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640311
VV 1"D.3.01 1,000
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VV Součet 1,000

245 M D.3.01
DVEŘE INTERIÉROVÉ - systémové ocelové plné, 
celkový rozměr 870/2005mm, kompletní dodávka viz 
D.3.01

ks 1,000 22 300,00 22 300,00 vlastní položka

PP DVEŘE INTERIÉROVÉ - systémové ocelové plné, celkový rozměr 
870/2005mm, kompletní dodávka viz D.3.01

246 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů 
jednokřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767646510
VV 1"D.1.02 1,000
VV 1"D.1.03 1,000
VV 1"D.3.02 1,000
VV 1"D.3.03 1,000
VV Součet 4,000

247 M D.1.02

DVEŘE EXTERIÉROVÉ - hliníkové typizované 
proskleným křídlem, požárně odolné EI 30 DP1-C, 
izolační trojsklo – Uw= 0,8, celkový rozměr 
1050/2000mm, kompletní dodávka viz D.1.02

ks 1,000 35 600,00 35 600,00 vlastní položka

PP
DVEŘE EXTERIÉROVÉ - hliníkové typizované proskleným křídlem, 
požárně odolné EI 30 DP1-C, izolační trojsklo – Uw= 0,8, celkový rozměr 
1050/2000mm, kompletní dodávka viz D.1.02

248 M D.1.03
DVEŘE INTERIÉROVÉ- systémové ocelové plné,  s 
požární odolností EI 30 DP3-C, celkový rozměr 
670/2005mm, kompletní dodávka viz D.1.03

ks 1,000 24 200,00 24 200,00 vlastní položka

PP
DVEŘE INTERIÉROVÉ - systémové ocelové plné,  s požární odolností 
EI 30 DP3-C, celkový rozměr 670/2005mm, kompletní dodávka viz 
D.1.03

249 M D.3.02
DVEŘE INTERIÉROVÉ - systémové ocelové plné,  s 
požární odolností EW 30 DP3-C, celkový rozměr 
870/2005mm, kompletní dodávka viz D.3.02

ks 1,000 23 100,00 23 100,00 vlastní položka

PP
DVEŘE INTERIÉROVÉ - systémové ocelové plné,  s požární odolností 
EW 30 DP3-C, celkový rozměr 870/2005mm, kompletní dodávka viz 
D.3.02

250 M D.3.03
DVEŘE INTERIÉROVÉ - systémové ocelové plné,  s 
požární odolností EW 30 DP3-C, celkový rozměr 
670/2005mm, kompletní dodávka viz D.3.03

ks 1,000 23 100,00 23 100,00 vlastní položka

PP
DVEŘE INTERIÉROVÉ - systémové ocelové plné,  s požární odolností 
EW 30 DP3-C, celkový rozměr 670/2005mm, kompletní dodávka viz 
D.3.03

251 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 2,025 1 400,00 2 835,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 87 753,94
252 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 44,950 15,00 674,25 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011
VV S01a 9,800
VV S01b 18,670
VV S03 16,480
VV Součet 44,950

253 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 44,950 45,00 2 022,75 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011
VV S01a 9,800
VV S01b 18,670
VV S03 16,480
VV Součet 44,950

254 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 53,560 114,00 6 105,84 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112
VV mč. 112
VV 8,47 8,470
VV mč. 113
VV 5,12 5,120
VV mč. 114
VV 18,87 18,870
VV mč. 399
VV 10,15 10,150
VV mč. 401
VV 10,95 10,950
VV Součet 53,560

255 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm kus 184,000 37,00 6 808,00 CS ÚRS 2022 01

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

VV 53,56/0,3*1,03 183,889
VV Mezisoučet 183,889
VV 184 184,000

256 K 771574118 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m2 m2 9,800 530,00 5 194,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574118
VV S01a 9,800

257 M 59761427-R1 Vysoce slinuté neglazované jednobarevné dlaždice, v 
modulových formátech 200x200 mm - S01b a S03 m2 9,800 400,00 3 920,00 vlastní položka
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PP

Vysoce slinuté neglazované jednobarevné dlaždice, v modulových 
formátech 200x200
mm, přesný rozměr 198 x 198 x 9 mm, mrazuvzdorné, matné, protiskluz 
R9/A

VV S01a 9,800

258 K 771574122 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 m2 35,150 720,00 25 308,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574122
VV S01b 18,670
VV S03 16,480
VV Součet 35,150

259 M 59761427-R keramická dlažba 100x100x6 mm, protiskluzná, 
odolnost proti opotřebení PEI 4 - S01a m2 35,150 640,00 22 496,00 vlastní položka

PP

Glazované hutné dlaždice v modulových formátech 100x100x6 mm
mrazuvzdorné, odolnost proti opotřebení PEI 4, protiskluzný povrch, 
matný, přesný
rozměr 97 x 97 x 6 mm, barva bílá /RAL WHITE, protiskluz R10/B nebo 
koeficient
tření μ>=0,5

VV S01b 18,670
VV S03 16,480
VV Součet 35,150

260 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 44,950 320,00 14 384,00 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112
VV S01a 9,800
VV S01b 18,670
VV S03 16,480
VV Součet 44,950

261 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m t 1,294 650,00 841,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771101

D 776 Podlahy povlakové 199 843,92
262 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 162,050 47,00 7 616,35 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111112
VV S02 144,600
VV S10 17,450
VV Součet 162,050

263 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 162,050 15,00 2 430,75 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311
VV S02 144,600
VV S10 17,450
VV Součet 162,050

264 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 162,050 37,00 5 995,85 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121111
VV S02 144,600
VV S10 17,450
VV Součet 162,050

265 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 162,050 198,00 32 085,90 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 
20 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141111
VV S02 144,600
VV S10 17,450
VV Součet 162,050

266 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 89,930 61,00 5 485,73 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811
VV klub seniorů - skladba C
VV mč. 102
VV 53,21 53,210
VV mč. 103
VV 16,27 16,270
VV byt č. 1 - skladba C
VV mč. 117
VV 12,91 12,910
VV C Mezisoučet 82,390
VV skladba L
VV čm. 346
VV 7,54 7,540
VV L Mezisoučet 7,540
VV Součet 89,930

267 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem m2 162,050 213,00 34 516,65 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 
standardním lepidlem z pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776251111
VV S02 144,600
VV S10 17,450
VV Součet 162,050

268 M 284110R linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 
zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 178,255 420,00 74 867,10 CS ÚRS 2022 01

PP linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, 
hořlavost Cfl S1

VV 162,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 178,255
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269 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 61,100 25,00 1 527,50 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811
VV klub seniorů 
VV mč. 102
VV 30,55 30,550
VV mč. 103
VV 16,14 16,140
VV byt č. 1
VV mč. 117
VV 14,41 14,410
VV Součet 61,100

270 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 157,750 152,00 23 978,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111
VV mč. 101
VV 13 13,000
VV mč. 102
VV 7,96 7,960
VV mč. 104
VV 16,14 16,140
VV mč. 105
VV 30,55 30,550
VV mč. 106
VV 5,34 5,340
VV mč. 107
VV 27,15 27,150
VV mč. 109
VV 15,1 15,100
VV mč. 111
VV 22,51 22,510
VV přístavba
VV 20 20,000
VV Součet 157,750

271 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 162,483 65,00 10 561,40 CS ÚRS 2022 01
PP lišta soklová PVC 18x80mm
VV 157,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 162,483

272 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 1,472 529,00 778,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776101

D 781 Dokončovací práce - obklady 63 007,98
273 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 76,336 51,00 3 893,14 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

274 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 4,000 431,00 1 724,00 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112
VV sprcha mč 110
VV 1,0*2,0*2 4,000
VV Součet 4,000

275 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 76,336 515,00 39 313,04 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112
VV 1.NP
VV mč. 103
VV 2,6*6,7 17,420
VV mč. 108a
VV 2,6*5,93 15,418
VV mč. 108b
VV 2,6*5,93 15,418
VV mč. 110
VV 2,6*0,9 2,340
VV 3.NP
VV mč. 400
VV 2,6*9,9 25,740
VV KEROBKL Součet 76,336

276 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 76,336 225,00 17 175,60 CS ÚRS 2022 01
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2

277 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m t 1,388 650,00 902,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 52 337,45
278 K 783168211 Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských 

konstrukcí s mezibroušením m2 182,386 257,00 46 873,20 CS ÚRS 2022 01

PP Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením 
olejový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783168211

VV (S11a+S11b*2+S11c+S11d)*2"vodovzdorná překližka z obou 
stran 171,072

VV 1,17*4,835*2"S13 - PODHLED rampy 11,314
VV Součet 182,386
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279 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 8,472 63,00 533,74 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301311

280 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 8,472 118,00 999,70 CS ÚRS 2022 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101

281 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 8,472 122,00 1 033,58 CS ÚRS 2022 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101
VV ocelové zárubně
VV 0,3*(0,8+1,97+1,97)*2 2,844
VV 0,3*(0,6+1,97+1,97)*2 2,724
VV 0,3*(0,9+1,97+1,97)*2 2,904
VV Součet 8,472

282 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5,692 14,00 79,69 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783901453
VV rampa
VV 1,17*(1,68+3,185) 5,692
VV Součet 5,692

283 K 783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových 
podlah m2 5,692 153,00 870,88 CS ÚRS 2022 01

PP Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, 
betonu apod.) epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783933161

284 K 783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy m2 5,692 342,00 1 946,66 CS ÚRS 2022 01

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový 
rozpouštědlový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937163
VV rampa
VV 1,17*(1,68+3,185) 5,692
VV Součet 5,692

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 52 087,76
285 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m m2 751,786 5,00 3 758,93 CS ÚRS 2022 01
PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001
VV MALBA 751,786

286 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 207,000 5,00 1 035,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 

odkrytí podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101
VV 1.NP+přístavba+3.NP
VV 173,07+17,45+16,48 207,000
VV Součet 207,000

287 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 227,700 3,00 683,10 CS ÚRS 2022 01
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
VV 207*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 227,700

288 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 751,786 18,00 13 532,15 CS ÚRS 2022 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121
VV 1.NP stěny
VV mč. 101
VV 2,6*13 33,800
VV mč. 102
VV 2,6*7,96 20,696
VV mč. 103
VV 2,6*6,7 17,420
VV mč. 104
VV 2,6*16,14 41,964
VV mč. 105
VV 2,6*30,55 79,430
VV mč. 106
VV 2,6*5,34 13,884
VV mč. 107
VV 2,6*27,15 70,590
VV mč. 108a
VV 2,6*5,93 15,418
VV mč. 108b
VV 2,6*5,93 15,418
VV mč. 109
VV 2,6*15,1 39,260
VV mč. 110
VV 2,6*0,9 2,340
VV mč. 111
VV 2,6*22,51 58,526
VV mč. 112
VV 2,6*8,47 22,022
VV mč. 113
VV 2,6*5,12 13,312
VV mč. 114
VV 2,6*18,87 49,062
VV přístavba stěny
VV 2,6*20 52,000
VV 3.NP stěny
VV mč. 399
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VV 2,6*10,15 26,390
VV mč. 400
VV 2,6*9,9 25,740
VV mč. 401
VV 2,6*10,95 28,470
VV 1. NP strop
VV mč. 101
VV 6,9 6,900
VV mč. 102
VV 4,7 4,700
VV mč. 103
VV 2,9 2,900
VV mč. 104
VV 18,4 18,400
VV mč. 105
VV 52,7 52,700
VV mč. 106
VV 1,4 1,400
VV mč. 107
VV 18,5 18,500
VV mč. 108a
VV 1,85 1,850
VV mč. 108b
VV 1,85 1,850
VV mč. 109
VV 14 14,000
VV mč. 111
VV 28 28,000
VV mč. 112
VV 4,47 4,470
VV mč. 113
VV 1,6 1,600
VV mč. 114
VV 11,18 11,180
VV 3.NP strop
VV mč. 399
VV 3,86 3,860
VV mč. 400
VV 6 6,000
VV mč. 401
VV 6,62 6,620
VV přístavba
VV 17,45 17,450
VV Mezisoučet 828,122
VV -KEROBKL -76,336
VV MALBA Součet 751,786

289 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 751,786 44,00 33 078,58 CS ÚRS 2022 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101
VV MALBA 751,786

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 200,00
290 K HZS2321 Hodinová zúčtovací sazba obkladač hod 8,000 400,00 3 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy 
obkladač

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2321
VV montáž prvků J.103.1, J.108.1,J.110.1, J.113.1
VV 8 8,000
VV Součet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
L8.architekti, Pevnostní 651/8, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Jirka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 461 448,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 461 448,00 21,00% 306 904,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 768 352,08

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1-1 - Vybavení nábytkem 

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 461 448,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 371 448,00
    766 - Konstrukce truhlářské 1 371 448,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 90 000,00

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1-1 - Vybavení nábytkem 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 461 448,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 371 448,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 371 448,00

1 M T.101.1
DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické otočné, 
plné, celkový rozměr 1260/2600mm, kompletní 
dodávka viz T.101.1

ks 1,000 28 500,00 28 500,00 vlastní položka

PP DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické otočné, plné, celkový rozměr 
1260/2600mm, kompletní dodávka viz T.101.1

2 M T.101.2
DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické posuvné, 
plné, bez zárubně, celkový rozměr 1150/2350mm, 
kompletní dodávka viz T.101.2

ks 1,000 33 100,00 33 100,00 vlastní položka

PP DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické posuvné, plné, bez zárubně, 
celkový rozměr 1150/2350mm, kompletní dodávka viz T.101.2

3 M T.101.3
PARAPET OKNA - dřevěná parapetní deska 
stávajícího okna, šířka 1380mm, kompletní dodávka 
viz T.101.3

ks 1,000 3 050,00 3 050,00 vlastní položka

PP PARAPET OKNA - dřevěná parapetní deska stávajícího okna, šířka 
1380mm, kompletní dodávka viz T.101.3

4 M T.102.1 NÁBYTKOVÁ SESTAVA S UMYVADLEM, kompletní 
dodávka viz T.102.1 ks 1,000 115 143,00 115 143,00 vlastní položka

PP NÁBYTKOVÁ SESTAVA S UMYVADLEM, kompletní dodávka viz 
T.102.1

5 M T.104.1
KUCHYŇSKÁ LINKA - kuchyňská linka se spotřebiči, 
celkový rozměr 4080/2600mm, kompletní dodávka viz 
T.104.1

ks 1,000 325 820,00 325 820,00 vlastní položka

PP KUCHYŇSKÁ LINKA - kuchyňská linka se spotřebiči, celkový rozměr 
4080/2600mm, kompletní dodávka viz T.104.1

6 M T.104.2
DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické posuvné, 
plné, bez zárubně, celkový rozměr 910/2350mm, 
kompletní dodávka viz T.104.2

ks 1,000 39 300,00 39 300,00 vlastní položka

PP DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické posuvné, plné, bez zárubně, 
celkový rozměr 910/2350mm, kompletní dodávka viz T.104.2

7 M T.105.1
NÁBYTKOVÁ SESTAVA S INTEGROVANOU 
PARAPETNÍ DESKOU, spodních skřínek, horních 
polic, celkový rozměr, kompletní dodávka viz T.105.1

ks 1,000 76 175,00 76 175,00 vlastní položka

PP
NÁBYTKOVÁ SESTAVA S INTEGROVANOU PARAPETNÍ DESKOU, 
spodních skřínek, horních polic, celkový rozměr, kompletní dodávka viz 
T.105.1

8 M T.105.2
KNIHOVNA - březová truhlářská překližka 21 mm, 
celkový rozměr 3625/2600mm, kompletní dodávka viz 
T.105.2

ks 1,000 76 200,00 76 200,00 vlastní položka

PP KNIHOVNA - březová truhlářská překližka 21 mm, celkový rozměr 
3625/2600mm, kompletní dodávka viz T.105.2

9 M T.105.3
DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické posuvné, 
plné bez zárubně, celkový rozměr 900/2350mm, 
kompletní dodávka viz T.105.3

ks 1,000 29 800,00 29 800,00 vlastní položka

PP DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické posuvné, plné bez zárubně, 
celkový rozměr 900/2350mm, kompletní dodávka viz T.105.3

10 M T.105.4
DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické posuvné, 
plné, bez zárubně, celkový rozměr 2470/2350mm, 
kompletní dodávka viz T.105.4

ks 1,000 67 300,00 67 300,00 vlastní položka

PP DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické posuvné, plné, bez zárubně, 
celkový rozměr 2470/2350mm, kompletní dodávka viz T.105.4

11 M T.105.5
DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické otočné bez 
zárubně, celkový rozměr 1500/2600mm, kompletní 
odkaz viz T.105.5

ks 1,000 37 200,00 37 200,00 vlastní položka

PP DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické otočné bez zárubně, celkový 
rozměr 1500/2600mm, kompletní odkaz viz T.105.5

12 M T.105.6
PARAPET OKNA - dřevěná parapetní deska 
stávajícího okna, šířka 1380mm, kompletní dodávka 
viz odkaz T.105

ks 1,000 3 380,00 3 380,00 vlastní položka

PP PARAPET OKNA - dřevěná parapetní deska stávajícího okna, šířka 
1380mm, kompletní dodávka viz odkaz T.105

13 M T.105.7 PRACOVNÍ STŮL - pracovní deska s pojízdnými 
kontejnery, kompletní dodávka viz T.105.7 ks 1,000 47 800,00 47 800,00 vlastní položka

PP PRACOVNÍ STŮL - pracovní deska s pojízdnými kontejnery, kompletní 
dodávka viz T.105.7

14 M T.109.1 SKŘÍŇ - dřevěná skříň šatna zaměstnanců, celkový 
rozměr 1170/2600mm, kompletní dodávka viz T.109.1 ks 1,000 39 800,00 39 800,00 vlastní položka

PP SKŘÍŇ - dřevěná skříň šatna zaměstnanců, celkový rozměr 
1170/2600mm, kompletní dodávka viz T.109.1

D.1.1-1 - Vybavení nábytkem 

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M T.109.2 KNIHOVNA - kancelářská úložná skříň, celkový rozměr 
2000/1500mm, kompletní dodávka viz T.109.2 ks 1,000 34 200,00 34 200,00 vlastní položka

PP KNIHOVNA - kancelářská úložná skříň, celkový rozměr 2000/1500mm, 
kompletní dodávka viz T.109.2

16 M T.110.1 VĚŠÁK - deska s háčky kotvená  na stěnu, celkový 
rozměr 500/850mm, kompletní dodávka viz T.110.1 ks 1,000 3 480,00 3 480,00 vlastní položka

PP VĚŠÁK - deska s háčky kotvená  na stěnu, celkový rozměr 500/850mm, 
kompletní dodávka viz T.110.1

17 M T.111.1
SESTAVA SKŘÍNÍ - březová truhlářská překližka 21 
mm, celkový rozměr 1185/2600mm, kompletní 
dodávka viz T.111.1

ks 2,000 31 200,00 62 400,00 vlastní položka

PP SESTAVA SKŘÍNÍ - březová truhlářská překližka 21 mm, celkový 
rozměr 1185/2600mm, kompletní dodávka viz T.111.1

18 M T.111.2
POLOPŘÍČKA VĚŠÁKEM - dělící dřevěná příčka, 
celkový rozměr 1500/2600mm, kompletní dodávka viz 
T.111.2

ks 1,000 50 300,00 50 300,00 vlastní položka

PP POLOPŘÍČKA VĚŠÁKEM - dělící dřevěná příčka, celkový rozměr 
1500/2600mm, kompletní dodávka viz T.111.2

19 M T.112.1
DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické posuvné, 
plné, baz zárubně – sestava 2křídel za sebou, celkový 
rozměr 2020/2600, mm kompletní dodávka viz T.112.1

ks 1,000 72 400,00 72 400,00 vlastní položka

PP
DVEŘE INTERIÉROVÉ - dřevěné atypické posuvné, plné, baz zárubně 
– sestava 2křídel za sebou, celkový rozměr 2020/2600, mm kompletní 
dodávka viz T.112.1

20 M T.199.1 KNIHOVNA - nízká regálová police, celkový rozměr 
4740/1110mm, kompletní dodávka viz T.199.1 ks 1,000 54 100,00 54 100,00 vlastní položka

PP KNIHOVNA - nízká regálová police, celkový rozměr 4740/1110mm, 
kompletní dodávka viz T.199.1

21 M T.400.1 POLICE - otevřený nástěnný regál, celkový rozměr 
2900/400mm, kompletní dodávka viz T.400.1 ks 1,000 17 200,00 17 200,00 vlastní položka

PP POLICE - otevřený nástěnný regál, celkový rozměr 2900/400mm, 
kompletní dodávka viz T.400.1

22 M T.401.1
DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVEŘMI - interiérová dřevená 
dělící příčka s posuvnými dveřmi, celkový rozměr 
1275/2600mm, kompletní dodávka viz T.401.1

ks 2,000 44 200,00 88 400,00 vlastní položka

PP
DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVEŘMI - interiérová dřevená dělící příčka s 
posuvnými dveřmi, celkový rozměr 1275/2600mm, kompletní dodávka 
viz T.401.1

23 M T.401.2
NÁBYTKOVÁ SESTAVA SKŘÍŇ 600/2000mm, 
STOLNÍ DESKA 1200/600mm, dodávka viz odkaz 
T.401.2

ks 1,000 27 700,00 27 700,00 vlastní položka

PP NÁBYTKOVÁ SESTAVA SKŘÍŇ 600/2000mm, STOLNÍ DESKA 
1200/600mm, dodávka viz odkaz T.401.2

24 M J.105.1 PROMÍTACÍ PLÁTNO - rozměř 3400/2100mm, 
kompletní dodávka viz J.105.1 ks 1,000 5 900,00 5 900,00 vlastní položka

PP PROMÍTACÍ PLÁTNO - rozměř 3400/2100mm, kompletní dodávka viz 
J.105.1

25 M J.105.2
Projektor 3LCD, nat. WXGA (1280x800), 2800 ANSI 
lm, kontrast 3000:1, USB, kompletní dodávka viz 
J.105.2

ks 1,000 17 000,00 17 000,00 vlastní položka

PP Projektor 3LCD, nat. WXGA (1280x800), 2800 ANSI lm, kontrast 3000:1, 
USB, kompletní dodávka viz J.105.2

26 M J.112.1 CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 600 / 1200 mm, h. 1500 mm, 
kompletní dodávka viz J.112.1 ks 1,000 15 800,00 15 800,00 vlastní položka

PP CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 600 / 1200 mm, h. 1500 mm, kompletní dodávka viz 
J.112.1

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 90 000,00
27 K HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 150,000 600,00 90 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
truhlář

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2121
VV 150"montáž a kompletace prvků, včetně manipulace 150,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
L8.architekti, Pevnostní 651/8, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Jirka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 521 620,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 521 620,00 21,00% 109 540,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 631 160,20

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1-2 - Mobiliář

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 521 620,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 400,00

O01 - Mobiliář 507 220,00

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1-2 - Mobiliář
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 521 620,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 400,00
1 K HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 32,000 450,00 14 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
truhlář

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2121
VV 32"montáž a kompletace prvků mobiláře, včetně manipulace 32,000

D O01 Mobiliář 507 220,00
2 M X.0.1 ZAHRADNÍ LAVIČKA_viz odkaz X.0.1 kus 3,000 10 720,00 32 160,00 vlastní položka

PP ZAHRADNÍ LAVIČKA_viz odkaz X.0.1

3 M X.104.1 JÍDELNÍ ŽIDLE_viz odkaz X.104.1 kus 8,000 2 640,00 21 120,00 vlastní položka
PP JÍDELNÍ ŽIDLE_viz odkaz X.104.1

4 M X.104.2 JÍDELNÍ STŮL_viz odkaz X.104.2 kus 2,000 13 265,00 26 530,00 vlastní položka
PP JÍDELNÍ STŮL_viz odkaz X.104.2

5 M X.105.1 NÍZKÝ „KONFERENČNÍ“ STOLEK_viz odkaz X.105.1 kus 2,000 6 645,00 13 290,00 vlastní položka
PP NÍZKÝ „KONFERENČNÍ“ STOLEK_viz odkaz X.105.1

6 M X.105.2 ODPOČINKOVÉ KŘESLO – POLOHOVATELNÉ_viz 
odkaz X.105.2 kus 2,000 69 601,00 139 202,00 vlastní položka

PP ODPOČINKOVÉ KŘESLO – POLOHOVATELNÉ_viz odkaz X.105.2

7 M X.105.3 POHOVKA_viz odkaz X.105.3 kus 2,000 23 937,00 47 874,00 vlastní položka
PP POHOVKA_viz odkaz X.105.3

8 M X.105.4 JÍDELNÍ ŽIDLE S PODRUČKAMI_viz odkaz X.105.4 kus 12,000 2 952,00 35 424,00 vlastní položka
PP JÍDELNÍ ŽIDLE S PODRUČKAMI_viz odkaz X.105.4

9 M X.105.5 JÍDELNÍ STŮL_viz odkaz X.105.5 kus 2,000 13 270,00 26 540,00 vlastní položka
PP JÍDELNÍ STŮL_viz odkaz X.105.5

10 M X.105.6 PRACOVNÍ ŽÍDLE KOLEČKOVÁ_viz odkaz X.105.6 kus 2,000 7 290,00 14 580,00 vlastní položka
PP PRACOVNÍ ŽÍDLE KOLEČKOVÁ_viz odkaz X.105.6

11 M X.109.1 PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKOVÝM MODULEM_viz 
odkaz X.109.1 kus 2,000 11 520,00 23 040,00 vlastní položka

PP PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKOVÝM MODULEM_viz odkaz X.109.1

12 M X.109.2 PRACOVNÍ ŽÍDLE KOLEČKOVÁ_viz odkaz X.109.2 kus 2,000 7 300,00 14 600,00 vlastní položka
PP PRACOVNÍ ŽÍDLE KOLEČKOVÁ_viz odkaz X.109.2

13 M X.109.3 NÍZKÝ „KONFERENČNÍ“ STOLEK_viz odkaz X.109.3 kus 1,000 6 650,00 6 650,00 vlastní položka
PP NÍZKÝ „KONFERENČNÍ“ STOLEK_viz odkaz X.109.3

14 M X.109.4 ČALOUNĚNÉ KŘESLO_viz odkaz X.109.4 kus 1,000 12 890,00 12 890,00 vlastní položka
PP ČALOUNĚNÉ KŘESLO_viz odkaz X.109.4

15 M X.111.1 POSTEL POLOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ 
NASTAVITELNÁ, POJÍZDNÁ_viz odkaz X.111.1 kus 3,000 16 850,00 50 550,00 vlastní položka

PP POSTEL POLOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ, 
POJÍZDNÁ_viz odkaz X.111.1

16 M X.111.2 NOČNÍ STOLEK SE ZÁSUVKOU_viz odkaz X.111.2 kus 3,000 4 230,00 12 690,00 vlastní položka
PP NOČNÍ STOLEK SE ZÁSUVKOU_viz odkaz X.111.2

17 M X.111.3 JÍDELNÍ STŮL_viz odkaz X.111.3 kus 2,000 6 620,00 13 240,00 vlastní položka
PP JÍDELNÍ STŮL_viz odkaz X.111.3

18 M X.111.4 JÍDELNÍ ŽIDLE S PODRUČKAMI_viz odkaz X.111.4 kus 3,000 2 960,00 8 880,00 vlastní položka
PP JÍDELNÍ ŽIDLE S PODRUČKAMI_viz odkaz X.111.4

19 M X.111.5 STOLNÍ LAMPIČKA_viz odkaz X.111.5 kus 3,000 1 280,00 3 840,00 vlastní položka
PP STOLNÍ LAMPIČKA_viz odkaz X.111.5

20 M X.401.1 PRACOVNÍ ŽIDLE_viz. odkaz X.401.1 kus 1,000 4 120,00 4 120,00 vlastní položka
PP PRACOVNÍ ŽIDLE_viz. odkaz X.401.1

D.1.1-2 - Mobiliář

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
L8.architekti, Pevnostní 651/8, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Jirka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 226,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56 226,68 21,00% 11 807,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 034,28

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1-3 - Vegetační úpravy 

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 56 226,68

1 - Plochy a úprava území 38 378,68
    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 38 378,68

OST - Rostlinný materiál 17 848,00
    D - DŘEVINY 6 055,00

    TRV - TRVALKY 10 208,00

    TRA - TRAVINY 220,00

    CIB - CIBULOVINY 1 140,00

    KAP - KAPRADINY 225,00

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1-3 - Vegetační úpravy 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 226,68

D 1 Plochy a úprava území 38 378,68

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 38 378,68

1 K 183111111 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 258,000 8,30 2 141,40 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny 
půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111111
VV 193+65"jamky pro trvalky, traviny, cibuloviny a kapradiny 258,000

2 K 183101313 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000 85,00 425,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 
půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101313
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

3 K 183101315 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 683,00 683,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 
půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101315
VV 1 1,000

4 K 184102112 Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000 72,00 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102112
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

5 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 271,00 271,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102114
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
2 m kus 3,000 214,00 642,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

7 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 3,000 113,00 339,00 CS ÚRS 2022 01
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

8 K 184215411 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5 kus 1,000 63,00 63,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu 
do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215411
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 181311106 Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 32,000 257,00 8 224,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311106
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

10 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 11,200 1 100,00 12 320,00 CS ÚRS 2022 01
PP zahradní substrát pro výsadbu VL
VV 11,2 11,200
VV Součet 11,200

11 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 2,700 490,00 1 323,00 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice
VV 1,8*1,5 2,700
VV Součet 2,700

12 K 183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus 193,000 12,10 2 335,30 CS ÚRS 2022 01
PP Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se 

zalitím trvalek prostokořenných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211312
VV trvalky, traviny a kapradiny

D.1.1-3 - Vegetační úpravy 

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 193 193,000
VV Součet 193,000

13 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 65,000 9,60 624,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se 

zalitím cibulí nebo hlíz
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211313
VV cibuloviny 
VV 30+15+10+10 65,000
VV Součet 65,000

14 K 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 
2 m2 32,000 46,00 1 472,00 CS ÚRS 2022 01

PP Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 
zemině tř. 1 až 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183205111
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

15 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině 
a svahu do 1:5 m2 15,000 67,30 1 009,50 CS ÚRS 2022 01

PP Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče 
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911161
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

16 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 2,000 690,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

17 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu 
do 1:5 m2 17,000 33,00 561,00 CS ÚRS 2022 01

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

18 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,400 910,00 1 274,00 CS ÚRS 2022 01
PP kůra mulčovací VL
VV 1,4 1,400
VV Součet 1,400

19 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k 
jedné sazenici kus 6,000 16,00 96,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné 
sazenici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184816111
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

20 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5 t 0,002 24 120,00 48,24 CS ÚRS 2022 01

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114
VV 0,00005*32 0,002
VV Součet 0,002

21 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 1,569 360,00 564,84 CS ÚRS 2022 01
PP hnojivo průmyslové
VV 0,125"strom 0,125
VV 0,150"keře 0,150
VV 6"záhony 32m2 6,000
VV Součet 6,275
VV 6,275*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 1,569

22 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,640 480,00 307,20 CS ÚRS 2022 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312
VV 32*20/1000 0,640
VV Součet 0,640

23 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m t 2,016 950,00 1 915,20 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411

D OST Rostlinný materiál 17 848,00

D D DŘEVINY 6 055,00
24 M M001 Hydrangea macrophylla, ko 5L ks 5,000 185,00 925,00 vlastní položka

PP Hydrangea macrophylla, ko 5L

25 M M002 Malus 'RedSentinel', ko/bal 12/14, Vk 180 cm ks 1,000 5 130,00 5 130,00 vlastní položka
PP Malus 'RedSentinel', ko/bal 12/14, Vk 180 cm

D TRV TRVALKY 10 208,00
26 M M003 Alcea rosea 'SpotlightMarsMagic' ks 3,000 41,00 123,00 vlastní položka

PP Alcea rosea 'SpotlightMarsMagic'

27 M M004 Alchemilla molis ks 28,000 41,00 1 148,00 vlastní položka
PP Alchemilla molis

28 M M005 Anemone hupehensis (bílá) ks 5,000 65,00 325,00 vlastní položka
PP Anemone hupehensis (bílá)

29 M M006 Anemone hupehensis (růžová) ks 5,000 65,00 325,00 vlastní položka
PP Anemone hupehensis (růžová)

30 M M007 Aster amellus 'Silbersee' ks 10,000 45,00 450,00 vlastní položka
PP Aster amellus 'Silbersee'

31 M M008 Aster dumosus 'Schneekissen' ks 18,000 41,00 738,00 vlastní položka
PP Aster dumosus 'Schneekissen'

32 M M009 Aubrieta maritima ks 4,000 41,00 164,00 vlastní položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Aubrieta maritima

33 M M010 Aurinia saxatilis ks 12,000 41,00 492,00 vlastní položka
PP Aurinia saxatilis

34 M M011 Brunnera macrophylla ks 10,000 65,00 650,00 vlastní položka
PP Brunnera macrophylla

35 M M012 Delphinium ajacis ks 5,000 41,00 205,00 vlastní položka
PP Delphinium ajacis

36 M M013 Helenium 'Adios' ks 10,000 55,00 550,00 vlastní položka
PP Helenium 'Adios'

37 M M014 Helenium 'CanCan' ks 10,000 55,00 550,00 vlastní položka
PP Helenium 'CanCan'

38 M M015 Chrysanthemum indicum 'KleinerBernstein' ks 5,000 95,00 475,00 vlastní položka
PP Chrysanthemum indicum 'KleinerBernstein'

39 M M016 Lilium candidum ks 5,000 85,00 425,00 vlastní položka
PP Lilium candidum

40 M M017 Mathiola incana bal 1,000 42,00 42,00 vlastní položka
PP Mathiola incana

41 M M018 Myosotis sylvatica bal 1,000 42,00 42,00 vlastní položka
PP Myosotis sylvatica

42 M M019 Paeonia officinalis (80 cm) ks 5,000 161,00 805,00 vlastní položka
PP Paeonia officinalis (80 cm)

43 M M020 Pachysandra terminalis ks 20,000 41,00 820,00 vlastní položka
PP Pachysandra terminalis

44 M M021 Phlox paniculata 'Adessa Special Fire' ks 6,000 42,00 252,00 vlastní položka
PP Phlox paniculata 'Adessa Special Fire'

45 M M022 Phlox paniculata 'Laura' ks 6,000 42,00 252,00 vlastní položka
PP Phlox paniculata 'Laura'

46 M M023 Pulmonaria saccharata 'BlauesMeer' ks 5,000 115,00 575,00 vlastní položka
PP Pulmonaria saccharata 'BlauesMeer'

47 M M024 Pulmonaria saccharata 'Lewis Palmer' ks 5,000 115,00 575,00 vlastní položka
PP Pulmonaria saccharata 'Lewis Palmer'

48 M M025 Salvia officinalis ks 5,000 45,00 225,00 vlastní položka
PP Salvia officinalis

D TRA TRAVINY 220,00
49 M M026 Pennisetum alopecuroides ' Read Head' ks 4,000 55,00 220,00 vlastní položka

PP Pennisetum alopecuroides ' Read Head'

D CIB CIBULOVINY 1 140,00
50 M M027 Muscari armeniacum ks 30,000 10,00 300,00 vlastní položka

PP Muscari armeniacum

51 M M028 Narcissus 'Actaea' ks 15,000 24,00 360,00 vlastní položka
PP Narcissus 'Actaea'

52 M M029 Narcissus 'Cotinga' ks 10,000 24,00 240,00 vlastní položka
PP Narcissus 'Cotinga'

53 M M030 Narcissus 'Lemon Beauty' ks 10,000 24,00 240,00 vlastní položka
PP Narcissus 'Lemon Beauty'

D KAP KAPRADINY 225,00
54 M M031 Matteuica struthiopteris ks 5,000 45,00 225,00 vlastní položka

PP Matteuica struthiopteris
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
L8.architekti, Pevnostní 651/8, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Jirka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 289 419,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 289 419,12 21,00% 60 778,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 350 197,14

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.4. - Technika prostředí staveb

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně-technických instalací 

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 289 419,12

D1 - Zařizovací předměty, vodovodní baterie, zařízení 193 546,00

D2 - Kanalizace 25 862,37

D3 - Vodovod 28 800,49

D4 - Zemní práce 13 710,26

D5 - Demontáže, zkoušky, revize a ostatní náklady 27 500,00

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.4. - Technika prostředí staveb

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně-technických instalací 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 289 419,12

D D1 Zařizovací předměty, vodovodní baterie, zařízení 193 546,00

1 K WC

keramický závěsný klozet, rozměry: 56x36x37,5cm, 
provedení bez oplachovacího kruhu, s vodorovným 
odpadem s hlubokým splachováním, vč. kotvení a 
soupravy pro tlumení hluku

ks 1,000 3 950,00 3 950,00 vlastní položka

PP
keramický závěsný klozet, rozměry: 56x36x37,5cm, provedení bez 
oplachovacího kruhu, s vodorovným odpadem s hlubokým 
splachováním, vč. kotvení a soupravy pro tlumení hluku

2 K Pol46

WC sedátko, barva bílá, duroplastové sedátko s 
poklopem, s antibakteriální úpravou, rychloupínací 
ocelové úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, 
hladký čistitelný povrch

ks 1,000 850,00 850,00 vlastní položka

PP
WC sedátko, barva bílá, duroplastové sedátko s poklopem, s 
antibakteriální úpravou, rychloupínací ocelové úchyty, tvrzený plast, 
barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch

3 K Pol47

montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), 
izolovaná splachovací nádržka 6/9l, pozinkovaný rám, 
odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, 
integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní kryt, 
upevňovací materiál, vč. kotvení

ks 1,000 7 480,00 7 480,00 vlastní položka

PP

montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), izolovaná 
splachovací nádržka 6/9l, pozinkovaný rám, odpadní koleno z PE s 
přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní 
kryt, upevňovací materiál, vč. kotvení

4 K Pol48
ovládací deska, nerezová ocel kartáčovaná/leštěná, 2 
splachovací množství, ovládání zepředu, upevňovací 
rám, montážní kryt

ks 1,000 1 875,00 1 875,00 vlastní položka

PP ovládací deska, nerezová ocel kartáčovaná/leštěná, 2 splachovací 
množství, ovládání zepředu, upevňovací rám, montážní kryt

5 K WCi

keramický závěsný klozet, rozměry: 70x36x33,5cm, 
provedení bez oplachovacího kruhu, s vodorovným 
odpadem s hlubokým splachováním, vč. kotvení a 
soupravy pro tlumení hluku

ks 2,000 4 750,00 9 500,00 vlastní položka

PP
keramický závěsný klozet, rozměry: 70x36x33,5cm, provedení bez 
oplachovacího kruhu, s vodorovným odpadem s hlubokým 
splachováním, vč. kotvení a soupravy pro tlumení hluku

6 K Pol49

WC sedátko, barva bílá, duroplastové sedátko bez 
poklopu, s antibakteriální úpravou, zesílené panty, 
rychloupínací ocelové úchyty, tvrzený plast, barevně a 
tvarově stálé, hladký čistitelný povrch

ks 2,000 1 124,00 2 248,00 vlastní položka

PP
WC sedátko, barva bílá, duroplastové sedátko bez poklopu, s 
antibakteriální úpravou, zesílené panty, rychloupínací ocelové úchyty, 
tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch

7 K Pol50

montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), pro 
tělesně postižené, pro montáž závěsného WC s 
vyložením > 62cm, nastavitelná montážní výška WC, 
41 - 46 cm, izolovaná splachovací nádržka 6/9l, 
pozinkovaný rám, odpadní koleno z PE s přechodkou 
a uchycen

ks 2,000 12 850,00 25 700,00 vlastní položka

PP

montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), pro tělesně 
postižené, pro montáž závěsného WC s vyložením > 62cm, nastavitelná 
montážní výška WC, 41 - 46 cm, izolovaná splachovací nádržka 6/9l, 
pozinkovaný rám, odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, 
integrovaný 1x rohový ventil, montážní kryt, upevňovací materiál, vč. 
kotvení

8 K Pol51
ovládací deska, nerezová ocel kartáčovaná/leštěná, 2 
splachovací množství, ovládání zepředu, upevňovací 
rám, montážní kryt

ks 2,000 1 745,00 3 490,00 vlastní položka

PP ovládací deska, nerezová ocel kartáčovaná/leštěná, 2 splachovací 
množství, ovládání zepředu, upevňovací rám, montážní kryt

9 K Pol52

oddálené pneumatické ovládání, barva chrom, (2 
množství, trubková chránička 1,7m, vzduchová 
hadička 2m, krabice pod omítku, pneumatický zvedák, 
krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž, 
upevňovací materiál)

ks 2,000 1 420,00 2 840,00 vlastní položka

PP

oddálené pneumatické ovládání, barva chrom, (2 množství, trubková 
chránička 1,7m, vzduchová hadička 2m, krabice pod omítku, 
pneumatický zvedák, krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž, 
upevňovací materiál)

10 K Pol53
vybavení WC madly pro handicapované dle platné 
vyhlášky - nerez vč. příslušenství - nerez madlo WC 
pevné, nerez madlo WC sklopné

ks 2,000 3 250,00 6 500,00 vlastní položka

PP vybavení WC madly pro handicapované dle platné vyhlášky - nerez vč. 
příslušenství - nerez madlo WC pevné, nerez madlo WC sklopné

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně-technických instalací 

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.4. - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K UM
keramické umyvadlo, šířka 60cm, hloubka 46,5cm, 
výška 17,5cm, nástěnné s přepadem, glazovaná 
spodní strana, barva bílá, otvor pro baterii, vč. kotvení

ks 2,000 1 745,00 3 490,00 vlastní položka

PP
keramické umyvadlo, šířka 60cm, hloubka 46,5cm, výška 17,5cm, 
nástěnné s přepadem, glazovaná spodní strana, barva bílá, otvor pro 
baterii, vč. kotvení

12 K Pol54
keramické umyvadlo na desku, šířka 60cm, hloubka 
38cm, výška 17,5cm, s přepadem, broušená spodní 
část, barva bílá, otvor pro baterii, vč. kotvení

ks 1,000 3 645,00 3 645,00 vlastní položka

PP
keramické umyvadlo na desku, šířka 60cm, hloubka 38cm, výška 
17,5cm, s přepadem, broušená spodní část, barva bílá, otvor pro baterii, 
vč. kotvení

13 K Pol55 keramické umyvadlo, šířka 45cm, hloubka 34cm, 
výška 14,5cm, barva bílá, otvor pro baterii, vč. kotvení ks 1,000 2 855,00 2 855,00 vlastní položka

PP keramické umyvadlo, šířka 45cm, hloubka 34cm, výška 14,5cm, barva 
bílá, otvor pro baterii, vč. kotvení

14 K Pol56

páková umyvadlová baterie DN15, jednootvorová 
montáž, keramická kartuše 35mm, chromový povrch, 
variabilně nastavitelný, omezovač průtoku, 
nastavitelné min. množství 2,5 l/min, integrovaný 
perlátor, hladké tělo, bez táhla a odtokové soupravy, 
flexi připojo

ks 4,000 1 850,00 7 400,00 vlastní položka

PP

páková umyvadlová baterie DN15, jednootvorová montáž, keramická 
kartuše 35mm, chromový povrch, variabilně nastavitelný, omezovač 
průtoku, nastavitelné min. množství 2,5 l/min, integrovaný perlátor, 
hladké tělo, bez táhla a odtokové soupravy, flexi připojovací hadičky, 
rychlomontážní systém, skryté upevnění páky

15 K Pol57 chromovaná umyvadlová zápachová uzávěrka, click-
clack celokovový odpadní ventil, chrom ks 4,000 745,00 2 980,00 vlastní položka

PP chromovaná umyvadlová zápachová uzávěrka, click-clack celokovový 
odpadní ventil, chrom

16 K Pol58
designovaný rohový ventil DN15 s filtrem, chromové 
provedení, mosaz OT58, PN10, t=90°C, vč. rozety, vč. 
flexi připojovací hadice nerezové opletení

ks 8,000 255,00 2 040,00 vlastní položka

PP
designovaný rohový ventil DN15 s filtrem, chromové provedení, mosaz 
OT58, PN10, t=90°C, vč. rozety, vč. flexi připojovací hadice nerezové 
opletení

17 K UMi
keramické zdravotní umyvadlo, šířka 650-mm, hloubka 
550mm, výška 160mm, barva bílá,  otvor pro baterii, 
vč. kotvení, vhodné pro osoby s tělesným postižením

ks 2,000 2 650,00 5 300,00 vlastní položka

PP
keramické zdravotní umyvadlo, šířka 650-mm, hloubka 550mm, výška 
160mm, barva bílá, otvor pro baterii, vč. kotvení, vhodné pro osoby s 
tělesným postižením

18 K Pol56

páková umyvadlová baterie DN15, jednootvorová 
montáž, keramická kartuše 35mm, chromový povrch, 
variabilně nastavitelný, omezovač průtoku, 
nastavitelné min. množství 2,5 l/min, integrovaný 
perlátor, hladké tělo, bez táhla a odtokové soupravy, 
flexi připojo

ks 2,000 2 258,00 4 516,00 vlastní položka

PP

páková umyvadlová baterie DN15, jednootvorová montáž, keramická 
kartuše 35mm, chromový povrch, variabilně nastavitelný, omezovač 
průtoku, nastavitelné min. množství 2,5 l/min, integrovaný perlátor, 
hladké tělo, bez táhla a odtokové soupravy, flexi připojovací hadičky, 
rychlomontážní systém, skryté upevnění páky

19 K Pol59 podomítkový umyvadlový sifon DN40, click-clack 
odpadní ventil úsporné provedení pro montáž do stěny ks 2,000 1 236,00 2 472,00 vlastní položka

PP podomítkový umyvadlový sifon DN40, click-clack odpadní ventil úsporné 
provedení pro montáž do stěny

20 K Pol58
designovaný rohový ventil DN15 s filtrem, chromové 
provedení, mosaz OT58, PN10, t=90°C, vč. rozety, vč. 
flexi připojovací hadice nerezové opletení

ks 4,000 255,00 1 020,00 vlastní položka

PP
designovaný rohový ventil DN15 s filtrem, chromové provedení, mosaz 
OT58, PN10, t=90°C, vč. rozety, vč. flexi připojovací hadice nerezové 
opletení

21 K Pol60
vybavení umyvadla madly pro handicapované dle 
platné vyhlášky kombinované madlo k umyvadlo délka 
515mm, nerez, vč. příslušenství

ks 2,000 2 124,00 4 248,00 vlastní položka

PP vybavení umyvadla madly pro handicapované dle platné vyhlášky 
kombinované madlo k umyvadlo délka 515mm, nerez, vč. příslušenství

22 K DR dřez - součást dodávky kuchyňské linky - pouze 
montáž a dopojení ks 1,000 850,00 850,00 vlastní položka

PP dřez - součást dodávky kuchyňské linky - pouze montáž a dopojení

23 K Pol61 dřezová páková stojánková baterie, s otáčivým 
kulatým ústím 300 mm, vč. flexi hadic ks 1,000 2 185,00 2 185,00 vlastní položka

PP dřezová páková stojánková baterie, s otáčivým kulatým ústím 300 mm, 
vč. flexi hadic

24 K Pol62

prostor šetřící zápachová uzávěrka pro kuchyňský 
dřez, s kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro 
myčku se zpětným uzávěrem, 1x click - clack odpadní 
ventil

ks 1,000 426,00 426,00 vlastní položka

PP
prostor šetřící zápachová uzávěrka pro kuchyňský dřez, s kulovým 
kloubem na odtoku a přípojkou pro myčku se zpětným uzávěrem, 1x 
click - clack odpadní ventil

25 K Pol63 rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, 
t=90°C ks 2,000 255,00 510,00 vlastní položka

PP rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C

26 K SPi

sprchový element 900x900mm kompletní včetně 
odtoku DN50 s kulovým kloubem na odtoku a 
vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, výškově 
stavitelným rámečkem 121x121mm / 8mm a vtokovou 
mřížkou z nerezové oceli 115x115mm, spádovaná 
systémová deska 900x900mm (tvrze

ks 1,000 5 845,00 5 845,00 vlastní položka
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PP

sprchový element 900x900mm kompletní včetně odtoku DN50 s 
kulovým kloubem na odtoku a vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, 
výškově stavitelným rámečkem 121x121mm / 8mm a vtokovou mřížkou 
z nerezové oceli 115x115mm, spádovaná systémová deska 900x900mm 
(tvrzené EPS vč. hydroizolace) , vč. ochranné zátky a stavební ho krytku 
rámečku

27 K Pol64 podkladový díl pro systémové desky 900x900mm s 
vrtaným otvorem pro odtokový prvek ks 1,000 2 856,00 2 856,00 vlastní položka

PP podkladový díl pro systémové desky 900x900mm s vrtaným otvorem pro 
odtokový prvek

28 K Pol65

páková podomítková sprchová baterie, kruhová 
kovová rozeta průměr 170mm, skryté šroubení, 
chromový povrch, podomítkové univerzální těleso pro 
pákové baterie, použitelné pro sprchovou a vanovou 
baterii, plochá instalační hloubka 70mm – 100mm, 
keramická kar

ks 1,000 4 286,00 4 286,00 vlastní položka

PP

páková podomítková sprchová baterie, kruhová kovová rozeta průměr 
170mm, skryté šroubení, chromový povrch, podomítkové univerzální 
těleso pro pákové baterie, použitelné pro sprchovou a vanovou baterii, 
plochá instalační hloubka 70mm – 100mm, keramická kartuše 46 mm, 
variabilně nastavitelný omezovač průtoku, bezpečná montáž díky 
stabilnímu boxu a ochranné krytce, připravené upevňovací body pro 
mokré i suché obložení, obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně, 
veškeré přípojky ve standardním rozměru DN15, mosazné těleso, 
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

29 K Pol66

sprchová souprava, set obsahuje ruční sprchu – 
kruhová sprchová hlavice, sprchovou tyč, 900mm, 
nastavitelná vzdálenost s nástěnnými kovovými 
držáky, sprchová hadice 1750mm  s technologií 
zabraňující zkroucení sprchové hadice, adaptér pro 
kombinaci ručních

ks 1,000 845,00 845,00 vlastní položka

PP

sprchová souprava, set obsahuje ruční sprchu – kruhová sprchová 
hlavice, sprchovou tyč, 900mm, nastavitelná vzdálenost s nástěnnými 
kovovými držáky, sprchová hadice 1750mm s technologií zabraňující 
zkroucení sprchové hadice, adaptér pro kombinaci ručních sprch a 
sprchových souprav, technologie pro perfektní průtok vody, chromový 
povrch, technologie pro odstranění vodního kamene přetřením

30 K Pol67

vybavení sprchy sklopným sedátkem pro 
handicapované dle platné vyhlášky sklopné sprchové 
sedátko 450x450mm, nerez, nosnost 150 kg, vč. 
příslušenství

ks 1,000 4 288,00 4 288,00 vlastní položka

PP
vybavení sprchy sklopným sedátkem pro handicapované dle platné 
vyhlášky sklopné sprchové sedátko 450x450mm, nerez, nosnost 150 kg, 
vč. příslušenství

31 K Pol68
vybavení sprchy madlem pro handicapované dle platné 
vyhlášky rohové madlo do sprchy 670x670mm, nerez, 
vč. příslušenství

ks 1,000 2 884,00 2 884,00 vlastní položka

PP vybavení sprchy madlem pro handicapované dle platné vyhlášky rohové 
madlo do sprchy 670x670mm, nerez, vč. příslušenství

32 K Pol69

sprchové křídlové dveře bez vaničky š=900/900, 
v=2000mm, profil v lesklém chromu, výplň z čirého 
skla rohová, povrchová úprava Anti-Plaque, vč. 
kotvení, osazení

ks 1,000 10 850,00 10 850,00 vlastní položka

PP
sprchové křídlové dveře bez vaničky š=900/900, v=2000mm, profil v 
lesklém chromu, výplň z čirého skla rohová, povrchová úprava Anti-
Plaque, vč. kotvení, osazení

33 K SU/PR

podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky 
a myčky, s připojovacím kolenem, montážní kryt, krycí 
deska z nerezové oceli 110x160mm, min. stavební 
hloubka 58mm

ks 4,000 426,00 1 704,00 vlastní položka

PP
podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s 
připojovacím kolenem, montážní kryt, krycí deska z nerezové oceli 
110x160mm, min. stavební hloubka 58mm

34 K MY/PR
pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15, 
chromové provedení, mosaz OT58, PN10, t=90°C, vč. 
rozety, vč. flexi připojovací hadice nerezové opletení

ks 4,000 255,00 1 020,00 vlastní položka

PP
pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15, chromové provedení, 
mosaz OT58, PN10, t=90°C, vč. rozety, vč. flexi připojovací hadice 
nerezové opletení

35 K VP

podlahová vpust  DN40/50, vodorovný odtok, izolační 
příruba, kombi zápachový uzávěr (funkční i bez vody), 
nerezová mřížka 115x115mm, třída zatížení K3 (max. 
0,3t), kapacita průtoku 0,43 l/s, stavební výška 57mm, 
vč. izolační příruby dle hydroizolace podla

ks 1,000 2 142,00 2 142,00 vlastní položka

PP

podlahová vpust DN40/50, vodorovný odtok, izolační příruba, kombi 
zápachový uzávěr (funkční i bez vody), nerezová mřížka 115x115mm, 
třída zatížení K3 (max. 0,3t), kapacita průtoku 0,43 l/s, stavební výška 
57mm, vč. izolační příruby dle hydroizolace podlahy, vč. prodlužovací 
nástavce, vč. montáž. krytu

36 K ZK
zahradní kulový kohout DN15, páčka, mosaz OT58, 
PN15, t=90°C vč. dopojení na stávající rozvody v 
úklidové komoře

ks 1,000 235,00 235,00 vlastní položka

PP zahradní kulový kohout DN15, páčka, mosaz OT58, PN15, t=90°C vč. 
dopojení na stávající rozvody v úklidové komoře

37 K DV

dvorní vtok DN100, svislý odtok, litinový rám 
260x260mm, litinová mříž 226x226mm odkalovací koš, 
suchá klapka proti pronikání zápachu, třída zatížení 
B12,5

ks 2,000 3 472,00 6 944,00 vlastní položka

PP
dvorní vtok DN100, svislý odtok, litinový rám 260x260mm, litinová mříž 
226x226mm odkalovací koš, suchá klapka proti pronikání zápachu, třída 
zatížení B12,5

38 K -

liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída 
zatížení B125 délka 1,0m, pro pojezd osobními vozidly, 
polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová 
hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN125, vč. 
uložení a osazení podle typového osaz

ks 1,000 3 996,00 3 996,00 vlastní položka
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PP

liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125 délka 
1,0m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt 
/ mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN125, vč. 
uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonového lože 
C20/25

39 K -.1
zásobník na toaletní papír, plast ABS, barva bílá, max. 
průměr role 26 cm,  okénko na kontrolu množství 
papíru, uzamykatelný na klíč

ks 3,000 1 746,00 5 238,00 vlastní položka

PP zásobník na toaletní papír, plast ABS, barva bílá, max. průměr role 26 
cm, okénko na kontrolu množství papíru, uzamykatelný na klíč

40 K -.2 WC souprava, plastové provedení, barva bílá, k 
montáži na stěnu ks 3,000 1 286,00 3 858,00 vlastní položka

PP WC souprava, plastové provedení, barva bílá, k montáži na stěnu

41 K -.3
zásobník hygienických sáčků, plast ABS, barva bílá, k 
montáži na stěnu,  objem 25 ks, okénko na kontrolu 
obsahu

ks 3,000 956,00 2 868,00 vlastní položka

PP zásobník hygienických sáčků, plast ABS, barva bílá, k montáži na stěnu, 
objem 25 ks, okénko na kontrolu obsahu

42 K -.4 odpadkový koš, plast ABS, barva bílá, volně stojící, 
objem 3l, ovládání na nožní pedál ks 3,000 1 867,00 5 601,00 vlastní položka

PP odpadkový koš, plast ABS, barva bílá, volně stojící, objem 3l, ovládání 
na nožní pedál

43 K -.5
dávkovač tekutého mýdla, plast ABS, barva bílá, 
objem nádržky 0,4l, okénko stavu náplně, 
uzamykatelný

ks 4,000 1 142,00 4 568,00 vlastní položka

PP dávkovač tekutého mýdla, plast ABS, barva bílá, objem nádržky 0,4l, 
okénko stavu náplně, uzamykatelný

44 K -.6
zásobník na ručníky, plast ABS, barva bílá, okénko na 
kontrolu obsahu ručníků,  obsah 500ks skládaných 
ručníků, uzamykatelný na klíč

ks 4,000 1 384,00 5 536,00 vlastní položka

PP zásobník na ručníky, plast ABS, barva bílá, okénko na kontrolu obsahu 
ručníků, obsah 500ks skládaných ručníků, uzamykatelný na klíč

45 K -.7 odpadkový koš, plast ABS, barva bílá, objem 15l, 
odklápěcí víko ks 3,000 1 234,00 3 702,00 vlastní položka

PP odpadkový koš, plast ABS, barva bílá, objem 15l, odklápěcí víko

46 K -.8 háček na oděvy, chromová ocel lesklá ks 6,000 985,00 5 910,00 vlastní položka
PP háček na oděvy, chromová ocel lesklá

D D2 Kanalizace 25 862,37
47 K -.9 HT potrubí DN40, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, 

vč. těsnění, dle ČSN EN 1451 m 10,770 268,00 2 886,36 vlastní položka

PP HT potrubí DN40, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle 
ČSN EN 1451

48 K -.10 HT potrubí DN50, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, 
vč. těsnění, dle ČSN EN 1451 m 11,090 278,00 3 083,02 vlastní položka

PP HT potrubí DN50, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle 
ČSN EN 1451

49 K -.11 HT potrubí DN70, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, 
vč. těsnění , dle ČSN EN 1451 m 0,830 487,00 404,21 vlastní položka

PP HT potrubí DN70, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění , dle 
ČSN EN 1451

50 K -.12 HT potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, 
vč. těsnění, dle ČSN EN 1451 m 8,340 542,00 4 520,28 vlastní položka

PP HT potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle 
ČSN EN 1451

51 K -.13 PVC-U SN4 potrubí DN100, s plnou stěnou, vč. 
tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401 m 5,170 586,00 3 029,62 vlastní položka

PP PVC-U SN4 potrubí DN100, s plnou stěnou, vč. tvarovek, těsnění, dle 
ČSN EN 1401

52 K -.14 PVC-U SN4 potrubí DN125, s plnou stěnou, vč. 
tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401 m 10,520 674,00 7 090,48 vlastní položka

PP PVC-U SN4 potrubí DN125, s plnou stěnou, vč. tvarovek, těsnění, dle 
ČSN EN 1401

53 K -.15 PE svařované potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení 
a závěsů, vč. svařovacích objímek m 4,040 586,00 2 367,44 vlastní položka

PP PE svařované potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. 
svařovacích objímek

54 K PV50

přivzdušňovací ventil DN50, min. průtok vzduchu 13 
l/min. (dle EN 12380), podomítkové provedení, 
vyjímatelný funkční díl s těsnící membránou, (dle EN 
12380 -1  ČSN 756770)

ks 1,000 426,00 426,00 vlastní položka

PP
přivzdušňovací ventil DN50, min. průtok vzduchu 13 l/min. (dle EN 
12380), podomítkové provedení, vyjímatelný funkční díl s těsnící 
membránou, (dle EN 12380 -1 ČSN 756770)

55 K ČT100 PE svařované potrubí, čistící tvarovka DN100, se 
šroubovacím víkem, svislá montáž ks 1,000 562,00 562,00 vlastní položka

PP PE svařované potrubí, čistící tvarovka DN100, se šroubovacím víkem, 
svislá montáž

56 K -.16
návleková tepelná izolace 108x25mm, materiál na bázi 
syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. 
kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení

m 4,040 124,00 500,96 vlastní položka

PP
návleková tepelná izolace 108x25mm, materiál na bázi syntetického 
kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné 
provedení

57 K -.17

plastová dvířka 300x300mm, s otočným otvírání pro 
přístup k armaturám, rámeček k osazení do zděných 
stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, 
zarážka, aj.)

ks 4,000 248,00 992,00 vlastní položka

PP
plastová dvířka 300x300mm, s otočným otvírání pro přístup k 
armaturám, rámeček k osazení do zděných stěn, snadný systém 
zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)

D D3 Vodovod 28 800,49

58 K -.18
plastové potrubí PPR 20x2,8 PN16 (ČSN EN ISO 
15874) vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. 
podpůrných pozinkovaných korýtek

m 29,780 308,00 9 172,24 vlastní položka

Strana 47 z 79



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP plastové potrubí PPR 20x2,8 PN16 (ČSN EN ISO 15874) vč. tvarovek a 
uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek

59 K -.19
plastové potrubí PPR 25x3,5 PN16 (ČSN EN ISO 
15874) vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. 
podpůrných pozinkovaných korýtek

m 30,330 362,00 10 979,46 vlastní položka

PP plastové potrubí PPR 25x3,5 PN16 (ČSN EN ISO 15874) vč. tvarovek a 
uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek

60 K -.20
plastové potrubí PPR 32x4,4 PN16 (ČSN EN ISO 
15874) vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. 
podpůrných pozinkovaných korýtek

m 2,220 417,00 925,74 vlastní položka

PP plastové potrubí PPR 32x4,4 PN16 (ČSN EN ISO 15874) vč. tvarovek a 
uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek

61 K -.21 návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 
13mm pro 20x2,8, přelepené spoje m 9,830 38,00 373,54 vlastní položka

PP návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 13mm pro 20x2,8, 
přelepené spoje

62 K -.22 návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 
13mm pro 25x3,5, přelepené spoje m 19,510 46,00 897,46 vlastní položka

PP návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 13mm pro 25x3,5, 
přelepené spoje

63 K -.23 návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 
13mm pro 32x4,4, přelepené spoje m 1,370 54,00 73,98 vlastní položka

PP návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 13mm pro 32x4,4, 
přelepené spoje

64 K -.24 návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 
20mm pro 20x2,8, přelepené spoje m 19,950 67,00 1 336,65 vlastní položka

PP návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 20mm pro 20x2,8, 
přelepené spoje

65 K -.25 návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 
20mm pro 25x3,5, přelepené spoje m 10,820 86,00 930,52 vlastní položka

PP návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 20mm pro 25x3,5, 
přelepené spoje

66 K -.26 návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 
20mm pro 32x4,4, přelepené spoje m 0,850 94,00 79,90 vlastní položka

PP návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 20mm pro 32x4,4, 
přelepené spoje

67 K KK15 kulový kohout DN15, páčka, mosaz CW617N, PN10, 
t=120°C ks 2,000 328,00 656,00 vlastní položka

PP kulový kohout DN15, páčka, mosaz CW617N, PN10, t=120°C

68 K KK20 kulový kohout DN20, páčka, mosaz CW617N, PN10, 
t=120°C ks 7,000 387,00 2 709,00 vlastní položka

PP kulový kohout DN20, páčka, mosaz CW617N, PN10, t=120°C

69 K VK15 vypouštěcí kulový kohout DN15, páčka, mosaz 
CW617N, zátka, PN10, t=80°C ks 3,000 222,00 666,00 vlastní položka

PP vypouštěcí kulový kohout DN15, páčka, mosaz CW617N, zátka, PN10, 
t=80°C

D D4 Zemní práce 13 710,26

70 K -.27
hloubení nepažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 
3 dle ČSN 733050  (uvažován koeficient nakypření = 
1,2), vč. přemístění na dočasnou deponii na pozemku

m3 11,374 120,00 1 364,88 vlastní položka

PP
hloubení nepažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 3 dle ČSN 
733050 (uvažován koeficient nakypření = 1,2), vč. přemístění na 
dočasnou deponii na pozemku

71 K -.28
vytlačená kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a 
uložení na skládku, vč. skládkovného) (uvažován 
koeficient nakypření = 1,2)

m3 5,213 450,00 2 345,85 vlastní položka

PP vytlačená kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a uložení na 
skládku, vč. skládkovného) (uvažován koeficient nakypření = 1,2)

72 K -.29
pískové lože pod potrubí, obsyp, zásyp (koeficient 
nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 
13285)

m3 5,096 990,00 5 045,04 vlastní položka

PP pískové lože pod potrubí, obsyp, zásyp (koeficient nakypření = 1,2) (dle 
ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285)

73 K -.30

hutněný zásyp jám a rýh vhodnou inertní zeminou se 
zhutněním (vč. dovozu vhodné zeminy) (uvažován 
koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle 
ČSN EN 13285)

m3 6,161 90,00 554,49 vlastní položka

PP
hutněný zásyp jám a rýh vhodnou inertní zeminou se zhutněním (vč. 
dovozu vhodné zeminy) (uvažován koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN 
EN 13242, dle ČSN EN 13285)

74 K -.31

napojení na stávající dešťovou kanalizace vývrtem a 
osazením kolmé, mechanicky upevňované sedlové 
odbočky schváleného typu, vyrovnávací kroužek, 
těsnění, aj.

ks 2,000 2 200,00 4 400,00 vlastní položka

PP
napojení na stávající dešťovou kanalizace vývrtem a osazením kolmé, 
mechanicky upevňované sedlové odbočky schváleného typu, 
vyrovnávací kroužek, těsnění, aj.

D D5 Demontáže, zkoušky, revize a ostatní náklady 27 500,00
75 K -.32 demontáž stávajících rozvodů, zařizovacích předmětů, 

armatur, vč. přesunu hmot hod 40,000 400,00 16 000,00 vlastní položka

PP demontáž stávajících rozvodů, zařizovacích předmětů, armatur, vč. 
přesunu hmot

76 K -.33

tlakové zkoušky vodovodu a kanalizace  dle ČSN, 
proplach a dezinfekce vodovodu (dle odst. 2a) §4 vyhl. 
252/2004 Sb., rozbor vody předložit dodavatelem k 
přejímacímu řízení)

ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní položka

PP
tlakové zkoušky vodovodu a kanalizace dle ČSN, proplach a dezinfekce 
vodovodu (dle odst. 2a) §4 vyhl. 252/2004 Sb., rozbor vody předložit 
dodavatelem k přejímacímu řízení)

77 K -.34 označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN ks 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní položka
PP označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

78 K -.36

spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání 
technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení 
k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 
2paré + CD)

ks 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní položka

PP
spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, 
návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, 
hygienických atestů aj. 2paré + CD)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
L8.architekti, Pevnostní 651/8, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Jirka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 545 651,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 545 651,14 21,00% 114 586,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 660 237,88

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.4. - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění 

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 545 651,14

D1 - Otopná tělesa 188 325,00

D2 - Zařízení, rozvody a armatury 225 400,14

D3 - Připojení podlahových konvektorů 6 213,00

D4 - Připojení hladkých deskových těles 19 354,00

D5 - Připojení deskových designovaných těles 1 673,00

D6 - Armatury 11 036,00

D7 - Demontáže, stavební přípomoce, zkoušky a revize 93 650,00

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.4. - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 545 651,14

D D1 Otopná tělesa 188 325,00
1 K Pol2 hladké deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 

600mm x délka 600mm ks 1,000 5 317,00 5 317,00 vlastní položka

PP hladké deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 600mm x délka 
600mm

P

 Poznámka k položce:
ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva 
bílá RAL 9016, 
hladké provedení VKM, spodní pravé a spodní středové připojení, PN10, 

 Tmax 110°C

2 K Pol3 hladké deskové otopné těleso, typ VKM 20, výška 
600mm x délka 1100mm ks 3,000 7 499,00 22 497,00 vlastní položka

PP hladké deskové otopné těleso, typ VKM 20, výška 600mm x délka 
1100mm

P

 Poznámka k položce:
ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva 
bílá RAL 9016, 
hladké provedení VKM, spodní pravé a spodní středové připojení, PN10, 

 Tmax 110°C

3 K Pol4 hladké deskové otopné těleso, typ VKM 20, výška 
600mm x délka 1200mm ks 2,000 7 847,00 15 694,00 vlastní položka

PP hladké deskové otopné těleso, typ VKM 20, výška 600mm x délka 
1200mm

P

 Poznámka k položce:
ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva 
bílá RAL 9016, 
hladké provedení VKM, spodní pravé a spodní středové připojení, PN10, 

 Tmax 110°C

4 K Pol5 hladké deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 
600mm x délka 1100mm ks 1,000 8 476,00 8 476,00 vlastní položka

PP hladké deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 600mm x délka 
1100mm

P

 Poznámka k položce:
ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva 
bílá RAL 9016, 
hladké provedení VKM, spodní pravé a spodní středové připojení, PN10, 

 Tmax 110°C

5 K Pol6 hladké deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 
600mm x délka 1400mm ks 1,000 9 604,00 9 604,00 vlastní položka

PP hladké deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 600mm x délka 
1400mm

P

 Poznámka k položce:
ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva 
bílá RAL 9016, 
hladké provedení VKM, spodní pravé a spodní středové připojení, PN10, 

 Tmax 110°C

6 K Pol7 hladké deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 
600mm x délka 1100mm ks 3,000 9 468,00 28 404,00 vlastní položka

PP hladké deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 600mm x délka 
1100mm

P

 Poznámka k položce:
ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva 
bílá RAL 9016, 
hladké provedení VKM, spodní pravé a spodní středové připojení, PN10, 
Tmax 110°C

7 K Pol8 hladké deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 
600mm x délka 1200mm ks 1,000 9 928,00 9 928,00 vlastní položka

PP hladké deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 600mm x délka 
1200mm

P

 Poznámka k položce:
ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva 
bílá RAL 9016, 
hladké provedení VKM, spodní pravé a spodní středové připojení, PN10, 
Tmax 110°C

8 K Pol9 hladké deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 
900mm x délka 500mm ks 1,000 8 577,00 8 577,00 vlastní položka

PP hladké deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 900mm x délka 
500mm

P

 Poznámka k položce:
ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva 
bílá RAL 9016, 
hladké provedení VKM, spodní pravé a spodní středové připojení, PN10, 
Tmax 110°C

9 K Pol10 deskové designové tělesa, výška 2000mm x délka 
218mm, RAL barva dle výběru architekta ks 1,000 11 876,00 11 876,00 vlastní položka

PP deskové designové tělesa, výška 2000mm x délka 218mm, RAL barva 
dle výběru architekta

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění 

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.4. - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
ocelové deskové designové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek 
aj.), barva RAL dle výběru architekta, střední spodní připojení, PN10, 
Tmax 110°C

10 K Pol11 podlahový konvektor, výška 150mm x délka 2000mm x 
šířka 200mm ks 3,000 12 854,00 38 562,00 vlastní položka

PP podlahový konvektor, výška 150mm x délka 2000mm x šířka 200mm

P

 Poznámka k položce:
podlahový konvektor bez ventilátoru, vč. podlahové mřížky, vč. 
standardního příslušenství (flexi hadice, kotevní prvky, krycí deska, 
odvzd. ventil, návod, aj.), černě lakovaná, rámeček U pozinkovaná ocel, 
černě lakovaný výměník, (typ podlahové mřížky a barva RAL dle výběru 

 investora a architekta)

11 K Pol12
elektrické podlahové vytápění, topný kabel 10 W/m, 
vč. uchytek, vč. vyškolení obsluhy výkon 520W - délka 
49,6m, plocha 5,2 m2, 230 V / 50 Hz, IP 67

ks 1,000 4 986,00 4 986,00 vlastní položka

PP
elektrické podlahové vytápění, topný kabel 10 W/m, vč. uchytek, vč. 
vyškolení obsluhy výkon 520W - délka 49,6m, plocha 5,2 m2, 230 V / 50 
Hz, IP 67

12 K Pol13
elektrické podlahové vytápění, topný kabel 10 W/m, 
vč. uchytek, vč. vyškolení obsluhy výkon 600W - délka 
63,9m, plocha 6,2 m2, 230 V / 50 Hz, IP 67

ks 1,000 5 436,00 5 436,00 vlastní položka

PP
elektrické podlahové vytápění, topný kabel 10 W/m, vč. uchytek, vč. 
vyškolení obsluhy výkon 600W - délka 63,9m, plocha 6,2 m2, 230 V / 50 
Hz, IP 67

13 K Pol14
elektrické podlahové vytápění, topný kabel 10 W/m, 
vč. uchytek, vč. vyškolení obsluhy výkon 2000W - 
délka 194,5m, plocha 20 m2, 230 V / 50 Hz, IP 67

ks 1,000 9 974,00 9 974,00 vlastní položka

PP
elektrické podlahové vytápění, topný kabel 10 W/m, vč. uchytek, vč. 
vyškolení obsluhy výkon 2000W - délka 194,5m, plocha 20 m2, 230 V / 
50 Hz, IP 67

14 K Pol15

programovatelný univerzální termostat (týdenní 
program, LCD display), IP30, 230V/16A,  max. 2kW, 
rozsah 5-30°C, režim prostor / podlaha / kombi, vč. 
podlahové sondy 4m

ks 3,000 2 998,00 8 994,00 vlastní položka

PP
programovatelný univerzální termostat (týdenní program, LCD display), 
IP30, 230V/16A, max. 2kW, rozsah 5-30°C, režim prostor / podlaha / 
kombi, vč. podlahové sondy 4m

D D2 Zařízení, rozvody a armatury 225 400,14

15 K Pol16

potrubí ocelové 15x1,2mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná  třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

m 77,328 328,00 25 363,58 vlastní položka

PP

potrubí ocelové 15x1,2mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a 
kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 
v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

16 K Pol17

potrubí ocelové 18x1,2mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná  třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

m 77,868 387,00 30 134,92 vlastní položka

PP

potrubí ocelové 18x1,2mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a 
kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 
v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

17 K Pol18

potrubí ocelové 28x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná  třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

m 110,011 595,00 65 456,55 vlastní položka

PP

potrubí ocelové 28x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a 
kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 
v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

18 K Pol19

potrubí ocelové 35x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná  třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

m 53,304 776,00 41 363,90 vlastní položka

PP

potrubí ocelové 35x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a 
kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 
v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

19 K Pol20

potrubí ocelové 42x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná  třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

m 9,348 923,00 8 628,20 vlastní položka

PP

potrubí ocelové 42x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a 
kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 
v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

20 K Pol21 nátěr potrubí v interiéru - 1x základní, 2x ochranný 
vrchní, barva bílá ks 1,000 38 425,00 38 425,00 vlastní položka

PP nátěr potrubí v interiéru - 1x základní, 2x ochranný vrchní, barva bílá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K Pol22 návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 
20mm pro 15x1,2, přelepené spoje m 77,328 36,00 2 783,81 vlastní položka

PP návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro 
15x1,2, přelepené spoje

22 K Pol23 návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 
20mm pro 18x1,2, přelepené spoje m 77,868 42,00 3 270,46 vlastní položka

PP návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro 
18x1,2, přelepené spoje

23 K Pol24 návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 
20mm pro 28x1,5, přelepené spoje m 110,011 51,00 5 610,56 vlastní položka

PP návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro 
28x1,5, přelepené spoje

24 K Pol25 návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 
20mm pro 35x1,5, přelepené spoje m 53,304 68,00 3 624,67 vlastní položka

PP návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro 
35x1,5, přelepené spoje

25 K Pol26 návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 
20mm pro 42x1,5, přelepené spoje m 9,348 79,00 738,49 vlastní položka

PP návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro 
42x1,5, přelepené spoje

D D3 Připojení podlahových konvektorů 6 213,00
26 K Pol27 termoelektrický pohon, M30x1,5, IP44, 24 VDC/150 

mA / 2W, bez napětí zavřeno ks 3,000 795,00 2 385,00 vlastní položka

PP termoelektrický pohon, M30x1,5, IP44, 24 VDC/150 mA / 2W, bez napětí 
zavřeno

27 K Pol28 termostatický ventil, rohový DN15, PN10, min. 
T=120°C, mosaz CW617N ks 3,000 742,00 2 226,00 vlastní položka

PP termostatický ventil, rohový DN15, PN10, min. T=120°C, mosaz 
CW617N

28 K Pol29 regulační šroubení, rohové DN15, PN10, min. 
T=120°C, mosaz CW617N ks 3,000 286,00 858,00 vlastní položka

PP regulační šroubení, rohové DN15, PN10, min. T=120°C, mosaz 
CW617N

29 K Pol30 svěrné šroubení na ocelové potrubí pro 15x1 (mosaz 
CW617N, PN10, T=120°C) ks 6,000 124,00 744,00 vlastní položka

PP svěrné šroubení na ocelové potrubí pro 15x1 (mosaz CW617N, PN10, 
T=120°C)

D D4 Připojení hladkých deskových těles 19 354,00
30 K Pol31 termostatická kapalinová hlavice (bílá, standardní) ks 11,000 356,00 3 916,00 vlastní položka

PP termostatická kapalinová hlavice (bílá, standardní)

31 K Pol32 termostatická kapalinová hlavice (bílá, zabezpečení 
pro veřejné prostory) ks 2,000 985,00 1 970,00 vlastní položka

PP termostatická kapalinová hlavice (bílá, zabezpečení pro veřejné 
prostory)

32 K Pol33
regulační uzavíratelné VK šroubení, závit 3/4'' EK, 
PN10, min. T=120°C, mosaz CW617N,  osová 
vzdálenost připojení 50mm, provedení rohové

ks 13,000 788,00 10 244,00 vlastní položka

PP regulační uzavíratelné VK šroubení, závit 3/4'' EK, PN10, min. T=120°C, 
mosaz CW617N, osová vzdálenost připojení 50mm, provedení rohové

33 K Pol30 svěrné šroubení na ocelové potrubí pro 15x1 (mosaz 
CW617N, PN10, T=120°C) ks 26,000 124,00 3 224,00 vlastní položka

PP svěrné šroubení na ocelové potrubí pro 15x1 (mosaz CW617N, PN10, 
T=120°C)

D D5 Připojení deskových designovaných těles 1 673,00

34 K Pol34

speciální připojovací armatura pro otopná tělesa bez 
ventilů, integrovaný ventil a regulační šroubení, rozteč 
50mm, vč. termostat. hlavice, rohová, barva bílá, vč. 
krytu armatury

ks 1,000 1 425,00 1 425,00 vlastní položka

PP
speciální připojovací armatura pro otopná tělesa bez ventilů, integrovaný 
ventil a regulační šroubení, rozteč 50mm, vč. termostat. hlavice, rohová, 
barva bílá, vč. krytu armatury

35 K Pol30 svěrné šroubení na ocelové potrubí pro 15x1 (mosaz 
CW617N, PN10, T=120°C) ks 2,000 124,00 248,00 vlastní položka

PP svěrné šroubení na ocelové potrubí pro 15x1 (mosaz CW617N, PN10, 
T=120°C)

D D6 Armatury 11 036,00
36 K Pol35 kulový kohout DN15, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz 

CW617N ks 12,000 328,00 3 936,00 vlastní položka
PP kulový kohout DN15, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N

37 K Pol36 kulový kohout DN25, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz 
CW617N ks 4,000 389,00 1 556,00 vlastní položka

PP kulový kohout DN25, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N

38 K Pol37 vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN15, PN10, T=-
10°C až 90°C, mosaz CW617N ks 16,000 224,00 3 584,00 vlastní položka

PP vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN15, PN10, T=-10°C až 90°C, 
mosaz CW617N

39 K Pol38

nerezová dvířka 300x300mm, s otočným otvírání pro 
přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do 
zděných stěn, snadný systém zavírání/otvírání 
(magnet, zarážka, aj.)

ks 8,000 245,00 1 960,00 vlastní položka

PP
nerezová dvířka 300x300mm, s otočným otvírání pro přístup k 
armaturám, nerezový rámeček k osazení do zděných stěn, snadný 
systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)

D D7 Demontáže, stavební přípomoce, zkoušky a revize 93 650,00
40 K Pol39 demontáž stávajících rozvodů, otopných těles, 

armatur, vč. přesunu hmot hod 30,000 400,00 12 000,00 vlastní položka

PP demontáž stávajících rozvodů, otopných těles, armatur, vč. přesunu 
hmot

41 K Pol40 stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové 
vrtání, požární dotěsnění aj.) hod 100,000 400,00 40 000,00 vlastní položka

PP stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové vrtání, požární 
dotěsnění aj.)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K Pol41

vyčištění a propláchnutí upravovaných rozvodů, 
dopuštění a odvzdušnění celé soustavy včetně všech 
dotčených rozvodů i v souvisejících a navazujících 
částech budovy, které nejsou rekonstrukcí řešeny)

ks 1,000 28 850,00 28 850,00 vlastní položka

PP

vyčištění a propláchnutí upravovaných rozvodů, dopuštění a 
odvzdušnění celé soustavy včetně všech dotčených rozvodů i v 
souvisejících a navazujících částech budovy, které nejsou rekonstrukcí 
řešeny)

43 K Pol42 zkoušky těsnosti a provozní dle ČSN 06 0310, včetně 
zaregulování otopné soustavy, 72h ks 1,000 3 850,00 3 850,00 vlastní položka

PP zkoušky těsnosti a provozní dle ČSN 06 0310, včetně zaregulování 
otopné soustavy, 72h

44 K Pol43 označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN ks 1,000 2 450,00 2 450,00 vlastní položka
PP označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN

45 K Pol45

spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání 
technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení 
k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 
2paré + CD)

ks 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní položka

PP
spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, 
návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, 
hygienických atestů aj. 2paré + CD)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
L8.architekti, Pevnostní 651/8, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Jirka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 868 119,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 868 119,00 21,00% 182 304,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 050 423,99

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.4. - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace 

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 868 119,00

2 - VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY 868 119,00
    2.1 - Rozvaděče 180 200,00

    2.2 - Svítidla 253 203,00

    2.3 - Přístroje, krabice - ABB future linear 99 483,80

    2.4 - Kabely, kabelové trasy 261 342,20

    2.5 - Ostatní 73 890,00

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.4. - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 868 119,00

D 2 VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY 868 119,00

D 2.1 Rozvaděče 180 200,00

1 K 2.1.1
Hlavní rozvaděč R40 • oceloplechový zapuštěný, 96 
modulů • š. 588, v. 770, h. 250 • hlavní jistič 63A • 
vybavení podle schématu

ks 1,000 54 200,00 54 200,00 vlastní položka

PP Hlavní rozvaděč R40 • oceloplechový zapuštěný, 96 modulů • š. 588, v. 
770, h. 250 • hlavní jistič 63A • vybavení podle schématu

2 K 2.1.2
Rozvaděč PL31 • celoplastový, zapuštěný 24 modulů • 
š. 287, v. 361, h. 112 • hlavní jistič 25A, vybavení 
podle schématu

ks 1,000 44 200,00 44 200,00 vlastní položka

PP Rozvaděč PL31 • celoplastový, zapuštěný 24 modulů • š. 287, v. 361, h. 
112 • hlavní jistič 25A, vybavení podle schématu

3 K 2.1.3
Rozvaděč R-PR • celoplastový, znástěnný 36 modulů • 
š. 396, v. 361, h. 112 • hlavní jistič 32A, vybavení 
podle schématu

ks 1,000 38 700,00 38 700,00 vlastní položka

PP Rozvaděč R-PR • celoplastový, znástěnný 36 modulů • š. 396, v. 361, h. 
112 • hlavní jistič 32A, vybavení podle schématu

4 K 2.1.4 Dozbrojení a úprave stávajících rozvaděčeů • nový 
vývod por nový rozvaděč ks 3,000 12 100,00 36 300,00 vlastní položka

PP Dozbrojení a úprave stávajících rozvaděčeů • nový vývod por nový 
rozvaděč

5 K 2.1.5 HOP - hlavní ochrané pospojení, krabice, svorkovnice, 
komplet ks 1,000 6 800,00 6 800,00 vlastní položka

PP HOP - hlavní ochrané pospojení, krabice, svorkovnice, komplet

D 2.2 Svítidla 253 203,00

6 K 2.2.1
A1 - Přisazené stropní svítidlo • LED 30W, 3000K, 
IP40 • válec, difuor-opál, hliníkový plech, bílé, průměr 
svítidla 400, výška 87

ks 1,000 5 263,00 5 263,00 vlastní položka

PP A1 - Přisazené stropní svítidlo • LED 30W, 3000K, IP40 • válec, difuor-
opál, hliníkový plech, bílé, průměr svítidla 400, výška 87

7 K 2.2.2
B1 - Přisazené stropní svítidlo • LED 31W, 3000K, 
IP40 • lineární, difuor-opál, hliníkový plech, bílé, délka 
svítidla 1403, výška 67, šířka 57

ks 6,000 6 253,00 37 518,00 vlastní položka

PP B1 - Přisazené stropní svítidlo • LED 31W, 3000K, IP40 • lineární, difuor-
opál, hliníkový plech, bílé, délka svítidla 1403, výška 67, šířka 57

8 K 2.2.3
B2 - Přisazené stropní svítidlo • LED 37W, 3000K, 
IP40 • lineární, difuor-mikroprisma, hliníkový plech, 
bílé, délka svítidla 1683, výška 67, šířka 57, DALI

ks 8,000 6 973,00 55 784,00 vlastní položka

PP
B2 - Přisazené stropní svítidlo • LED 37W, 3000K, IP40 • lineární, difuor-
mikroprisma, hliníkový plech, bílé, délka svítidla 1683, výška 67, šířka 
57, DALI

9 K 2.2.4
B3 - Přisazené stropní svítidlo • LED 31W, 3000K, 
IP40 • lineární, difuor-mikroprisma, hliníkový plech, 
bílé, délka svítidla 1403, výška 67, šířka 57

ks 2,000 5 263,00 10 526,00 vlastní položka

PP B3 - Přisazené stropní svítidlo • LED 31W, 3000K, IP40 • lineární, difuor-
mikroprisma, hliníkový plech, bílé, délka svítidla 1403, výška 67, šířka 57

10 K 2.2.5
B4 - Přisazené stropní svítidlo • LED 37W, 3000K, 
IP40 • lineární, difuor-mikroprisma, hliníkový plech, 
bílé, délka svítidla 1683, výška 67, šířka 57,

ks 6,000 6 253,00 37 518,00 vlastní položka

PP
B4 - Přisazené stropní svítidlo • LED 37W, 3000K, IP40 • lineární, difuor-
mikroprisma, hliníkový plech, bílé, délka svítidla 1683, výška 67, šířka 
57,

11 K 2.2.6
B5 - Přisazené stropní svítidlo • LED 37W, 3000K, 
IP40 • lineární, difuor-opál, hliníkový plech, bílé, délka 
svítidla 1683, výška 67, šířka 57,

ks 5,000 5 789,00 28 945,00 vlastní položka

PP B5 - Přisazené stropní svítidlo • LED 37W, 3000K, IP40 • lineární, difuor-
opál, hliníkový plech, bílé, délka svítidla 1683, výška 67, šířka 57,

12 K 2.2.7 C1 - Závěsné svítidlo • LED 24W, 3000K, IP40 • válec, 
difuor-opál, hliníkový plech, bílé, průměr 330, výška 48 ks 6,000 5 896,00 35 376,00 vlastní položka

PP C1 - Závěsné svítidlo • LED 24W, 3000K, IP40 • válec, difuor-opál, 
hliníkový plech, bílé, průměr 330, výška 48

13 K 2.2.8
D1 - Přisazené stropní svítidlo • LED 24W, 3000K, 
IP54 • válec difuor-opál, hliníkový plech, bílé, délka 
svítidla 330, výška 48

ks 9,000 1 393,00 12 537,00 vlastní položka

PP D1 - Přisazené stropní svítidlo • LED 24W, 3000K, IP54 • válec difuor-
opál, hliníkový plech, bílé, délka svítidla 330, výška 48

D.1.4.3 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace 

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.4. - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 2.2.9
E - Přisazené stropní svítidlo • LED 12W, 3000K, IP44 
• lineární, difuor-opál, kov, chrom, délka svítidla 586, 
šířka78, výška 40

ks 4,000 2 823,00 11 292,00 vlastní položka

PP E - Přisazené stropní svítidlo • LED 12W, 3000K, IP44 • lineární, difuor-
opál, kov, chrom, délka svítidla 586, šířka78, výška 40

15 K 2.2.10
F1 - Přisazené stropní svítidlo technické • LED 42W, 
4000K, IP54 • lineární, difuor-opál, hliníkový plech, 
bílá, délka svítidla 1160, výška 40, šířka 159

ks 4,000 1 598,00 6 392,00 vlastní položka

PP
F1 - Přisazené stropní svítidlo technické • LED 42W, 4000K, IP54 • 
lineární, difuor-opál, hliníkový plech, bílá, délka svítidla 1160, výška 40, 
šířka 159

16 K 2.2.11 LED pásek • trafo 24V, AL profil, difuzor • délka svítidla 
2400, výška 6, šířka 16 ks 1,000 3 562,00 3 562,00 vlastní položka

PP LED pásek • trafo 24V, AL profil, difuzor • délka svítidla 2400, výška 6, 
šířka 16

17 K 2.2.12 NOUZOVÉ • s piktogramem, 60min, autotest, bélé • 
délka svítidla 250, výška 194, šířka 29 ks 5,000 1 698,00 8 490,00 vlastní položka

PP NOUZOVÉ • s piktogramem, 60min, autotest, bélé • délka svítidla 250, 
výška 194, šířka 29

D 2.3 Přístroje, krabice - ABB future linear 99 483,80
18 K 2.3.1 Zásuvka jednofázová jednoduchá, 230V/16A, ks 88,000 263,00 23 144,00 vlastní položka

PP Zásuvka jednofázová jednoduchá, 230V/16A,

19 K 2.3.2 Vypínač sériový, 230V/10A, ks 10,000 354,00 3 540,00 vlastní položka
PP Vypínač sériový, 230V/10A,

20 K 2.3.3 Schodišťový přepínač, 230V/10A, ks 4,000 328,00 1 312,00 vlastní položka
PP Schodišťový přepínač, 230V/10A,

21 K 2.3.4 Dvojitý schodišťový přepínač, 230V/10A, ks 2,000 422,90 845,80 vlastní položka
PP Dvojitý schodišťový přepínač, 230V/10A,

22 K 2.3.5 Křížový přepínač, 230V/10A, ks 1,000 362,00 362,00 vlastní položka
PP Křížový přepínač, 230V/10A,

23 K 2.3.6 Tlačítkový ovladač, 230V/10A, ks 6,000 329,00 1 974,00 vlastní položka
PP Tlačítkový ovladač, 230V/10A,

24 K 2.3.7 Dvojitý tlačítkový ovladač, 230V/10A, ks 4,000 433,00 1 732,00 vlastní položka
PP Dvojitý tlačítkový ovladač, 230V/10A,

25 K 2.3.8 Dali jednotka pod vypínač ks 4,000 2 986,00 11 944,00 vlastní položka
PP Dali jednotka pod vypínač

26 K 2.3.9 Jednorámeček, 35,000 89,60 3 136,00 vlastní položka
PP Jednorámeček,

27 K 2.3.10 Dvourámeček, ks 36,000 149,00 5 364,00 vlastní položka
PP Dvourámeček,

28 K 2.3.11 Trojrámeček, ks 8,000 259,00 2 072,00 vlastní položka
PP Trojrámeček,

29 K 2.3.12 Čtyřrámeček, ks 4,000 386,00 1 544,00 vlastní položka
PP Čtyřrámeček,

30 K 2.3.13 Pohybový spínač, 230V, IP44, dosah 6m, nastavitelná 
citlivost, prahové osvětlení a zpoždění vypnutí ks 2,000 1 756,00 3 512,00 vlastní položka

PP Pohybový spínač, 230V, IP44, dosah 6m, nastavitelná citlivost, prahové 
osvětlení a zpoždění vypnutí

31 K 2.3.14 Instalační a přístrojové krabice ks 125,000 130,00 16 250,00 vlastní položka
PP Instalační a přístrojové krabice

32 K 2.3.15 Podlahová krabice pro 6 modulů osaená 6x 230 a 2x 
RJ45-T/DTAT ks 1,000 5 852,00 5 852,00 vlastní položka

PP Podlahová krabice pro 6 modulů osaená 6x 230 a 2x RJ45-T/DTAT

33 K 2.3.18 drobný nespecifikovaný materiál ks 1,000 16 900,00 16 900,00 vlastní položka
PP drobný nespecifikovaný materiál

P

 Poznámka k položce:
Pozn. Veškeré přístroje budou dodány včetně příslušenství (rámečky, 
atd.). Přesné počty jedno/výcerámečeků pro přístroje je potřeba 
zkoordinovat s projektem interiéru.

D 2.4 Kabely, kabelové trasy 261 342,20
34 K 2.4.1 Vodič Cu 4 zž m 50,000 30,80 1 540,00 vlastní položka

PP Vodič Cu 4 zž

35 K 2.4.2 Vodič Cu 6 zž m 50,000 37,10 1 855,00 vlastní položka
PP Vodič Cu 6 zž

36 K 2.4.3 Vodič Cu 16 zž m 166,000 80,10 13 296,60 vlastní položka
PP Vodič Cu 16 zž

37 K 2.4.4 Kabel CXKH-R-J 4x10 m 126,000 208,20 26 233,20 vlastní položka
PP Kabel CXKH-R-J 4x10

38 K 2.4.5 Kabel 1-CXKH-V 2x1,5 m 20,000 47,40 948,00 vlastní položka
PP Kabel 1-CXKH-V 2x1,5

39 K 2.4.6 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 180,000 96,10 17 298,00 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 5x2,5

40 K 2.4.7 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 772,000 58,90 45 470,80 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 3x2,5

41 K 2.4.8 Kabel CYKY 3x1,5 m 540,000 46,80 25 272,00 vlastní položka
PP Kabel CYKY 3x1,5

42 K 2.4.9 Kabel CYKY 5x1,5 m 220,000 67,90 14 938,00 vlastní položka
PP Kabel CYKY 5x1,5

43 K 2.4.10 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 486,000 46,80 22 744,80 vlastní položka
PP Kabel CYKY-O 3x1,5

44 K 2.4.11 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 365,000 39,40 14 381,00 vlastní položka
PP Kabel CYKY-O 2x1,5

45 K 2.4.12 El. topná podlahová rozhož, včetně termostatu, 5m2 ks 2,000 6 652,00 13 304,00 vlastní položka
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PP El. topná podlahová rozhož, včetně termostatu, 5m2

46 K 2.4.12.1 El. topná podlahová rozhož, včetně termostatu, 20m2 ks 1,000 11 450,00 11 450,00 vlastní položka
PP El. topná podlahová rozhož, včetně termostatu, 20m2

47 K 2.4.13 Ohebná elektroinstalační plastová trubka Ø40mm m 56,000 55,80 3 124,80 vlastní položka
PP Ohebná elektroinstalační plastová trubka Ø40mm

48 K 2.4.14
Ohebná elektroinstalační trubka IPCN 25 Æ  25 pro 
trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou 
mechanickou pevností 750N,

m 200,000 43,40 8 680,00 vlastní položka

PP Ohebná elektroinstalační trubka IPCN 25 Æ 25 pro trukování do betonu 
a betonových podlah, s vysokou mechanickou pevností 750N,

49 K 2.4.15 Kovová vkládací lišta 40x40 m 56,000 116,00 6 496,00 vlastní položka
PP Kovová vkládací lišta 40x40

50 K 2.4.16 drobný nespecifikovaný materiál ks 1,000 19 800,00 19 800,00 vlastní položka
PP drobný nespecifikovaný materiál

51 K 2.4.17 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže ks 1,000 8 970,00 8 970,00 vlastní položka
PP Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže

52 K 2.4.18 Popis a přehledné označení kabelů a vodičů 
(popisovací štítky) ks 1,000 5 540,00 5 540,00 vlastní položka

PP Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky)

P

 Poznámka k položce:
Pozn. Veškerý nosný materiál bude dodán kompletní včetně spojek, 
tvarových dílů, příslušenství, upevňovacích a nosných prvků (závěsy, 
úhelníky, hmoždinky, šrouby, atd.)

D 2.5 Ostatní 73 890,00

53 K 2.5.1
Požární ucpávky prostupů instalací skrz požárně dělící 
konstrukce, s příslušnou požární odolností odpovídající 
odolnosti konstrukce, kterou prostupují - 0,2m3

ks 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní položka

PP
Požární ucpávky prostupů instalací skrz požárně dělící konstrukce, s 
příslušnou požární odolností odpovídající odolnosti konstrukce, kterou 
prostupují - 0,2m3

54 K 2.5.2 Revizní dvířka do sádrokartonu, včetně instalace ks 2,000 2 600,00 5 200,00 vlastní položka
PP Revizní dvířka do sádrokartonu, včetně instalace

55 K 2.5.3 Přípomocné práce ( sekání drážek a prostupů, vrtání v 
betonových stěnách, atd. ) hod 60,000 300,00 18 000,00 vlastní položka

PP Přípomocné práce ( sekání drážek a prostupů, vrtání v betonových 
stěnách, atd. )

56 K 2.5.4 Výkopové práce m3 3,000 130,00 390,00 vlastní položka
PP Výkopové práce

57 K 2.5.5 Pracovní pomůcky a náčiní ( lešení, pomocný materiál, 
atd. ) ks 1,000 7 800,00 7 800,00 vlastní položka

PP Pracovní pomůcky a náčiní ( lešení, pomocný materiál, atd. )

58 K 2.5.6
Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, 
předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní 
návody, atd.

ks 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní položka

PP Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, 
poučení obsluhy, instruktážní návody, atd.

59 K 2.5.7 Zkoušky a revize ks 1,000 14 500,00 14 500,00 vlastní položka
PP Zkoušky a revize

60 K 2.5.8 Ekologická likvidace odpadu ks 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní položka
PP Ekologická likvidace odpadu

61 K 2.5.9 Doprava materiálu ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní položka
PP Doprava materiálu

62 K 2.5.10 Odvoz odpadu ks 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní položka
PP Odvoz odpadu

63 K 2.5.12 Pronájem lešení a mnotážní vysokozvižné plošiny ks 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní položka
PP Pronájem lešení a mnotážní vysokozvižné plošiny

64 K 2.5.13 Dodavatelská dokumentace ks 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní položka
PP Dodavatelská dokumentace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
L8.architekti, Pevnostní 651/8, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Jirka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 711,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 354 711,12 21,00% 74 489,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 429 200,46

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.4. - Technika prostředí staveb

D.1.4.4 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace 

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 354 711,12

1 - VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY 354 711,12
    1.1 - Telefonní a datové rozvody 150 709,72

    1.2 - Domácí telefon (referenční systém TCS) 86 037,00

    1.3 - STA - společná televizní anténa, 6 839,00

    1.4 - NV - nouzové volání (referenční systém Schrack Seconet - VISO-OPT PLUS) 64 225,40

    1.05 - SLA - ostatní položky 46 900,00

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.4. - Technika prostředí staveb

D.1.4.4 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 354 711,12

D 1 VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY 354 711,12

D 1.1 Telefonní a datové rozvody 150 709,72
1 K 1.1.1 Datová zásuvka 2x RJ-45, Cat6, komplet včetně 

instalační krabičky, ABB future linear ks 9,000 518,00 4 662,00 vlastní položka

PP Datová zásuvka 2x RJ-45, Cat6, komplet včetně instalační krabičky, 
ABB future linear

2 K 1.1.2 Datová zásuvka 1x RJ-45, Cat6, komplet včetně 
instalační krabičky, ABB future linear ks 3,000 318,00 954,00 vlastní položka

PP Datová zásuvka 1x RJ-45, Cat6, komplet včetně instalační krabičky, 
ABB future linear

3 K 1.1.3 Kabel FTP Cat6 m 1 266,000 38,40 48 614,40 vlastní položka
PP Kabel FTP Cat6

4 K 1.1.4
Ohebná elektroinstalační trubka IPCN 25 Æ  25 pro 
trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou 
mechanickou pevností 750N, pro kabeláž TEL, DAT

m 750,000 43,40 32 550,00 vlastní položka

PP
Ohebná elektroinstalační trubka IPCN 25 Æ 25 pro trukování do betonu 
a betonových podlah, s vysokou mechanickou pevností 750N, pro 
kabeláž TEL, DAT

5 K 1.1.5 Krabice KU 68 se šroubky  (s možností instalace i do 
sádrokartonu) ks 10,000 119,00 1 190,00 vlastní položka

PP Krabice KU 68 se šroubky (s možností instalace i do sádrokartonu)

6 K 1.1.6 Krabice KU 68 s víčkem  (s možností instalace i do 
sádrokartonu) ks 5,000 119,00 595,00 vlastní položka

PP Krabice KU 68 s víčkem (s možností instalace i do sádrokartonu)

7 K 1.1.7

Slaboproudý Rack 600x600x1000,  oceloplechový, 
prosklené zamykací dveře, včetně ventilační jednotky, 
průchodky pro kabely, napájecí lišty 3x230V, funkční 
komplet

ks 1,000 14 895,00 14 895,00 vlastní položka

PP
Slaboproudý Rack 600x600x1000, oceloplechový, prosklené zamykací 
dveře, včetně ventilační jednotky, průchodky pro kabely, napájecí lišty 
3x230V, funkční komplet

8 K 1.1.8 Patch panel 24 portů Cat6a, do 19" racku ks 1,000 4 231,00 4 231,00 vlastní položka
PP Patch panel 24 portů Cat6a, do 19" racku

9 K 1.1.9 Vyvazovací panel do 19" racku ks 3,000 535,60 1 606,80 vlastní položka
PP Vyvazovací panel do 19" racku

10 K 1.1.10 Patch panel 50 portů, telefonní ks 1,000 2 063,00 2 063,00 vlastní položka
PP Patch panel 50 portů, telefonní

11 K 1.1.11 Patch kabel Cat6a, 2m ks 28,000 86,19 2 413,32 vlastní položka
PP Patch kabel Cat6a, 2m

12 K Pol1 Switch, konfigurovatelný, podporující PoE, 24 portů, ks 1,000 10 198,00 10 198,00 vlastní položka
PP Switch, konfigurovatelný, podporující PoE, 24 portů,

13 K 1.1.12 Elektroinstalační trubka Kopodur ∅36mm m 6,000 58,20 349,20 vlastní položka
PP Elektroinstalační trubka Kopodur ∅36mm

14 K 1.1.13 Kovová vkládací lišta 20x20 m 56,000 348,00 19 488,00 vlastní položka
PP Kovová vkládací lišta 20x20

15 K 1.1.14 Drobný nespecifikovaný materiál ks 1,000 6 900,00 6 900,00 vlastní položka
PP Drobný nespecifikovaný materiál

D 1.2 Domácí telefon (referenční systém TCS) 86 037,00

16 K 1.2.1
Systém DT pro 3 přístroje a 2 zvonková tabla, ( vstupní 
tabla viz položky níže), komplet včetně pasivních a 
aktivních prvků, funkční komplet

ks 1,000 4 520,00 4 520,00 vlastní položka

PP Systém DT pro 3 přístroje a 2 zvonková tabla, ( vstupní tabla viz položky 
níže), komplet včetně pasivních a aktivních prvků, funkční komplet

17 K 1.2.2

Vstupní zvonkový panel s audio a video jednotou a 3 
zvonkovými tlačítky, komplet včetně pasivních a 
aktivních prvků, funkční komplet (reference TCS serie 
KTU)

ks 2,000 11 368,00 22 736,00 vlastní položka

PP
Vstupní zvonkový panel s audio a video jednotou a 3 zvonkovými 
tlačítky, komplet včetně pasivních a aktivních prvků, funkční komplet 
(reference TCS serie KTU)

18 K 1.2.3 Napájecí modul 230V/12V AC,umístění do rozvaděče 
společné spotřeby na DIN lištu, funkční komplet ks 1,000 3 359,00 3 359,00 vlastní položka

PP Napájecí modul 230V/12V AC,umístění do rozvaděče společné spotřeby 
na DIN lištu, funkční komplet

19 K 1.2.4 domácí videotelefon dvojtónový s možností postavení 
na stůl nebo instalaci na stěnu ks 3,000 5 535,00 16 605,00 vlastní položka

PP domácí videotelefon dvojtónový s možností postavení na stůl nebo 
instalaci na stěnu

D.1.4.4 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace 

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

D.1.4. - Technika prostředí staveb
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20 K 1.2.5 Elektromechanický záme pro vstupní dveře, funkční 
komplet, včetně dveřní průchodky. ks 2,000 1 891,00 3 782,00 vlastní položka

PP Elektromechanický záme pro vstupní dveře, funkční komplet, včetně 
dveřní průchodky.

21 K 1.2.6 Kabel FTP Cat6a m 285,000 38,40 10 944,00 vlastní položka
PP Kabel FTP Cat6a

22 K 1.2.7 Kabel CYKY-O 2x1,5 (propojení napájecího zdroje se 
zvonkovým tablem) m 155,000 39,40 6 107,00 vlastní položka

PP Kabel CYKY-O 2x1,5 (propojení napájecího zdroje se zvonkovým 
tablem)

23 K 1.2.8 Kabel HO5RR-F 2x1 (propojení elektrického otvírače a 
zvonkového tabla) m 15,000 48,60 729,00 vlastní položka

PP Kabel HO5RR-F 2x1 (propojení elektrického otvírače a zvonkového 
tabla)

24 K 1.2.9
Ohebná elektroinstalační trubka IPCN 25 Æ  25 pro 
trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou 
mechanickou pevností 750N,

m 270,000 43,40 11 718,00 vlastní položka

PP Ohebná elektroinstalační trubka IPCN 25 Æ 25 pro trukování do betonu 
a betonových podlah, s vysokou mechanickou pevností 750N,

25 K 1.2.10 Elektroinstalační trubka Kopodur ∅36mm m 15,000 55,80 837,00 vlastní položka
PP Elektroinstalační trubka Kopodur ∅36mm

26 K 1.2.11 Drobný nespecifikovaný materiál ks 1,000 4 700,00 4 700,00 vlastní položka
PP Drobný nespecifikovaný materiál

D 1.3 STA - společná televizní anténa, 6 839,00
27 K 1.3.1 Účastnická zásuvka koncová TV-R-SAT, vzhled 

shodný se silnoproudými zásuvkami ks 1,000 458,00 458,00 vlastní položka

PP Účastnická zásuvka koncová TV-R-SAT, vzhled shodný se 
silnoproudými zásuvkami

28 K 1.3.2 Koaxiální kabel CB 21D m 60,000 37,60 2 256,00 vlastní položka
PP Koaxiální kabel CB 21D

29 K 1.3.3
Ohebná elektroinstalační trubka IPCN 25 Æ 25pro 
trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou 
mechanickou pevností 750N

m 55,000 43,40 2 387,00 vlastní položka

PP Ohebná elektroinstalační trubka IPCN 25 Æ 25pro trukování do betonu a 
betonových podlah, s vysokou mechanickou pevností 750N

30 K 1.3.4 Krabice KU 68 se šroubky  (s možností instalace i do 
sádrokartonu) ks 2,000 119,00 238,00 vlastní položka

PP Krabice KU 68 se šroubky (s možností instalace i do sádrokartonu)

31 K 1.3.5 Drobný nespecifikovaný materiál ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní položka
PP Drobný nespecifikovaný materiál

D 1.4 NV - nouzové volání (referenční systém Schrack Seconet - VISO-OPT PLUS) 64 225,40
32 K 1.4.1 základní modul signalizačního systému ks 2,000 9 859,00 19 718,00 vlastní položka

PP základní modul signalizačního systému

33 K 1.4.2 Napaječ 1,5A/40W/24 V DC ks 2,000 3 871,00 7 742,00 vlastní položka
PP Napaječ 1,5A/40W/24 V DC

34 K 1.4.3 kabel k napaječi ks 2,000 244,00 488,00 vlastní položka
PP kabel k napaječi

35 K 1.4.4 oriantační světlo ks 3,000 2 059,00 6 177,00 vlastní položka
PP oriantační světlo

36 K 1.4.5 potvrzovací tlačítko ks 3,000 2 155,00 6 465,00 vlastní položka
PP potvrzovací tlačítko

37 K 1.4.6 přivolávací tlačítko ks 3,000 1 283,00 3 849,00 vlastní položka
PP přivolávací tlačítko

38 K 1.4.7 volací tahové tlačítko ks 3,000 2 194,00 6 582,00 vlastní položka
PP volací tahové tlačítko

39 K 1.4.8 konektory RJ45 F/UTP 4p, RJ45 UTP 4p ks 26,000 115,00 2 990,00 vlastní položka
PP konektory RJ45 F/UTP 4p, RJ45 UTP 4p

40 K 1.4.9 Kabel FTP Cat6 m 266,000 38,40 10 214,40 vlastní položka
PP Kabel FTP Cat6

D 1.05 SLA - ostatní položky 46 900,00
41 K 1.05.1 Technická příprava hod 20,000 250,00 5 000,00 vlastní položka

PP Technická příprava

42 K 1.05.2 Autonomní opticko-kouřový detektor ks 3,000 750,00 2 250,00 vlastní položka
PP Autonomní opticko-kouřový detektor

43 K 1.05.3 Stavební přípomoce hod 15,000 350,00 5 250,00 vlastní položka
PP Stavební přípomoce

44 K 1.05.4 Požární ucpávky - 0,1m3 ks 1,000 2 300,00 2 300,00 vlastní položka
PP Požární ucpávky - 0,1m3

45 K 1.05.5 Přípomocné práce ( sekání drážek a prostupů, vrtání v 
betonových stěnách, atd. ) ks 1,000 8 500,00 8 500,00 vlastní položka

PP Přípomocné práce ( sekání drážek a prostupů, vrtání v betonových 
stěnách, atd. )

46 K 1.05.6 Pracovní pomůcky a náčiní (pomocný materiál, atd. ) ks 1,000 6 600,00 6 600,00 vlastní položka
PP Pracovní pomůcky a náčiní (pomocný materiál, atd. )

47 K 1.05.7
Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, 
předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní 
návody, atd.

ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní položka

PP Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, 
poučení obsluhy, instruktážní návody, atd.

48 K 1.05.8 Revize ks 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní položka
PP Revize

49 K 1.05.9 Doprava materiálu ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní položka
PP Doprava materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 1.05.10 Odvoz odpadu ks 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní položka
PP Odvoz odpadu

51 K 1.05.12 Dodavatelská dokumentace, včetně schémat zapojení ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní položka
PP Dodavatelská dokumentace, včetně schémat zapojení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
L8.architekti, Pevnostní 651/8, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Jirka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 188 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 188 000,00 21,00% 39 480,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 480,00

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

VON - Vedlejší a ostatní rozpočové náklady 

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 188 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 188 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

VON - Vedlejší a ostatní rozpočové náklady 

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dukelské náměstí 443, 236 01 Dobříš Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Projektant:
L8.architekti, 
Pevnostní 651/8, 160 
00 Praha 6

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Michal Jirka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 188 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce Kč… 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 38 000,00 38 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

4 K 0427030 Výrobní - dílenská dokumentace Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní položka
PP Výrobní - dílenská dokumentace 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00
5 K 011324000 Archeologický průzkum Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Archeologický průzkum
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011324000

6 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pasportizace objektu před započetím prací
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013274000

DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

VON - Vedlejší a ostatní rozpočové náklady 

Strana 68 z 79



SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 15.03.2022

Kód Popis MJ Výměra

 D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
C 82,390

klub seniorů - skladba C 0,000

mč. 102 0,000

53,21 53,210

mč. 103 0,000

16,27 16,270

byt č. 1 - skladba C 0,000

mč. 117 0,000

12,91 12,910

C Mezisoučet 82,390

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 89,930

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 186,710

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 177,290

965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2 m3 13,083

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 186,710

D 94,900
klub seniorů - skladba D 0,000

mč. 104 0,000

2,35 2,350

mč. 105 0,000

1,99 1,990

mč. 106 0,000

2,44 2,440

mč. 107 0,000

1,61 1,610

mč. 108 0,000

8,42 8,420

mč. 109 0,000

11,18 11,180

mč. 110 0,000

11,05 11,050

mč. 111 0,000

11,49 11,490

mč. 112 0,000

23,1 23,100

byt č. 1 - skladba D 0,000

mč. 113 0,000

2,64 2,640

mč. 114 0,000

3,71 3,710

mč. 115 0,000

6,45 6,450

mč. 116 0,000

8,47 8,470

D Mezisoučet 94,900

Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 104,320

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 186,710

2021-53
DENNÍ STACIONÁŘ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
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Kód Popis MJ Výměra

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 177,290

965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2 m3 13,083

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 186,710

F0001 DEK Střecha ST.2005B (DEKROOF 09-B) m2 27,406
27,406 27,406

Použití figury:

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 27,406

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 27,406

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 27,406

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 27,406

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 27,406

712771333 Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 27,406

712771421 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 200 do 300 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 27,406

712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 27,406

713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 27,406

762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 27,406

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,767

10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 6,577

62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 31,517

62855022 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s 
vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu m2 31,517

62866281 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu m2 31,517

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 30,147

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 30,147

69334152 fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do 
vegetačních střech s výškou nopů 20mm m2 28,776

69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 28,776

KEROBKL 76,336
1.NP 0,000

mč. 103 0,000

2,6*6,7 17,420

mč. 108a 0,000

2,6*5,93 15,418

mč. 108b 0,000

2,6*5,93 15,418

mč. 110 0,000

2,6*0,9 2,340

3.NP 0,000

mč. 400 0,000

2,6*9,9 25,740

KEROBKL Součet 76,336

Použití figury:

781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem m2 76,336

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 751,786

L 7,540
skladba L 0,000

čm. 346 0,000

7,54 7,540

L Mezisoučet 7,540

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 89,930

965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2 m3 13,083

M 9,420
skladba M 0,000

čm. 348 0,000

9,42 9,420
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Kód Popis MJ Výměra

M Mezisoučet 9,420

Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 104,320

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 186,710

965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2 m3 13,083

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 186,710

MALBA 751,786
1.NP stěny 0,000

mč. 101 0,000

2,6*13 33,800

mč. 102 0,000

2,6*7,96 20,696

mč. 103 0,000

2,6*6,7 17,420

mč. 104 0,000

2,6*16,14 41,964

mč. 105 0,000

2,6*30,55 79,430

mč. 106 0,000

2,6*5,34 13,884

mč. 107 0,000

2,6*27,15 70,590

mč. 108a 0,000

2,6*5,93 15,418

mč. 108b 0,000

2,6*5,93 15,418

mč. 109 0,000

2,6*15,1 39,260

mč. 110 0,000

2,6*0,9 2,340

mč. 111 0,000

2,6*22,51 58,526

mč. 112 0,000

2,6*8,47 22,022

mč. 113 0,000

2,6*5,12 13,312

mč. 114 0,000

2,6*18,87 49,062

přístavba stěny 0,000

2,6*20 52,000

3.NP stěny 0,000

mč. 399 0,000

2,6*10,15 26,390

mč. 400 0,000

2,6*9,9 25,740

mč. 401 0,000

2,6*10,95 28,470

1. NP strop 0,000

mč. 101 0,000

6,9 6,900

mč. 102 0,000

4,7 4,700

mč. 103 0,000

2,9 2,900

mč. 104 0,000

18,4 18,400
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mč. 105 0,000

52,7 52,700

mč. 106 0,000

1,4 1,400

mč. 107 0,000

18,5 18,500

mč. 108a 0,000

1,85 1,850

mč. 108b 0,000

1,85 1,850

mč. 109 0,000

14 14,000

mč. 111 0,000

28 28,000

mč. 112 0,000

4,47 4,470

mč. 113 0,000

1,6 1,600

mč. 114 0,000

11,18 11,180

3.NP strop 0,000

mč. 399 0,000

3,86 3,860

mč. 400 0,000

6 6,000

mč. 401 0,000

6,62 6,620

přístavba 0,000

17,45 17,450

-KEROBKL -76,336

MALBA Součet 751,786

Použití figury:

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 751,786

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 751,786

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 751,786

S01a 9,800
Skladba S01a 0,000

mč. 103 0,000

2,9 2,900

mč. 110 0,000

6,9 6,900

S01a Mezisoučet 9,800

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 207,000

632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2 207,000

6324514R Cementový potěr m3 11,406

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 390,140

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 45,920

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 44,950

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 44,950

771574118 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m2 m2 9,800

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 44,950

28375030 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm m2 59,787

59761427-R1 Vysoce slinuté neglazované jednobarevné dlaždice, v modulových formátech 200x200 mm - 
S01b a S03 m2 9,800

62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 454,708

S01b 18,670
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Kód Popis MJ Výměra

Skladba S01b 0,000

mč. 108a 0,000

1,85 1,850

mč. 108b 0,000

1,85 1,850

mč. 112 0,000

2,19 2,190

mč. 113 0,000

1,6 1,600

mč. 114 0,000

11,18 11,180

S01b Mezisoučet 18,670

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 207,000

632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2 207,000

6324514R Cementový potěr m3 11,406

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 390,140

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 45,920

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 44,950

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 44,950

771574122 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 m2 35,150

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 44,950

28375030 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm m2 59,787

59761427-R keramická dlažba 100x100x6 mm, protiskluzná, odolnost proti opotřebení PEI 4 - S01a m2 35,150

62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 454,708

S02 144,600
Skladba S02 0,000

mč. 101 0,000

6,9 6,900

mč. 102 0,000

4,7 4,700

mč. 104 0,000

18,4 18,400

mč. 105 0,000

52,7 52,700

mč. 106 0,000

1,4 1,400

mč. 107 0,000

18,5 18,500

mč. 109 0,000

14 14,000

mč. 111 0,000

28 28,000

S02 Mezisoučet 144,600

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 207,000

631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20 m3 21,690

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže m3 21,690

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,482

632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2 207,000

6324514R Cementový potěr m3 11,406

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 390,140

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 144,600

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 162,050

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 162,050

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 162,050
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776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 162,050

776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 162,050

28375030 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm m2 151,830

284110R linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 178,255

62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 454,708

S03 16,480
Skladba S03 0,000

mč. 399 0,000

3,86 3,860

mč. 400 0,000

6 6,000

mč. 401 0,000

6,62 6,620

S03 Mezisoučet 16,480

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 207,000

632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2 207,000

6324514R Cementový potěr m3 11,406

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 44,950

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 44,950

771574122 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 m2 35,150

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 44,950

59761427-R keramická dlažba 100x100x6 mm, protiskluzná, odolnost proti opotřebení PEI 4 - S01a m2 35,150

S10 17,450
Skladba S10 0,000

přístavba 0,000

17,45 17,450

S10 Mezisoučet 17,450

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 207,000

632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2 207,000

6324514R Cementový potěr m3 11,406

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 45,920

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 162,050

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 162,050

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 162,050

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 162,050

776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 162,050

28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 36,645

284110R linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 178,255

S11a 34,388
S11a 3,47*(7,1+2,81)"S11a 34,388

Použití figury:

71329122R Montáž kontaktní difuzní folie stěn a sloupů m2 68,047

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva m2 65,271

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva m2 68,047

762132138 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku nebo 
na vložené pero m2 51,877

762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 1,038

762431210 Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 85,536

762431225 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku m2 68,047

762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 239,848

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 85,536

762713121 Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 224,970

764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 34,388

76412140R Falcovaná fasáda, hliníkový plech prefalz, úhlová stojatá drážka, tl. plechu 0,8 mm m2 34,388

783168211 Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 182,386
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60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,179

60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 71,449

S11b 17,489
S11b 3,47*5,04"S11b 17,489

Použití figury:

71329122R Montáž kontaktní difuzní folie stěn a sloupů m2 68,047

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva m2 65,271

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva m2 68,047

762132138 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku nebo 
na vložené pero m2 51,877

762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 1,038

762431210 Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 85,536

762431225 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku m2 68,047

762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 239,848

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 85,536

762713121 Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 224,970

783168211 Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 182,386

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,179

60621145 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 9mm m2 18,363

60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 71,449

S11c 13,394
S11c 3,47*3,86"S11c 13,394

Použití figury:

71329122R Montáž kontaktní difuzní folie stěn a sloupů m2 68,047

713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým 
kotvením rohoží, pásů, dílců, desek m2 31,785

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva m2 13,394

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva m2 65,271

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva m2 68,047

762431210 Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 85,536

762431225 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku m2 68,047

762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 239,848

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 85,536

762713121 Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 224,970

783168211 Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 182,386

28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 29,445

60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 71,449

S11d 2,776
S11d 3,47*0,80"S11d 2,776

Použití figury:

71329122R Montáž kontaktní difuzní folie stěn a sloupů m2 68,047

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva m2 68,047

762431210 Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 85,536

762431225 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku m2 68,047

762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 239,848

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 85,536

762713121 Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 224,970

783168211 Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 182,386

60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 71,449

SDK 6,900
SDK1 0,000

mč. 110 0,000

6,9 6,900

SDK Součet 6,900

Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 6,900

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 24,350

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 24,350
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST



 Časový harmonogram  

Popis činnosti od - do 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 18 19 21 20 24 21 22 23 24

Předání staveniště 14.04.2022

Práce HSV - bourací práce, úpravy 
povrchů, přístavba
Práce PSV - izolace, obklady, dlažby, 
malby

Technologie- Elektro , ZTI,ÚT

Mobiliář, vybavení nábytkem

Vegetační úpravy

Dokončení stavby 30.09.2022

Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou Dobříš
Týden

Ing. 

Magdalen

a Ryglová

Digitálně podepsal 

Ing. Magdalena 

Ryglová 

Datum: 2022.03.15 

15:45:29 +01'00'
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MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ
Odbor výstavby a životního prostředí 

Oddělení výstavby

VÁŠ DOPIS ZN.: 
ZE DNE:
IDENTIFIKÁTOR: MDOBXOOOR4WY 

MDOB 14450/2021/Mly 
MDOB/1189/2021A/ŽP

Dle rozdělovnlku
ČJ.:
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

Mlynářová Jana 
318 533 331
mlynarova@mestodobris.cz

DATUM: 29.03.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen 
"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou 
dne 04.01.2021 podal

Město Dobříš, IČO 00242098, Mírové náměstí 119,263 01 Dobříš,
kterého zastupuje Jiří Švehlík, nar. 13.02.1979, Dukelských hrdinů 349/15,170 00 Praha 7- 
Holešovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr
na stavbu:

denní stacionář v domě s pečovatelskou službou
spojené úpravy se změnou v užívání části objektu, přístavba
Dobříš, Dukelské náměstí č.p. 443

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 538 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Dobříš.

Stavba obsahuje:
denní stacionář je navržen pro 6 klientů starších 18 let 
stavební úpravy prostor v 1. NP severního křídla objektu
přesun prádelny se sušárnou z 1 .NP do 3.NP a využití prostor pro zázemí zaměstnanců

IČO: 00242098
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
ID DS: pnxbx8u

www.mestodobris.cz
epodatelna@mestodobris.cz

Ústředna: 318 533 311

mailto:mlynarova@mestodobris.cz
http://www.mestod
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rozšíření zázemí stacionáře o prostory uvolněného bytu (odpočinková místnost se sociálním 
zázemím)
oprava rozvodů vody, kanalizace a vytápění 
nové rozvody elektroinstalace
přístavba ve dvorní části objektu (vstup z místnosti č. 104) bude sloužit jako zimní zahrada 
zpevněné plochy z betonové dlažby

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
Stavba bude umístěna v souladu se situací stavby, která obsahuje výkres současného stavu území 
v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Arch. Jiří Švehlík, 
ČKA 03 864; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Závěrečná kontrolní prohlídka.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: bude určen ve výběrovém řízení. Stavebnímu úřadu

bude nejpozději 15 dnů přede dnem zahájení prací oznámen dodavatel stavby.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Krajské hygienické stanice Stř. kraje, územní

pracoviště Příbram sp. zn.: S-KHSSC 56301/2020, č.j.: KHSSC 61875/2020 ze dne 06.01.2021:
Ke kolaudaci bude prohlášením dodavatele stavby doloženo, že k rozvodu pitné a teplé vody bylo 
použito jen výrobků, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde 
k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona.
Bude zajištěno účinné odvětrání všech prostor jak stanoví čl. 4 odst. 2, pokud jde o dodržování 
všeobecných hygienických požadavků stanovených v příloze II a přílohy II kap. I bod 5. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 852/2004, o hygieně potravin a § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 
309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu 
Dobříš, Odboru výstavby a životního prostředí sp. zn.: MDOB/11224/2020/VŽP, č.j.: MDOB 
49390/2020/Týr ze dne 15.12.2020:
Památková péče:
Upozorňujeme na povinnost vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., předem 
oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR.
Odpadové hospodářství
Při nakládání s odpady je nutné dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o 
odpadech. Původce je povinen předcházet vzniku odpadů, odpady přednostně využívat, recyklovat, 
případně odstranit v souladu s platnou legislativou.
Odpady, které nemohou být jinak využity nebo recyklovány, musí být předány pouze oprávněným 
osobám ve smyslu tohoto zákona.
Odpady musí být shromažďovány odděleně podle druhu a kategorií odpadu tak, aby nedošlo k jejich 
vzájemnému míšení či poškození životního prostředí.
Odpady musí být zajištěny před únikem a znehodnocením. Zvláště musí být zajištěny odpady 
z lehkého materiálu jako polystyren, plastové a papírové obaly, aby nebyly větrem roznášeny do okolí 
staveniště.
Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti může být využita ve svém přirozeném 
stavu pouze v místě stavby. V jiném případě s ní musí být nakládáno v souladu se zákonem o 
odpadech a musí být předána k tomu oprávněné osobě. Využití výkopové zeminy mimo místo stavby 
se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na 
povrchu terénu a změněně v č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

1.
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O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
evidence způsobem uvedeným v § 21 vyhlášky č. 383/2001 8b., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Tato evidence bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce spolu s doklady o předání odpadů 
oprávněným osobám.

9. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Odůvodnění:
Dne 04.01.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení.

Stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a 
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 20 dnů od doručení 
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 941 stavebního 
zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební 
záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními 
předpisy. V rámci koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Dobříš, Odboru výstavby a 
životního prostředí sp. zn.: MDOB/11224/2020/VŽP, č.j.: MDOB 49390/2020/Týr ze dne 15.12.2020 
bylo vydáno kladné stanovisko orgánu územního plánování. Pozemek pare. č. st. 538 v kat. území Dobříš 
se podle ÚPD nachází v zastavěném území a v ploše s funkčním využitím SM - plochy smíšené obytné - 
městské. Pro tuto plochu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, a to koeficient zastavění 
max. 60%, koeficient nezpevněných ploch min. 20% a výška zástavby 2 nadzemní podlaží a podkroví. 
Pozemek bude zastavěn z 54%, koeficient pro nezpevněné plochy bude 26%. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání 
území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu 
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:
- Společné vyjádření Městského úřadu Dobříš sp. zn.: MDOB/1278/2021/VŽP, č.j.: MDOB 

8041/2021/Týr dne 24.02.2021.
Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Příbram Ev. č. PB-541-2/2020/PD dne 
30.11.2020.
Krajská hygienická stanice Stř. kraje, územní pracoviště Příbram sp. zn.: S-KHSSC 56301/2020, č.j.: 
MDOB KHSSC 61875/2020 dne 06.01.2021.
Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Dobříš, Odboru výstavby a životního prostředí 
sp. zn.: MDOB/11224/2020/VŽP, č.j.: MDOB 49390/2020/Týr dne 15.12.2020.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby
Jaroslav Jandl, Marcela Jandlová, Vladimír Černý, Anděla Tomčíková, Hana Maiyšková, Štěpán 
Maryška
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení 
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému 
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o 
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním 
záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen

oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, 
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo 
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně 
stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

I{I

Mlynářová Jana 
referentka oddělení výstavby

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Obdrží:
účastníci řízení (dodej ky)
1. Jiří Švehlík, Dukelských hrdinů č.p. 349/15, 170 00 Praha 7-Holešovice

zastoupení pro: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
2. Jaroslav Jandl, Růžová č.p. 1266, 263 01 Dobříš
3. Marcela Jandlová, Růžová č.p. 1266, 263 01 Dobříš
4. Vladimír Černý, Plk. B. Petroviče č.p. 124, 263 01 Dobříš
5. Anděla Tomčíková, Plk. B. Petroviče č.p. 122, 263 01 Dobříš
6. Hana Maryšková, Plk. B. Petroviče č.p. 78, 263 01 Dobříš
7. Štěpán Maryška, Plk. B. Petroviče č.p. 78, 263 01 Dobříš

dotčené orgány (doporučeně)
8. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí,, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01 Dobříš
9. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Příbrami, 
IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město 
10. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
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