

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **05PU-002642**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **bude doplněno**  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007,59866  
Název související veřejné zakázky:  
**„JHC Hlavní prohlídky mostů 2022“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
IČO: 18824943  
DIČ: CZ18824943  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1391  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

### **SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
IČO: 28571690  
DIČ: CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

a

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem:

Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO:

46974806

DIC:

CZ46974806

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### Článek I.

#### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:  
- provedení hlavních prohlídek mostů v Jihočeském kraji za rok 2022 vč. projednání a vložení protokolů do CEV. Zhotovitel si zajistí zpřístupnění prohlížených mostů včetně potřebného DIO.  
Podrobná specifikace předmětu plnění – viz Příloha A Rámcové dohody 01ST-000756 a Příloha č. 3 této Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Technické podmínky tvoří přílohu č. A Rámcové dohody 01ST-000756
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25.11.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

### Článek II.

#### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
894 500,- Kč	187 845,- Kč	1 082 345,- Kč

(dále jen „**Cena služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.
2. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je .

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění služeb: ode dne účinnosti Smlouvy  
Dokončení služeb: do 30.11.2022 včetně vložení do CEV
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: mostní listy a starší prohlídky jsou dostupné v systému CEV na adrese (<http://cev.rsd.cz/>), objednatel poskytne zhotoviteli přístup do tohoto systému. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele – nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: objednatel požaduje výsledky služeb zpracovat do systému CEV – všude kde je v Rámcové dohodě uvedeno systém BMS se tímto mění na systém CEV.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody – místem předání je Ředitelství silnic a dálnic, Správa České Budějovice, Lidická tř. 110/49, 370 44 České Budějovice.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele:  
za zhotovitele:
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: 1x tištěná podoba HMP, 1x CD komplet + zápis protokolů do systému CEV, které zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. bod 1 této Smlouvy.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
12. Zhotovitel čteně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
  - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídka mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

adresa: Ředitelství silnic a dálnic, Správa České Budějovice, Lidická tř. 110/49, České Budějovice.  
PSC: 370 44  
k rukám: .

### **Článek V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Nepoužito
  2. Nepoužito
  3. Oceněný rozpis služeb
  4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
  7. Vzor Společného čestného prohlášení

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2022.04.28  
09:07:54 +02'00'

Příloha č. 3

**NÁZEV AKCE: JHC Hlavní prohlídky mostů 2022**

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

**I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Prohlídky mostů			
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření			
Cena celkem bez DPH	894 500	x	x
DPH (21%)	x	187 845	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	1 082 345

Rozpis služeb:

## JHC Hlavní prohlídky mostů 2022

Modře - oceňuje dodavatel

F		Prohlídky mostů			
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
2	Hlavní/mimořádná prohlídka mostu				
	most s délkou přemostění < 10 m	27	ks		
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	5	ks		
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	12	ks		
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	6	ks		
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks		
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	140	hod		
3	První hlavní prohlídka				
	most s délkou přemostění < 10 m	4	ks		
Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostů					

G		Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření			
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě. V případě použití prohlížečky ŘSD bude fakturováno na základě skutečných nákladů.	2	den		
Celkem bez DPH (část G) - zpřístupnění NK a spodní stavby					

# HMP 2022

číslo silnice	objektu	datum prohlídky	stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky
3 - 061d1		31.7.2017	I - Bezvadr	I - Bezvadný	32,0	27,22	2022
3 - 062.1		6.12.2017	I - Bezvadr	I - Bezvadný	32,0	26,69	2022
3 - 065		14.6.2016	II - Velmi d	II - Velmi dobi	32,0	36,94	2022
3 - 070		21.6.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	35,00	2022
3 - 072		15.11.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	26,0	5,80	2022
3 - 101		24.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	27,0	3,02	2022
3 - 101a		24.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	4,80	2022
3 - 106		21.11.2016	II - Velmi d	II - Velmi dobi	35,0	43,68	2022
3 - 107		25.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	34,0	4,32	2022
3 - 109		25.9.2016	II - Velmi d	II - Velmi dobi	35,0	29,80	2022
3 - 113		2.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	33,0	13,79	2022
4 - 034		24.9.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	48,0	3,20	2022
4 - 048		24.9.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	32,0	4,40	2022
4 - 052		15.10.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	40,0	2,70	2022
4 - 053		15.10.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	21,0	3,00	2022
4 - 055		15.10.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	24,0	4,22	2022
4 - 062		17.10.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	20,0	2,80	2022
4 - 073		5.9.2017	I - Bezvadr	I - Bezvadný	26,0	26,00	2022
19 - 038		3.11.2020	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	40,0	3,85	2022
20 - 054		13.7.2016	II - Velmi d	II - Velmi dobi	35,0	26,91	2022
20 - 057		13.7.2016	I - Bezvadr	I - Bezvadný	40,0	2,49	2022
20 - 061		24.9.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	25,0	5,20	2022
20 - 072		10.9.2016	III - Dobrý	II - Velmi dobi	32,0	59,86	2022
20 - 074		16.11.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	28,0	63,90	2022
20 - 075		22.9.2020	VI - Velmi ě	V - Špatný	13,0	329,30	2022
20 - 084		16.11.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	26,0	9,80	2022
22 - 036		24.9.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	48,0	5,21	2022
22 - 037		8.1.2018	I - Bezvadr	I - Bezvadný	32,0	61,39	2022
22 - 038		24.9.2018	IV - Uspok	III - Dobrý	48,0	46,80	2022
23 - 001		1.8.2017	I - Bezvadr	I - Bezvadný	32,0	41	2022
23 - 005		2.11.2020	IV - Uspok	V - Špatný	30,0	4,20	2022
23 - 010		2.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	54,0	3,70	2022
23 - 012		2.11.2020	V - Špatný	V - Špatný	19,0	48,50	2022
23 - 013		2.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	118,24	2022
24 - 007..3		6.9.2017	I - Bezvadr	I - Bezvadný	32,0	58,50	2022
24 - 007.1		15.11.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	33,0	58,93	2022
24 - 007.2		15.11.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	33,0	58,50	2022
24 - 022		4.11.2020	V - Špatný	IV - Uspokojiv	26,0	3,80	2022
29 - 003		21.9.2020	V - Špatný	V - Špatný	19,0	497,00	2022
29 - 006		10.9.2016	II - Velmi d	II - Velmi dobi	32,0	13,26	2022
34 - 001..2		24.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	25,40	2022
34 - 012.2		2.11.2020	V - Špatný	V - Špatný	43,0	5,04	2022
34 - 013		15.11.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	43,0	3,00	2022
34 - 017		15.11.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	24,0	3,46	2022
39 - 002		16.11.2018	IV - Uspok	IV - Uspokojiv	35,0	4,90	2022
39 - 003		3.9.2016	II - Velmi d	II - Velmi dobi	32,0	2,88	2022
39 - 006		16.11.2018	III - Dobrý	IV - Uspokojiv	27,0	3,00	2022
39 - 018		3.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	31,0	11,16	2022
39 - 019		3.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	48,0	10,06	2022
39 - 024		3.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	5,00	2022
39 - 028		3.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	54,0	10,00	2022
39 - 029		3.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	25,0	4,80	2022
39 - 030		3.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	54,0	10,10	2022



## 1.HMP - při pasportizaci propustků nalezeny nové mosty

číslo silnice - propustku	staničení	název propustku	druh objektu	překážka	délka přem. (m)	volná šířka propustku	druh NK
19 - 029(224P)	<b>66,300</b>	U rybníka Silvestr.	Most	Neznámý	2,50	18,00	Klenba
19 - 046(274P)	<b>103,800</b>	Přepad rybníka Knížecí.	Most	Nezadaný	3,00	12,00	Rám
22 - 044(244P)	<b>107,707</b>	150m před odbočkou Křtětice 130m za křižovatkou směr	Most	Nezadaný	2,60	11,50	Deska
24 - 002a1(014P)	<b>7,190</b>	Ponědraž	Most	Vodní nádr	2,50	9,50	Klenba

## SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**JHC Hlavní prohlídky mostů 2022**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude plnit</b>
QCONTROL s.r.o.	28311060	laboratoř
XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**JHC Hlavní prohlídky mostů 2022**“, (dále jen zhotovitel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „JHC Hlavní prohlídky mostů 2022“.

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
Diagnostika mostů a propustků		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Zeměměřická činnost		
Mosty a inženýrské konstrukce		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		

---

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.

VZOR

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PU-002642

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.59866

Název související veřejné zakázky: **JHC Hlavní prohlídky mostů 2022**

### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b). se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V **Praze** dne \_\_\_\_\_

V **Praze** dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

\_\_\_\_\_  
„**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“  
zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt  
Brno group, spol. s r. o.**

## SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PU-002642  
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.59866

Název související veřejné zakázky:

**„JHC Hlavní prohlídky mostů 2022“**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **„DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“** zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

a

**SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

a

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO: 46974806

DIC: CZ46974806

jakožto zhotovitelé **„DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

## SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **05PU-002642**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **[bude doplněno]**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007,59866

Název související veřejné zakázky:

**„JHC Hlavní prohlídky mostů 2022“**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **„DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“** zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

a

**SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

a

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

jakožto zhotovitelé **„DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2022.04.28  
13:49:05 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.29  
11:59:49 +02'00'

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2022.04.28  
14:03:31 +02'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 05.05.2022 9:45:36 +02:00