

SMLOUVA O DÍLO Č. 2022 1008

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : **Město Rychnov nad Kněžnou**
adresa : Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ : 00275336
IDDS : qc8bbmz
zastoupený : ve věcech smluvních: Ing. Janem Skořepou, starostou
ve věcech technických: Ing. Ditou Kunertovou
k převzetí díla oprávněn: Ing. Jan Skořepa
Ing. Dita Kunertová
telefon : +420 739 409 181 +420 731 155 798
e-mail : jan.skorepa@rychnov-city.cz, dita.kunertova@rychnov-city.cz

a

Zhotovitel : FINGEO s.r.o.
adresa : Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň
IČ : 04678982
DIČ : CZ04678982
IDDS : j2rfgcd
zastoupený : ve věcech smluvních: RNDr. Svatoplukem Šedou
ve věcech technických: [REDAKCE]
k předání díla oprávněn: RNDr. Svatopluk Šeda
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové
registrován v oddíle C, vložka 36440
datum zápisu: 1. 1. 2016
telefon, fax : [REDAKCE]
e-mail : [REDAKCE] web stránky: www.fingeo.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy soubor prací pod názvem

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – ALTERNATIVNÍ JÍMACÍ ÚZEMÍ PODZEMNÍ VODY – ETAPA 1A

v následujícím rozsahu:

- 2.1 zpracování projektu průzkumného hydrogeologického vrtu RK-4P;
- 2.2 provedení průzkumného hydrogeologického vrtu RK-4P;
- 2.3 provedení testovacích prací na vrtu RK-4P;
- 2.4 inženýring zakázky do fáze možné realizace tj., získání povolení k odběru vody při testovacích pracích na vrtu RK-4P dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb.;
- 2.5 práce Geologické služby při provádění vrtu (sled, řízení dokumentace);

2.6 zpracování závěrečné zprávy o provedení vrtu RK-4P s projekčním návrhem definitivního jímacího objektu vrtu RK-4.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Práce dle článku 2. 1 této smlouvy o dílo budou provedeny do 30.6.2022.

Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

Místem plnění je sídlo zhotovitele a lokalita prováděných prací.

4. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za zhotovení díla dle článku 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **354 300 Kč (bez DPH)**. Dle jednotlivých položek je cena následující:

| | | | | |
|--|------|-----|----------|-----------|
| · projekt průzkumného hydrogeologického vrtu RK-4P, včetně inženýring | ks | 1 | 15 050,- | 15 050,- |
| · vyhloubení vrtu RK-4P | bm | 140 | 1 450,- | 203 000,- |
| · dodávka a zabudování ocelového potrubí 168 mm se zaplášťovou cementací | bm | 10 | 2 431,- | 24 310,- |
| · přeprava vrtné soupravy | km | 60 | 46,- | 2 760,- |
| · přeprava montážní dodávkou | km | 240 | 16,- | 3 840,- |
| · čerpací zkouška | den | 3 | 8 000,- | 24 000,- |
| · odběr a analýzy vzorků vody | sada | 1 | 2 540,- | 2 540,- |
| · sled, řízení a dokumentace prací | hod. | 16 | 900,- | 14 400,- |
| · zpracování závěrečné zprávy | hod. | 24 | 1 200,- | 28 800,- |
| · zpracování projektu definitivního jímacího objektu RK-4 a pro povolení k odběru vody v rámci testovacích prací | hod. | 24 | 900,- | 21 600,- |
| · vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami | hod. | 5 | 1 200,- | 6 000,- |
| · inženýring projektu do fáze nabytí právní moci povolení prací | ks | 1 | 8 000,- | 8 000,- |
| mezisoučet (základ DPH) | | | | 354 300,- |
| | | | | |

Cena za dílo bude účtována formou daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem ke dni odevzdání jednotlivých částí díla. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za doručenou se považuje faktura třetí den po jejím prokazatelném podání k poštovní přepravě nebo předanou osobně do rukou objednatele.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 2. této smlouvy.

6. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

Zhotovitel předá výsledek díla, specifikovaný v článku 2. této smlouvy, v následujících formě:

- Projekt průzkumného hydrogeologického vrtu RK-4P
 - o písemně - 3 paré projektu;
 - o elektronicky – 1 x na flash disku.
- Závěrečná zpráva o provedení a testování průzkumného hydrogeologického vrtu RK-4P
 - o písemně - 3 paré zprávy;
 - o elektronicky – 1 x na flash disku.
- Projekt definitivního jímacího objektu RK-4 a pro povolení k nakládání s vodami
 - o písemně - 3 paré projektu;
 - o elektronicky – 1 x na flash disku.

Zhotovované dílo je ve vlastnictví zhotovitele. Po předání díla ručí za ochranu a zabezpečení díla proti poškození nebo odcizení objednatel. Objednatel se stává vlastníkem předaného díla po úhradě veškerých plateb za dílo zhotoviteli.

7. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré změny je možno uskutečnit formou písemného dodatku ke smlouvě za souhlasu obou smluvních stran.

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru, vyplývající z této smlouvy.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou, platí ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Za objednatele:

V Rychnově nad Kněžnou, dne 21.4.2022

Ing. Jan Skořepa
starosta města

Za zhotovitele

V Chocni, dne 31.3.2022

RNDr. Svatopluk Šeda
jednatel společnosti