
SMLOUVA O DÍLO Č. 2022 1008 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel  : Město Rychnov nad Kněžnou 
 adresa  : Havlíčkova 136 
     516 01 Rychnov nad Kněžnou    
     IČ   : 00275336    
 IDDS  : qc8bbmz   
     zastoupený     ve věcech smluvních:  Ing. Janem Skořepou, starostou  
                                   ve věcech technických: Ing. Ditou Kunertovou 
                                 k převzetí díla oprávněn: Ing. Jan Skořepa 

 Ing. Dita Kunertová 
 telefon   :  +420 739 409 181  +420 731 155 798   
 e-mail   :   jan.skorepa@rychnov-city.cz , dita.kunertova@rychnov-city.cz  
        
a 
 
Zhotovitel   : FINGEO s.r.o. 
 adresa  : Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň 
 IČ   : 04678982    
 DIČ   :    CZ04678982 
 IDDS  : j2rfgcd 
 zastoupený   ve věcech smluvních:  RNDr. Svatoplukem Šedou  
    ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 
    k předání díla oprávněn: RNDr. Svatopluk Šeda 
 zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném:  Krajským soudem v Hradci Králové 
       registrován v oddíle C, vložka 36440 
       datum zápisu:   1. 1. 2016 
 telefon, fax  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx  
 e-mail   : xxxxxxxxxxxxxx  web stránky: www.fingeo.cz 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy soubor prací pod názvem  

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – ALTERNATIVNÍ JÍMACÍ 
ÚZEMÍ PODZEMNÍ VODY – ETAPA 1A 

v následujícím rozsahu: 

2.1 zpracování projektu průzkumného hydrogeologického vrtu RK-4P; 

2.2 provedení průzkumného hydrogeologického vrtu RK-4P; 

2.3 provedení testovacích prací na vrtu RK-4P; 

2.4 inženýring zakázky do fáze možné realizace tj., získání povolení k odběru vody při 
testovacích pracích na vrtu RK-4P dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb.; 

2.5 práce Geologické služby pří provádění vrtu (sled, řízení dokumentace); 
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2.6 zpracování závěrečné zprávy o provedení vrtu RK-4P s projekčním návrhem 
definitivního jímacího objektu vrtu RK-4. 

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

Práce dle článku 2. 1 této smlouvy o dílo budou provedeny do 30.6.2022.  

Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala 
nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení 
díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky 
odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li 
se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, 
sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.  

Místem plnění je sídlo zhotovitele a lokalita prováděných prací. 

4. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY  

Cena za zhotovení díla dle článku 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 
354 300 Kč (bez DPH). Dle jednotlivých položek je cena následující:  
 

 
 
 
 
 
Cena za dílo bude účtována formou daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem ke 
dni odevzdání jednotlivých částí díla. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona  č. 235/2004 Sb., v platném znění. 

·
projekt průzkumného hydrogeologického 

vrtu  RK-4P, včetně inženýring
ks 1 15 050,- 15 050,- 

· vyhloubenní vrtu RK-4P bm 140 1 450,- 203 000,- 

·
dodávka a zabudování ocelového potrubí 

168 mm se zaplášťovou cementací
bm 10 2 431,- 

24 310,- 

· přeprava vrtné soupravy km 60 46,- 2 760,- 

· přeprava montážní dodávkou km 240 16,- 3 840,- 

· čerpací zkouška den 3 8 000,- 24 000,- 

· odběr a analýzy vzorků vody sada 1 2 540,- 2 540,- 

· sled, řízení  a dokumentace prací hod. 16 900,- 14 400,- 

· zpracování závěrečné zprávy hod. 24 1 200,- 28 800,- 

· zpracování projektu definitivního jímacího 

objektu  RK-4 a pro povolení k odběru 

vody v rámci testovacích prací

hod. 24 900,- 21 600,- 

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 

k nakládání s vodami
hod. 5 1 200,- 6 000,- 

· inženýring projektu do fáze nabytí právní 

moci povolení prací
ks 1 8 000,- 8 000,- 

mezisoučet ( základ DPH) 354 300,- 



Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za doručenou se považuje 
faktura třetí den po jejím prokazatelném podání k poštovní přepravě nebo předanou osobně do 
rukou objednatele.  

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, 
určenému v článku 2. této smlouvy.  

6. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA 

Zhotovitel předá výsledek díla, specifikovaný v článku 2. této smlouvy, v následujících formě: 

- Projekt průzkumného hydrogeologického vrtu RK-4P 

o písemně   - 3 paré projektu; 
o elektronicky – 1 x na flash disku. 

- Závěrečná zpráva o provedení a testování průzkumného hydrogeologického vrtu RK-
4P  

o písemně   - 3 paré zprávy; 
o elektronicky – 1 x na flash disku. 

 
- Projekt definitivního jímacího objektu RK-4 a pro povolení k nakládání s vodami 

o písemně   - 3 paré projektu; 
o elektronicky – 1 x na flash disku. 

 

Zhotovované dílo je ve vlastnictví zhotovitele. Po předání díla ručí za ochranu a zabezpečení 
díla proti poškození nebo odcizení objednatel. Objednatel se stává vlastníkem předaného díla 
po úhradě veškerých plateb za dílo zhotoviteli.  

7. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré 
změny je možno uskutečnit formou písemného dodatku ke smlouvě za souhlasu obou 
smluvních stran. 

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou 
třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru, vyplývající z této 
smlouvy.  

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 
a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 
V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou, platí ustanovení 
Občanského zákoníku v platném znění. 

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel 
a jedno si ponechá zhotovitel.  

 

 

 

 



 

 

 
Za objednatele:       Za zhotovitele 
 
V Rychnově nad Kněžnou, dne 21.4.2022    V Chocni, dne 31.3.2022 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Skořepa       RNDr. Svatopluk Šeda 
starosta města       jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 


