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Smlouva o dilo ¢islo 66/2022

(VZ0136358)

uzaviena podle zakona cislo 89/2012 Sb. Obcansky zékonik v platném znéni mezi nize
uvedenymi stranami na opravu vytlukii na komunikacich Psychiatrické nemocnice Havlickiv
Brod dle specifikace v ¢lanku II. této smlouvy a za podminek déale uvedenych.

L.
Smluvni strany

Objednatel: Psychiatricka nemocnice Havlickiiv Brod
580 23, Havlicktiv Brod, Rozkosska 2322
Za kterou jedna: Mgr. Markéta Holubova, feditelka nemocnice
1CO: 00179230
DIC: CZ00179230
Bankovni spojeni: CNB pobocka Hradec Kralové
Cislo uctu: 14235521/0710
Povéfen jednanim ve vécech technickych a technickym dozorem:

tel:
e-mail: _
Povéfen jednanim ve vécech smluvnich:

tel: , mob. ,
e-mail:
Povéren jednanim ve vécech BOZP a PO:

tel: , mob.
e-mail: _

a

Zhotovitel : STREET, s.r.o.

463 44 , Zdarek , Zd'arek ev.¢. 10

Za kterou jedna : Ondfej Plesl , jednatel

ICO : 246 63 310

DIC: CZ 24663310

Bankovni spojeni : RAIFFEISENBANK, a.s.

Cislo Giétu : 5769322001/5500

Povéten jednanim ve vécech technickych a smluvnich :

mob. :
e-mail :



strana 2 (celkem 10)

II.
Piredmét dila a zavazné podklady pro jeho provedeni

1. Za podminek sjednanych touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svym jménem, na své naklady
a na své nebezpeli pro objednatele dilo, kterym je oprava vytluki na komunikacich arealu
Psychiatrické nemocnice Havlicktiv Brod.

Dilo bude provedeno dle zadévaci dokumentace a cenové nabidky. Ugelem je zhotoveni dila po strance
technické, funk¢ni a estetické.

Objednatel se zavazuje celé fadné a bezvadné dokoncené dilo ptevzit a uhradit za néj zhotoviteli
smluvenou cenu.

2. Zavaznymi podklady, kterymi se sjednéva obsah, rozsah, zptisob provedeni a kvalita dila jsou:

e+—vplatné Ceské technické normy piejimajici evropské normy

+—platné zakony a vyhlasky

e+—7zadavaci podminky vetejné zakazky ,,Oprava vytlukli na komunikacich PN HB*
+—cenova nabidka zhotovitele podana v zadavacim fizeni vetejné zakazky

3. Zhotovenim dila se rozumi Gplné, funkeni a bezvadné provedeni opravy vsech vytluki na
komunikacich v arealu Psychiatrické nemocnice, véetné dodavek potfebnych materiald a zatizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila a dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napt. zafizeni
staveniSté vCetn€ napojeni na inzenyrske sité, opatieni BOZP apod.).

Do zhotoveni dila dale patii:

- zaji§téni a provedeni viech nutnych zkousek a revizi véetné pofizeni protokold dle CSN, piipadné
jinych pravnich nebo technickych ptedpist vztahujicich se k provadénému dilu, platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametrt dila,

- zajisténi atestl a dokladd prokazujicich shodu vlastnosti pouzitych vyrobkli s pozadavky na stavby
dle § 156 stavebniho zakona (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shod¢),

- odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatku za uskladnéni v
souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist,

- uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
ptikopy, propustky apod.).

I11.
Misto a doba plnéni

1. Misto plnéni: Komunikace v arealu Psychiatrické nemocnice Havlickiiv Brod, Rozkosska, Havlickuv
Brod.

Zhotovitel musi pii provadéni dila respektovat v celém arealu provozni podminky béZzného provozu
Psychiatrické nemocnice Havlicktiv Brod.

2. Doba pInéni: Zahijeni 01.07.2022
Dokonceni 31.08.2022

Dokonéenim dila se rozumi predvedeni zpisobilosti dila slouZit svému uéelu.



strana 3 (celkem 10)

Bézné klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, v némz se stavebni prace provadi, nejsou
divodem k prodlouzeni lhity pro dokonceni dila.

Prace zhotovitele na plnéni dila musi probihat trvale. Objednatel neptipousti pferuseni realizace dila z
divodu presunu pracovnikti zhotovitele na jinou akci.

Pokud zhotovitel stavebni prace na dile nezah4ji ani ve 1hiit€¢ do 14 dnd ode dne, kdy mél prace na dile
zahajit, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

IV.
Cena dila

. Smluvni cena nejvyse pripustna za fadn€ a bezvadné zhotovené dilo Cini:

Cena za 1000 m? 414.500,00 K& bez DPH
Celkem DPH 21 % 87.045,00 K¢
Cena celkem vcetné DPH 501.545,00 K¢

a byla sjednana na zaklad¢€ vybérového tizeni.

. Smluvni cena uvedena v piedchozim odstavci je cenou obsahujici veskeré naklady zhotovitele na fadné
zhotoveni dila popsaného v cClanku II. této smlouvy vcetné ndkladi vyplyvajicich z obchodnich
podminek uvedenych v této smlouvé o dilo, ndklad spojenych se zafizenim stavenisté, nakladti na
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, nakladl na ochranu stavajicich konstrukei a staveb a
nakladt na tklid pted pfedanim dokonceného dila.

. DPH k cené¢ dila uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku bude zhotovitel objednateli ictovat a objednatel
zhotoviteli platit v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy o DPH platnymi v ¢ase fakturace.

. Prokéaze-li se v budoucnu pfi plnéni vefejné zakazky, Ze zhotovitelem zpracovand cenova nabidka
neobsahuje vSechny polozky, ma se za to, Ze stavebni prace, dodavky a sluzby definované touto
cenovou nabidkou jsou v ni jiz plné zahrnuty.

. Objevi-li se pfi provadéni dila potieba ¢innosti do cenové nabidky nezahrnutych, pokud tyto Cinnosti
byly neptedvidatelné v dobé uzavieni smlouvy, zejména z davodu skrytych vad zadavaci
dokumentace, zmén zavaznych piedpist, nebo pozadavkl statnich organti, pak je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli provedeni takovych praci ¢i provedeni vicepraci, eventualné je opravnén
pozadovat neprovedeni nékterych predpokladanych praci nebo jejich provedeni pouze z&asti, pokud by
tyto prace byly vzhledem ke skute¢nému stavu dila evidentné potfebné nebo naopak evidentné
nadbytecné.

V takovém pripad¢ se zhotovitel zavazuje podle pozadavku objednatele k provedeni takovych praci
nebo vicepraci, eventualné k neprovadéni objednatelem urcenych predmétnych praci ¢i k jejich
provadéni pouze z ¢asti podle pozadavki objednatele, a to za predpokladu, ze lze takovy zavazek
vzhledem k okolnostem konkrétni situace na ném spravedlivé pozadovat.

Cena za takto provedené prace bude stanovena dle jednotkovych cen polozek cenové nabidky praci
dokladajicich zhotovitelem smluvni cenu dila. Nebudou-li v soupisu praci jednotkové ceny takto
provedenych praci uvedeny, potom se jejich ceny stanovi vzajemnou dohodou smluvnich stran, musi
vSak odpovidat cené, ktera je v misté a ¢ase obvykla za obdobné prace a musi téz odpovidat cenovym
relacim a hladindm, uvedenym ve smlouvé o dilo.

Pokud zhotovitel neprovede z vySe uvedenych diivodi podle pozadavki objednatele nékteré
piedpokladané prace nebo je provede podle pozadavkl objednatele pouze z ¢asti (ménéprace), pak se
plvodni cena dila snizi adekvatné neprovedenym pracim ¢i k pracim provedenym pouze z Césti, a to
dle jednotkovych cen polozek soupisu praci dokladajicich zhotovitelem smluvni cenu dila.
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O veskerych v tomto odstavci uvedenych zménach predmétu dila bude proveden zapis do stavebniho
deniku a nasledn¢ do tii dnd zhotovitel popiSe a ocenéni tyto zmény formou zménového listu. Po
odsouhlaseni zmén formou dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel
pravo tyto zmény realizovat a ma pravo na jejich thradu.

. Objednatel si vyhrazuje pravo v pribéhu plnéni zakazky omezit rozsah dila, fakturovany budou pouze
skute¢né provedené prace.

V.
Platebni podminky

. Objednatel prohlasuje, ze ma zajisténo financovani dila a zavazuje se zhotoviteli za cel¢ fadné a
bezvadné provedené dilo zaplatit.

. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

. Cenu za dilo uhradi objednatel zhotoviteli na zaklad¢é vystavené faktury dle polozkového soupisu
provedenych praci, odsouhlaseného technickym dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura
neuplna.

Faktura bude zasildna pouze elektronicky na e-mailovou adresu:

. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pti odsouhlaseni druhu nebo mnozstvi provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které¢ nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
vratit fakturu jako neopravnénou.

Faktury musi odpovidat svou povahou pojmu ucetniho dokladu podle § 11 zédkona €.563/1991 Sb., o
ucetnictvi, v platném znéni a splnovat nalezitosti obsazené v § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Pokud faktura nema sjednané nalezitosti, objednatel je
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni, nejpozdéji vsak do 10 dnil pracovnich dnd ode dne,
kdy ji prokazatelné obdrzel.

Toto oznameni o vraceni miiZe byt uc¢inéno i elektronickou postou nebo faxem. V takovém pfipade se
hledi na fakturu jako na nedoru¢enou a béh lhit zapoc¢ne, pocinaje dnem doruéeni opraveného dokladu
objednateli.

Splatnost faktury se stanovi na 30 dni ode dne dorueni opravnéné faktury do sidla objednatele.
Povinnost uhrady je splnéna okamzikem pfedani pokynu k tthradé penéznimu tstavu. Veskeré platby
budou probihat vyhradné v CZK a rovnéz veskeré cenové tidaje budou v této meéng.

Objednatel je opravnén fakturované castky zapocist proti splatnym smluvnim pokutdm, trokim z
prodleni, thradam zptsobenych Skod, nakladim a sluzbam objednatele vyvolanych CcCinnosti
zhotovitele.

VI.
Stavenisté

. Objednatel je povinen predat zhotoviteli staveni$té nejpozdéji ke dni zahajeni plnéni podle ¢lanku III.
této smlouvy. O piedani a pievzeti staveniSté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob¢ strany
podepisi. Za den pfedani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ptislusného
protokolu.

. Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenist¢ v nezbytném rozsahu zabezpecuje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni
zatizeni staveniSté jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

. Jako soucast zafizeni staveniSté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na staveniSti a jejich
pripojeni na odbérna mista ur¢ena objednatelem.
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. Zhotovitel je povinen uZzivat staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim predmétu plnéni a pii

uzivani staveniSté je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy. Zhotovitel je povinen udrZzovat na
staveniSti poradek a zajistit v ptipadé potieby jeho vhodné zabezpeceni.

. Zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté¢ odstranovat vSechny druhy odpadil, stavebni suti a

nepotiebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti
nebo stavebni material nebyl umistovan mimo staveniste.
Za provoz a bezpecnost na stavenisti odpovida zhotovitel.

. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenis§t¢ nejpozdéji do 7 dnti ode dne

predani a prevzeti dila. Nevyklidi-1li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecCit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.
Narok objednatele na sjednanou smluvni pokutu tim neni dotcen.

VII.
Stavebni denik

. Pfi provadéni stavby je zhotovitel povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik,

ktery je uloZen na stavbé u zhotovitele a ktery musi byt v pracovni dny pfistupny vSem osobam
objednatele opravnénym dle této smlouvy do ného zapisovat.

. Do stavebniho deniku mohou provadét zapisy:

- osoby uvedené na strané zhotovitele v ¢l. I,

- osoby objednatele uvedené v ¢l. I,

- pracovnici objednatele a zhotovitele k tomu zmocnénti,
- zastupci piislusnych organti statni spravy.

. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Original stavebniho deniku je

zhotovitel povinen ptfedat objednateli po dokonceni dila. Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkei

technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrzi zhotovitel.

Stavebni denik obsahuje:

a) Uvodni listy, na které se zapisuji zejména identifikacni udaje dila, identifika¢ni udaje objednatele a
identifikacni udaje zhotovitele a dale pak seznam dokumentace dila vcetné zmén a doplikl, seznam
dokladt a ufednich opatfeni tykajicich se dila o vSech provedenych zkouskach jakosti dila,

b) ocislované listy pro denni zaznamy, kazdy s dvéma kopiemi, na které se denné zaznamenava
zejména:

- osoby pracujici na stavenisti,

- klimatické podminky na stavenisti,

- popis a mnozstvi provedenych praci a jejich ¢asovy postup,

- udaje o pferuseni praci, technologickych prestavkach a znovuzahajeni praci,
- udaje o odchylkach od projektové dokumentace,

- specifikace navrhovanych vicepraci a méné praci,

- udaje o provedeni zkousek, méfeni a o odebrani vzorkd,

- vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy,

- vyzvy k ptejimce konstrukei pied jejich zakrytim.

. Zapisy veskerych skutecnosti rozhodnych pro provadéni dila, zejména tidaji podle prilohy ¢. 9

k vyhlasce 499/2006 Sb., Citeln€ zapisuje do stavebniho deniku a podepisuje zhotovitel vzdy ten den,
kdy nastaly skuteCnosti, které jsou predmétem =zapisu. Mezi jednotlivymi zapisy nesmi byt
vynechavana volna mista.

. Objednatel na zdkladé vyzvy zhotovitele pfejima nebo nepiejima zapisem do stavebniho deniku

provedeni téch konstrukci, které budou dal§imi konstrukcemi zakryty nebo se stanou neptistupnymi.

. Na pisemnou vyzvu zhotovitele do stavebniho deniku je objednatel povinen do stavebniho deniku

pisemné reagovat do péti pracovnich dnli ode dne zapisu, jinak se ma za to, Ze plati zapis zhotovitele
nebo Ze s timto zépisem objednatel souhlasi.
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Na pisemnou vyzvu objednatele do stavebniho deniku je zhotovitel povinen do stavebniho deniku
pisemné reagovat do péti pracovnich dnti ode dne zapisu, jinak se ma za to, Ze plati zapis objednatele
nebo Ze s timto zapisem zhotovitel souhlasi.

Povinnost vést stavebni denik konci dnem tiplného odstranéni vad uvedenych v protokolu o piedani a
prevzeti dila.

Povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne Uplného odstranéni vad
uvedenych v protokolu o piedani a prevzeti dila ma objednatel.

V ptipadé neocekdvanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dal$i postup stavby
porizuje zhotovitel i piislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy, ale mohou slouzit jako podklad pro
takovou zménu a vypracovani ptislusnych dodatkt ke smlouve.

VIIIL.
Pribézné kontroly a zkouSky na provadéném dile

. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim technického dozoru. Zjisti-li

objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vznikl¢ vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené 1hit€¢ mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy.

. Pro ucely kontroly prubéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych

pro tfadné provadéni kontroly. Kontrolni den se uskute¢ni zpravidla jedenkrat tydné za tucasti
povéienych zastupcii objednatele a zhotovitele, piipadné projektanta. Cetnost a terminy kontrolnich dni
budou na navrh objednatele dohodnuty pii predani a prevzeti staveni§t¢ a pfipadné zménény na
kontrolnich dnech, pokud si to okolnosti stavby vyzadaji.

. Objednatel potizuje z kontrolniho dne zapis do stavebniho deniku.
. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedeni téch konstrukci dila, které budou v

dal$im postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 5 dni pfed terminem, v némz
budou pfedmétné prace zakryty. Stejnym zptisobem je zhotovitel povinen pfizvat objednatele ke vSem
predepsanym a provadénym zkouskam. Ugast technického a autorského dozoru objednatele kontrole
zakryvanych konstrukci a pii zkouskach nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti za fadné provedeni
predmeétu dila ani odpovédnosti ze zaruky za jakost.

. Pokud projektova dokumentace, zavazné predpisy ¢i zavazné ¢asti CSN stanovi provedeni zkousek

osvédcujicich smluvni vlastnosti dila nebo jeho casti, musi provedeni téchto zkouSek predchazet
dokonceni a piedani dila.

IX.
Technicky dozor objednatele

. Objednatel urcil pro kontrolu provadéni dila odpovédnou osobu — technicky dozor, ktery jeho jménem

jedna a vydava pokyny sméfujici k fadnému a véasnému dokonceni dila. Identifikace osoby, ktera
vykonava technicky dozor je uvedena ve Smlouvé o dilo.

. Technicky dozor jednd jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vii¢i zhotoviteli ¢i jinym

ucastnikim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil objednatel. Technicky dozor neni opravnén
schvalovat zménu smlouvy ani jejich ¢asti.

. Technicky dozor kontroluje zejména vécnou, ¢asovou, financni a kvalitativni stranku provadéni stavby,

soulad provadéni dila s projektovou dokumentaci, smluvnimi podminkami a obecné zavaznymi
pravnimi piedpisy a zicastnuje se jako zastupce objednatele vSech kontrol na provadéném dile.
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. Technicky dozor je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru neprovadi dilo v

souladu se smlouvou nebo obchodnimi podminkami, popfipad¢ hrozi-li objednateli z provadéni
nebezpeci Skody, ¢i nejsou-li plnény jakékoliv kvalitativni parametry stavby.

X.
Provadéni dila a bezpe¢nost prace

. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatn€. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat veskeré

pokyny objednatele — prostfednictvim referenta BOZP a PO, tykajici se realizace pfedmétu plnéni a
upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

.V ptipadé¢, ze zhotovitel vyuZzije pfi provadéni dila subdodavatele, zavazuje se oznamit tuto skute¢nost

objednateli. Zhotovitel i jeho pfipadni subdodavatelé jsou povinni postupovat pii provadéni dila s
odbornou péci.

. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozd¢ji vSak v terminu piedani a prevzeti dila soubor

certifikatl rozhodujicich materialti uzitych ke zhotoveni stavby.

. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni pfedmétu plnéni dodrzeni vesSkerych bezpe€nostnich

opatfeni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané zhotovované stavby, a to v
rozsahu a zptisobem stanovenym ptislusnymi predpisy.

. Zhotovitel v plné miie zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim

zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami.

. Zhotovitel je povinen zajistit i veSkerd bezpeCnosti opatieni na ochranu osob a majetku objednatele v

arealu objednatele mimo prostor stavenisté, jsou-li dot€eny provadénim praci na dile (zejména veiejna
prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani vefejnosti, podchody pod leSenim apod.).

. Zhotovitel je povinen pti provadeéni dila zamezit nezadoucim vliviim stavby na okolni prostiedi a

nemovitosti piiléhajici ke stavenisti a je povinen dodrzovat vesSkeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpisi fesicich problematiku vlivu stavby na zivotni prostiedi.

. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo takovym zplsobem, aby nebyl narusen provoz v arealu

objednatele. Zhotovitel je povinen omezit na nezbytn¢ nutnou miru hluk, praSnost a vibrace a zajistit
prabézny tklid na komunikacich, budou-li v rdmci plnéni dila znecistény.
Odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici pfislusnou
odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel povinen na pozadani objednatele
dolozit.
Pokud c¢innosti zhotovitele v souvislosti s realizaci dila dojde ke zpiisobeni $kody objednateli nebo
ttetim osobam, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu
zpusobenou Cinnosti téch, kteti pro néj ¢asti dila provadéji. Zhotovitel odpovida za Skodu zpilisobenou
okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroj, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo
hodlal pouzit pii provadéni dila.
Objednatel urcil pro kontrolu provadéni dila odpovédnou osobu — referenta BOZP a PO, ktery jeho
jménem jedna a vydava pokyny sméfujici k fadnému a vcasnému dokonceni dila. Identifikace osoby,
ktera je referentem BOZP a PO je uvedena ve Smlouvée o dilo.
Referent BOZP a PO jedna jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vi€i zhotoviteli ¢i jingym
ucastniklim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil objednatel. Referent BOZP a PO neni opravnén
schvalovat zménu smlouvy ani jejich ¢asti.
Referent BOZP a PO kontroluje zejména oblast BOZP a PO pfi provadéni stavby, soulad provadéni
dila s projektovou dokumentaci, smluvnimi podminkami a obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a
zucastiiuje se jako zastupce objednatele vSech kontrol na provadéném dile.
Referent BOZP a PO je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru neprovadi dilo v
souladu se smlouvou nebo obchodnimi podminkami, popfipad¢ hrozi-li objednateli z provadéni
nebezpeci Skody, ¢i nejsou-li plnény jakékoliv parametry stavby v oblasti BOZP a PO.
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XL
Piedani a prevzeti dila

1. Pfedmétné dokonéené dilo bude protokolarné zhotovitelem pfedavano a objednatelem prejimano jako
celek tak, aby dilo bylo pfedano nejpozdéji ve lhité dokonceni uvedené v ¢l. III. Zhotovitel predvede a
dolozi zptsobilost dila slouzit svému tucelu.

2. Radné a bezvadné provedenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélki. Dilo ma vadu,
neodpovida-li smlouve. Objednatel mize pievzit dilo s vyhradou zjisténych zjevnych vad nebranicich
zpusobilosti dila slouzit svému tcelu.

3. Objednatel nemé pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedin€lé drobné vady, které¢ samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkcné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji.

4. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dni piedem pfipravenost k piedani
dokonc¢eného dila.

5. Objednatel je opravnén pfizvat k predani a pfevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou (napi. budouciho uzivatele dila).

6. Zhotovitel je povinen k piedani a pfevzeti dila pfizvat na pozadani objednatele i své subdodavatele.

7. Predani a prevzeti dila nastane okamzikem podpisu protokolu o predani a pievzeti dila obéma
smluvnimi stranami nebo jejich zmocnénci.

8. Zhotovitel pieda technickd osvédCeni material a vyrobki (atesty, certifikaty, prohlaSeni o shode,
doklady a protokoly o provedenych métenich, zkouskach s revizi, apod.) prokazujici jejich vhodnost,
technickou zpusobilost, hygienickou nezavadnost.

9. Protokol o ptedani a prevzeti dila bude obsahovat zejména:

a) identifikaci objednatele, zhotovitele a dila,

b) data zahajeni a ukonceni ptejimaciho fizeni,

c) seznam osob UcCastnicich se piejimaciho fizeni,

d) seznam ptiloh protokolu a zhotovitelem pfedavanych nezbytnych dokumentti, dokladi a protokol
o provedenych méfenich, zkouskach s revizi,

e) seznam predavanych atestl a certifikatd pouzitych materialti a dodavek

f) soupis zjisténych zjevnych drobnych vad dila s odhadem celkovych nakladii potiebnych na
odstranéni téchto vad opravou dila,

g) dohodu o zpiisobu a terminech odstranéni zjisténych vad zhotovitelem na jeho naklady, poptipadé
dohodu o jiném zptisobu narovnani

h) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za icelem odstranéni vad

1) vyslovné vyjadreni objednatele, zda predavané dilo pfejima ¢i nikoliv, s pfesnym uvedenim diivodl
neprevzeti dila,

j) podpisy objednatele a zhotovitele nebo jejich zmocnéncti a dalSich osob tcastnicich se pfejimaciho
fizeni.

10. Zhotovitel oznami objednateli odstranéni zjisténych drobnych vad dila uvedenych v protokolu o
pfedani a prevzeti dila a vyzve ho k provedeni kontroly a vyhotoveni protokolu o tom.

XII.
Zaruka za jakost provedeného dila

1. Zarukou za jakost provedeného dila se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po dohodnutou dobu zpisobilé
k pouziti pro obvykly ucel nebo ze si zachova obvyklé vlastnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku II.
smlouvy.

2. Zhotovitel poskytuje zaruku v délce 60 mésici ode dne predani a prevzeti dila. Na dodavku zafizeni,
na které dava vyrobce zaruéni list, ru¢i zhotovitel po dobu této zaruky, minimalné v§ak 24 mésici.
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. Zaru¢ni lhuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady dila, za které

zhotovitel odpovida. Po dobu opravy téch c¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace
objednatele zhotovitelem opravovany, nebézi zarucni lhlita. Zaru¢ni lhita v téchto piipadech bézi pak
dale ode dne nasledujiciho po fadném dokonceni reklamacni opravy.

XIII.
Vady dila v zaruéni dobé

. Zjisti-li objednatel v zaru¢ni dobé vadu dila, je opravnén a povinen tuto bez zbytecného odkladu

pisemné u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musi byt vada popsana, ptipadn¢ musi byt uvedeno, jak
se projevuje.

. Za vcas uplatnénou reklamaci vady dila se povazuje reklamace odesland objednatelem nejpozdé€ji v

posledni den sjednané zarucni lhuty.

. Nejpozdéji paty den po doruCeni reklamace objednatele je zhotovitel povinen dostavit se k objednateli

k protokolarnimu ohledani a posouzeni reklamované vady dila. Tento protokol musi obsahovat
zejména misto a piesny popis vady nebo jejich projevi, dohodnuty zplsob a termin odstranéni
reklamované vady dila. Protokol podepi$i opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady bez zbytecného odkladu.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze zhotovitel
musi nastoupit k odstranéni vady nejpozd¢ji do 15-ti dnli ode dne obdrzeni reklamace a vadu musi
odstranit nejpozdéji do 30 dnid ode dne doruceni reklamace, pokud tomu nebrani klimatické podminky
nebo provozni podminky objednatele.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovn€ uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahajit odstranovani vady (havarie) bezodkladn€, nejpozdé€ji do 48 hod po obdrzeni reklamace.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel.

. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady pies opakovanou vyzvu ani do 20-ti dnt po

obdrzeni reklamace objednatele je objednatel opravnén povétit odstranénim vady sebe, nebo jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen
uhradit objednateli do 14 dni ode dne doruceni faktury. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za
dilo jako celek ani za jeho jednotlivé ¢asti.

. Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni

vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s
terminem pro odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo
uvede divody, pro které odmita opravu pievzit.

10. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na uhrazeni smluvni

pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

XIV.
Smluvni pokuty

. Nesplni-li zhotovitel lhitu pro dokonceni dila uvedenou v ¢l. IIl, odst. 2 zavazuje se zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 % ze sjednané ceny dila za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

. Nesplni-li zhotovitel lhity pro odstranéni vad uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila v

dohodnutém terminu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdou
vadu, u niz je v prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nesplni-li zhotovitel lhiitu pro nastoupeni k odstranéni vady nebo lhiitu pro odstranéni vady zjisténé v
zaruéni dobé podle ¢l. XIII., zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za
kazdou vadu, u niz je v prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni.
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4. Nesplni-li zhotovitel lhitu pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenist¢ v dohodnutém
terminu podle ¢l. VI, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

5. Strana povinna je povinna uhradit vyuctované smluvni pokuty nejpozdéji do 14 dnil od dne obdrZeni
prislusné faktury.

6. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dluznika povinnosti splnit dluh smluvni pokutou utvrzeny.

7. Ujednanimi o smluvnich pokutach v tomto ¢lanku neni vylouc¢en ani omezen narok kazdé smluvni
strany na ndhradu Skody, kterou ji svym uvedenym neplnénim druha smluvni strana zptsobila.

XV.
Ostatni ujednani

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpeci skody nebo zniceni dila az do jeho pfedani objednateli.

3. Smluvni strany maji pravo na ndhradu Skody, ktera jim byla zplisobena porusenim povinnosti druhou
smluvni stranou.

4. Porusi-li n¢ktera smluvni strana smlouvu podstatnym zptsobem, je druha smluvni strana opravnéna
bez zbyte¢ného odkladu od této smlouvy odstoupit.

5. Podminky pro plnéni dila dle této smlouvy jsou pro ob¢ strany zavazné a neménné a mohou se zmenit
pouze v piipad¢ vyssi moci (zivelna pohroma, apod.).

XVI.
Zavérecna ujednani

1. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu kupujiciho postoupit tfeti osobé jakékoliv své pohledavky za
kupujicim vyplyvajici z této smlouvy.

2. Ujednani této smlouvy lze zménit, doplnit nebo vypustit pouze pisemnym, poradové ocislovanym
dodatkem této smlouvy, uzavienym opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Ostatni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi prisluSnymi ustanovenimi zakona ¢.
89/2012 Sb., obéanského zakoniku.

4. Zastupci smluvnich stran uzavirajici tuto smlouvou prohlasuji, Ze jsou osobami opravnénymi tuto
smlouvu uzaviit.

5. Tato smlouva je sepsdna ve dvou vyhotovenich, z nichz kazdé je origindlem a znichz jedno
vyhotoveni obdrzel objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv.

Strany této smlouvy berou na védomi, Zze Psychiatricka nemocnice Havlickv Brod je statni
prispévkovou organizaci. MiZe tak mit povinnost zvefejnit tuto smlouvu nebo jeji ¢asti ¢i jakékoliv
jiné dokumenty nebo informace vytvotfené v ramci tohoto smluvniho vztahu, a to napft. na profilu
zadavatele dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v registru smluv dle zékona ¢.
340/2015 Sb., o registru smluv nebo postupy podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k
informacim. Strany této smlouvy s timto zvefejiiovanim informaci souhlasi.

Objednatel.: Zhotovitel:

V Havlickové Brod¢ dne 28.04.2022 Ve Zd'arku dne  04.05.2022

Mgr. Markéta Holubova Ondfrej Plesl
feditelka nemocnice jednatel spole¢nosti
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