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Číslo smlouvy objednatele: l458/2022/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00208502

Smlouva o dilo

Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava CASUA, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena jednatelem

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Ing. arch. Olegem Hamanem

IČO: 00845451 IČO: 44846908

DIČ: CZOO845451 ' DIČ: DPH)

Peněžní ústav:

Císlo učtu:

Peněžní ustav:

  Číslo účtu:

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu V Praze oddíl C, vložka 6109

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Základní ustanovení

1.

2.

9
°

Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Účelem této smlouvy je zajištění zpracování studie a investičního záměru, obsahujícího urbanistický

návrh řešeného území přednádražního prostoru Ostrava hl. nádraží, V k.ú. Přívoz, obéc Ostrava,

doplněný o jeho projednání a specifické parametry pro zpracování investičního záměru V procesu

investiční výstavby statutárního města Ostravy.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečnosti

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez

prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 50 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů muje obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě,

znám.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou
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známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

9. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené v průběhu

realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu

k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným

účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele studii obsahující urbanistický návrh

řešeného území (dopravní řešení a veřejný prostor) doplněný o jeho projednání, s rozpracováním do

úrovně investičního záměru (definovaný směrnicí č. 3/2018, pro zpracování investičního záměru v

procesu investiční výstavby statutárního města Ostravy) pro stavbu „Přednádraží Ostrava-Přívoz,

dopravní řešení a veřejný prostor“, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (dále jen „dílo“).

Podkladem pro vypracování díla jsou:

I Podklady z Mapového portálu Ostravy (https://mapy.ostrava.cz);

I Strategický plán rozvoj e města Ostravy na období 2017—2023

(https://fajnova.cz/strategicky—plan/);

I Územní plán města Ostravy (https://mapy.ostrava.cz/mapove—sluzby/uzemni—plan—ostravy/);

I Plán mobility a další strategické a koncepční dokumenty města (http://mobilita—ostrava.cz/);

I Stavební dokumentace k připravovaným projektům („Přednádraží Ostrava-Přívoz, Terminál

autobusů — Jirská“; „Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní“; „Muzeum

MHD“; „Modernizace železničního uzlu Ostrava“);

I Směrnice č. 3/2018, pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby

statutárního města Ostravy.

2. Součástí díla je:

a) Vypracování studie/urbanistického návrhu (dále jen „studie“), která bude obsahovat: 

I Celkové urbanistické řešení v podrobnosti územní studie, tak aby byly stanoveny zásady

komplexního prostorového uspořádání území, včetně funkční a prostorové regulace;

I Celkové architektonické řešení veřejného prostranství předprostoru nádraží;

I Návaznost na plánované stavby ostatních investorů;

I Komplexní dopravní řešení území včetně veřejné dopravy, cyklodopravy a zajištění

bezbariérových vazeb pro pěší a cestující;

I Dopravně inženýrská analýza definující potřebný počet parkovacích míst typu P&R, K&R,

P&G (požadavky na zpracování této analýzy jsou uvedeny v příloze č. 8 výzvy k podání

nabídek, vč. zadávacích podmínek).

Nad rámec komplexního řešení území bude součástí studie:

I Řešení bezbariérovosti v území, včetně zajištění odsouhlasení navrženého řešení společností

NIPI ČR.

I Uspořádání tramvajové smyčky, včetně tramvajových nástupišť,

I Parkovací objekt vč. umístění vjezdů, vstupů, výtahů, propojení na podchod na nástupiště,

základní organizace dopravy.

I Parkovací místa na povrchu (vyhrazená, K+R', parkování pro cyklisty) — doporučené počty

pro uzly nadregionálního významu.

I Zastávka autobusu a trolejbusu (možno i sdružená).

I Optimalizace přestupních vazeb a řešení dopravních vztahů s jejich definicí a kvantifikaci.

I Dopravni obsluha objektů v lokalitě a širším území (vč. provedení analýzy potřeb PS

jednotlivých objektů v lokalitě).
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I Prostupnost územím pro silniční dopravu (včetně cyklistické) při aplikaci takových opatření,

aby územím neprocházela tranzitní silniční doprava.

. Posouzení případného přeložení trolejbusové smyčky.

I Koncepce sítí technické infrastruktury a dopad na jejich přeložky.

I Koncepce modrozelené infrastruktury (krajinářské řešení, řešení odvodnění území), s

využitím vod zadržovaných V krajině (viz komentář) či návrh zadržení vody V kraj ině.

I Návrh kapacity a umístění fotovoltaiky jako obnovitelného zdroje energie využitelné

spotřebiči el. en, v rámci dotčeného prostoru (VO, elektromobilita, zázemí pro řidiče. . . ).

I Architektonické řešení veřejného prostranství včetně zakomponování stávajících

hodnotných prvků (sochařské dílo „Květ“, Památník transportu Židů z Ostravy do Niska,

vodní prvek).

I Řešení zastřešení a zastínění prostoru.

I Scénáře vývoje včetně návrhu majetkového vypořádání (étapizaCé)

I Zachovat/prověřit koridor pro případnou vlakotramvaj.

I Kapacita autobusového terminálu Jirská (akceptace dopravního propojení).

I Zohlednit připravované záměry v území (Rekonstrukce železničního uzlu Ostrava — investor

SŽ, Přednádraží Ostrava-Přívoz, Terminál Jirská, Přednádraží Ostrava—Přívoz, Prodloužená

ul. Skladištní, Muzeum dopravy, vlakotramvaj).

I Infrastuktura pro elektromobilitu (automobily, kola. . . ).

b) Zpracování investičního záměru (dále jen „IZ“ nebo „Investiční záměr“), který bude V souladu se

Směrnicí č. 3/2018, pro zpracování investičního záměru V procesu investiční výstavby statutárního

města Ostravy. Cást „3.8 Výkresy“ bude nad rámec směrnice obsahovat:

 

I Výkres širších vztahů ve vhodném měřítku, postihující důležité vazby;

I Architektonická situace (1 :500);

I Situace dopravního řešení (1:500);

I Situace krajinářského řešení (1:500);

I Detaily řešení veřejného prostranství (určení standardů jako podklad pro zadání dalších

stupňů PD),

I Výkresy objektů na veřejném prostranství;

I Výkres etapizace',

I Vyhodnocení přestupních vazeb — výkres přestupních vazeb s vyznačením intenzit

a vzdáleností;

I jednoduché půdorysy jednotlivých částí navrhovaného řešení včetně legend a popisů,

u staveb charakteru rekonstrukcí a modernizaci půdorysy současného stavu, s uvedením

základních kót a rozměrů, v rozpadu na základní objekty (dráhy, komunikace, pozemní

objekty, sítě).

Studii a IZ v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné

podobě ve 2 vyhotoveních.

Studie a IZ se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli V listinné podobě V 6

vyhotovenich. Studie a IZ se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli také

v elektronické podobě na digitálním nosiči dat (CD/DVD — ROM, USB disk), ato následovně: textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, Výkresová část ve formátu pro čtení a

zápis (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010 a ve formátu *.pdf kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader.

Investiční záměr dle tohoto článku smlouvy bude projednán s vlastníky pozemků V řešeném uzemí (dle

aktuálního výpisu z Katastru nemovitostí) a s dotčenými orgány státní správy (Dopravní podnik

Ostrava as.; Ostravské komunikace, a.s.; Správa železnic, státní organizace; Ceské dráhy, as.; Policie

CR; Vlastníci dotčených IS; HZS CR.) a odsouhlasen objednatelem.

Objednatel požaduje, aby investiční záměr v konečné podobě dle této části smlouvy měl všechny

náležitosti čistopisu investičního záměru, včetně všech příloh vyžadovaných dle Směrnice č. 3/2018,

pro zpracování investičního záměru V procesu investiční výstavby statutárního města Ostravy.
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7. V průběhu zpracování díla bude postup tohoto zpracování konzultován a odsouhlasen objednatelem

formou výrobních výborů, které budou pravidelně svolávány zhotovitelem (včetně vstupního

výrobního výboru před zahájením prací) a budou se konat min. 1X měsíc, ato po celou dobu realizace

díla (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak).

8. První výrobní výbor bude zhotovitelem svolán do 2 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Termín

konání výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby

oprávněné zastupovat objednatele dle čl. XV odst. 26 této smlouvy. Z každého výrobního výboru

vyhotoví zhotovitel písemný zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich

připomínek. Zápisy z výrobních výborůjsou pro smluvní strany závazné, vyjma takových pokynů nebo

změn, které znamenají zásah do smluvních ujednání dle této smlouvy a ke kterým musí být uzavřen

dodatek ke smlouvě. Výrobní výbory vede zhotovitel, místem zasedání výrobního výboru je Magistrát

města Ostravy, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. Výrobních výborů se musí za zhotovitele

účastnit vždy minimálně všechny osoby uvedené V příloze č. 4 této smlouvy, jakožto členové

projektového týmu zhotovitele, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, kdy v dané věci je osobou

oprávněnou jednat osoba zastupující objednatele ve věcech technických dle čl. XV odst. 26 této

smlouvy.

9. Součástí plnění díla je i účast na veřejném představení IZ.

10. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování díla průběžně komunikovat dle potřeby a dohody se

zástupci objednatele.

11. Studie a IZ uvedený V odst. 2 tohoto článku budou zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- co největší respektování stávající zeleně na pozemcích,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti

(pokud to bude vzhledem k povaze předmětu díla možné),

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů, apod.

Studie a IZ budou zpracovány v souladu se soudobými trendy hospodaření s dešťovou vodou

[modrozelená infrastrukturá] a s Adaptační strategií statutárního města Ostravy na dopady a rizika

vyplývající ze změny klimatu (strategický cíl 1.1 — dostatek vody), tato je k dispozici na:

https : //zdravaova_ cz/akcni-plan-adaptace-na-dopadv-zmenv-klimatu/ .

12. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce IVZ

P2 1V00208502 a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

13. Předmět smlouvy může být V průběhu realizace díla rozšířen o práce ačinnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, ato

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku obj ednátele. Smluvní strany se zavazují V případě

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné

práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

14. Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této

smlouvy.

15. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

16. Předmět této smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

 

čl. |||.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Studie V požadovaném rozsahu dle čl. II odst. 2 bodu a) bude předána objednateli:
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. ve formě konceptu k připomínkám do 11 týdnů od data nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel

je povinen odsouhlasit studii, případně sdělit zhotoviteli své připomínky do 30 dnů od předání

objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 10 dnů následně zapracovat. Tento

termín nezahrnuje přejímací řízení podle čl. VII. odst. 2 této smlouvy.

o ve formě čistopisu se zapracovanými připomínkami objednatele do 10 pracovních dnů od

odsouhlasení konceptu ze strany obj ednatele.

3. Investiční záměr V požadovaném rozsahu dle čl. II odst. 2 bodu b) bude předán objednateli:

. ve formě konceptu k připomínkám do 14 týdnů od předání čistopisu studie. Objednatel je povinen

odsouhlasit investiční záměr, případně sdělit zhotoviteli své připomínky do 30 dnů od předání

objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 10 dnů následně zapracovat. Tento

termín nezahrnuje přejímací řízení podle čl. VII. odst. 2 této smlouvy.

o ve formě čistopisu se zapracovanými připomínkami objednatele do 10 pracovních dnů od

odsouhlasení konceptu investičního záměru ze strany objednatele.

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek

prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno

zdůvodnění a další postup řešení.

5. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčeně, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

6. Objednatel si vyhrazuje právo na účasti zhotovitele na veřejném projednávání předmětu plnění této

smlouvy. O jednání se objednatel zavazuje informovat zhotovitele ve lhůtě minimálně 14 dní předem.

 

 

 

 

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Studie l 575 000,- Kč 330 750,- Kč 1 905 750,- Kč

Investiční záměr 710 000,- Kč 149 100,- Kč 859 100,- Kč

Cena celkem 2 285 000,- Kč 479 850,- Kč 2 764 850,- Kč     
 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti této smlouvy.

3. 3. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy.

4. Cena bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, ato až

do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že doj de—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

7. Ke změně ceny bez DPH dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran V

případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
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čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na

vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.

3. Objednatel upozorní neodkladné zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu

čl.

s pokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde—li k nápravě, je oprávněn od

smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit.

. Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek, svolaných kteroukoliv z nich

nejméně 3 pracovni dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady

a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla.

. Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím jakehokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob. Tyto doklady

budou nedílnou součástí investičního záměru.

. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V investičním záměru budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

VII.

Předání díla

1.

3.

4.

Výstupy studie a investičního záměru (V písemných i elektronických podobách) dle čl. II. této smlouvy

v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. III. této smlouvy.

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené

dílo převzít. Přejímací řízení studie a investičního záměru bude objednatelem zahájeno doručením

příslušného dokumentu vpožadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterem

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto

skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.
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čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost V délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

4 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemne' oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li V oznámení

jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

(i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději

do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky zajakost poskytne zhotovitel záruku zajakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

11. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl. IX.

Plná moc

1. Objednatel uděluje zhotoviteli k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II této smlouvy plnou moc, která

je uvedena V příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl. X.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlaseně objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech

uvedených V odst. 13, tohoto článku smlouvy.

5. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00208502 a číslo

investiční akce „ORG 3299“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele, označení utvaru objednatele, který akci likviduje (odbor

investiční Magistrátu města Ostravy),

Smlouva o dílo „Přednádraží Ostrava-Přívoz, dopravní řešení a veřejný prostor— studie+ IZ“ _4 ;_.,> , , ; , : ; = „ .



8/16

Statutární město Ostrava

magistrát

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a služeb, včetně zjišťovacího protokolu

(příloha č. 3 této smlouvy),

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem,

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si

smluvní strany sjednávají 10 denni dobu splatnosti.

6. Doručení faktur V jednom originálním vyhotovení provede zhotovitel osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo

V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

7. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude—li neprávně vyúčtovana cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn

fakturu před uplynutím doby splatnosti vratit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené

faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zakona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH je splněn závazek objednatele uhradit V této

smlouvě sjednané ceny.

11.V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 věta druhá a třetí a odst. 9 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsaním příslušné částky z účtu objednatele.

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání a převzetí studie se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. této smlouvy,

b) po předání a převzetí investičního záměru se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví

zhotovitel fakturu na částku odpovídající částce za zpracovaní investičního záměru, a to dle čl. IV.

této smlouvy.

čl. XI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke všem rozhodujícím jednáním a taktéž je povinen vést

z každého jednání zápis, který společně s dalšími informacemi zjednání předá objednateli, V případě,

že se objednatel jednání nezúčastní.

2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

3. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl.

V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu

takto vzniklou.

4. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.
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Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů objednatele.

Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, jé—li to naléhavě nezbytně nutné, a to V zájmu

objednatele, pokud nemůže prokazatelně včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně

o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to

výslovně zakázáno smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit.

Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, technické

normy, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat k investičnímu záměru objednateli konzultace a písemná vyjádření

pro potřeby další projektové přípravy, a to po dobu záruky za jakost stanovené dle článku VIII. odst. 2.

této smlouvy.

čl. XII.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.

3. Zhotovitel uhradí objednateli újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5 . článku I. smlouvy, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XIII.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. III této smlouvy ze strany zhotovitele jé zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (uvedeno jako cena celkem

V tabulce) dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý dén prodlení.

Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý dén prodlení.

Provede—li zhotovitel změnu projektového týmu v rozporu s ustanovením čl. XV. odst. 12. této části

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,— Kč (slovy dvacet tisíc korun

českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel je srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla ujednána

V této výši vzhledem k zajišťovanému závazku.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,— Kč za každý izapočatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo

povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
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čl. XIV.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli trvalé, výhradní a bezplatné právo a licenci dílo (jako autorské

dílo) užít (včetně jeho reprodukce) pro jakýkoli účel v souvislosti s využitím díla, zejména

v souvislosti s dopracováním studie třetím subjektem za účelem zpracování dokumentace pro územní

řízení, dokumentace pro stavební povolení a také dokumentace pro provedení stavby a

samotnou realizací, výstavbou, dokončením, opravami, údržbou za předpokladu, že objednatel

neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem (dále jen „Licence“). Objednatel je oprávněn použít

Licenci k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru

technického dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se

poskytuje vneomezeném územním, časovém amnožstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany

sjednávají, že objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje objednateli autorizovat zejména své zhotovitele stavby,

subdodavatele, sub—subdodavatele, dodavatele materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty k

reprodukci částí díla výlučně k použití při poskytování služeb či výstavbě v souvislosti s realizací

stavby dle díla.

3. Vpřípadě předčasného ukončení závazku ztéto smlouvy vdůsledku výpovědi nebo odstoupení

zůstává zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení

závazku z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě,

samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i

prostřednictvím třetí osoby za podmínky, že takové užití díla nesníží jeho hodnotu nebo významně

nenaruší jeho základní koncepční prvky.

4. Strany konstatují, že s výjimkou oprávnění užít dílo a Licencí udělených podle této smlouvy se žádná

jiná licence nebo oprávnění nepovažují za udělené. Zajakékoli neoprávněné použití díla objednatelem

je odpovědný pouze objednatel, a to bez spoluodpovědnosti zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní

objednatel, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo,

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru

zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy

8. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

9. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek

uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto

nepravdivost sám zhotovitel zjistil.

10. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a

informace potřebné k výkonu Licence.

čl. XV.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 09216/RM1822/143 ze dne 12.04.2022, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadané zjednodušeným podlimitním řízením dle ZZVZ a označené

10/16 Smlouva o dílo „Přednádraží Ostrava-Přívoz, dopravni řešení a veřejný prostor— studie+ IZ“ _4 ;__,> , , ;, \ ; —. „ .



Statutární město Ostrava

magistrát

„Přednádraží Ostrava-Přívoz, dopravní řešení a veřejný prostor — studie + IZ“, poř. č. 179/2021.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených V této smlouvě) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

6. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

čtrnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení odst. 7 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.

7. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověd“ je účinná doručením

zhotoviteli.

8. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět béz výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit

s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla

uvedená V § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby

nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností V případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. ZZVZ.

9. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Od účinnosti výpovědi jé zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje.

Jé však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy

hrozící z nedokončené činnosti.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy,

a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

11. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

cenu provedených dodávek, prací a služeb, které zhotovitel poskytnul a které se staly součástí díla.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

12. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit projektový tým definovaný v příloze č 3

této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový projektový tým musí

splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem V čl. III. bodu 3 .2. výzvy

k podání nabídek vč. zadávacích podmínek k veřejné zakázce na podkladě níž je realizováno plnění z

této smlouvy. Objednatel vydá případný písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a

potřebných dokladů, disponují—li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí

souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou

zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

13. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést kterékoliv

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

14. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

16. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

19. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2, ustanovení § 2591 OZ.

20. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností V souladu s ust. § 1765 odst. 2 OZ. Žádná

ze smluvních stran nemá právo domáhat se vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednát, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení

novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

Zhotovitel uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ klientovi uzavřením této smlouvy předchozí souhlas s

postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i bud? jednomu postupníkovi nebo i

několika postupníkům. Objednatel je zhotovitelem výslovně oprávněn převést na postupníká všechna

svá práva a povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou ve stavu, v jakém se

nacházejí k okamžiku účinnosti postoupení (tedy okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy

oznámeno písemně zhotoviteli, případně k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě o

postoupení smlouvy) nebo také jen jejich část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc,

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol,

Příloha č. 4 — Seznam členů projektového týmu zhotovitele.

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarova Ing. arch. Oleg Haman

náměstkyně primátora jednatel společnosti

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky “ „podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1458/2022/OI/VZ

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy, zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je vykonavatelem majetkových prav

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od architektonického návrhu a investičního záměru a

souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo

zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními

předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními

rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu s

ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv)

s odchýlením od architektonického návrhu a investičního záměru a souhlas k provedení změn již

realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby,

ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při

předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

za zhotovitele:

Ing. arch. Oleg Haman

jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. l458/2022/OI/VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě č. 1458/2022IOINZ

na zpracování studie a investičního záměru pro realizaci stavby „Přednádraží Ostrava-

Přívoz, dopravní řešení a veřejný prostor“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora

Zhotovitel: CASUA, spol. s r.o.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

ICO: 44846908

zastoupena: Ing. arch. Olegem Hamanem, jednatelem společnosti

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech

správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných vyjádření, podávat žádosti,

návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

č. 1458/2022/OI/VZ do dne předání a převzetí architektonickeho návrhu a investičního záměru se

zapracovanými připomínkami objednatele.

za objednatele:

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky “

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele:

Ing. arch. Oleg Haman

jednatel společnost

„podepsáno elektronicky “
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1458/2022/OI/VZ

 

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: číslo ZP

 

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo na'městí 8, 729 30 Ostrava

Bankomi us‘av:„Číslo účtu :

IČO: '00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

 

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celkowá cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

 

Výše DPH

0,00 Kč

Celkowá cena díla vč. DPH

0,00 Kč  
 

 

Rozpis cen);

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč
 

NÁZEV STAVBY:
 

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:
 

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

. „ od zahájení do konce , , od zahájení do konce , , .

popis polozky předchozího období ve sledovanem období sledomne'ho období zbyva k fakturacr

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura období částka poznámka

Dílčí plnění včetně tohoto období 0, 00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických sloužíjako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli cí doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající : uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

  

 

 

jmeno:

funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jmeno:

funkce: datum: podpis:
  

Za Objednatele převzal:

jmeno:

funkce: datum: podpis:  
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 4 ke smlouvě č. 1458/2022/OI/VZ

Počet stran: 1

Seznam členů projektového týmu zhotovitele
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