

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
211	2012	OIR
beř. číslo	rok	typ díla

Smlouva o dílo

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:
zastoupeno ve věcech smluvních:
zastoupeno ve věcech zakázky
a ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Ing. Miroslav Halatin, starosta
vedoucí OIR
referent OIR
00297852
CZ00297852
KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

dále jako „objednatel“

a

EUROprojekt build and technology s.r.o.

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba, tel.:

Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava
Bc. Martinem Čechem
26843226
CZ26843226
Moneta Money Bank a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě., spis. zn. C 40323.

*dále jako „zhotovitel“
společně dále také jako „smluvní strany“*

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo „**Zřízení bezbariérového WC v objektu klubu důchodců ve Frenštátě pod Radhoštěm**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.
- 1.2 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle vnitřní směrnice S-2018-03 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem k § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.3 Předmětem díla je rekonstrukce koupelny na bezbariérové WC v klubu důchodců ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jedná se o stavební práce vedoucí k vybudování sociálního zařízení v parametrech handicap.

Škub

- 1.4 Nedílnou součástí smlouvy o dílo je položkový rozpočet - cenová nabídka, kterou zhotovitel předložil v zadávacím řízení. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této smlouvy.
- 1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy, platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 1.8 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat všechny další konstrukce, zařízení a rozvody instalací v objektu a při práci je ochrání proti poškození.
- 1.9 Zhotovitel povede o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s provedením díla a o všech okolnostech těchto prací stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na pracovišti kdykoliv v průběhu práce.
- 1.10 Zhotovitel při předání stavby předloží písemné prohlášení o shodě vlastností použitých zabudovaných výrobků s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN a veškeré doklady k přejímacímu řízení, zejm. protokoly o zkouškách a měřeních, deníky, doklady prokazující kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly použity apod., vše ve dvou vyhotoveních.

Součástí díla je také:

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů
- zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození (např. nutno zajistit ochranu podlahových krytin, které budou stavbou dotčeny apod.) V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku
- kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli.

- v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu atd.), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky apod.
- průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. Po dokončení stavby úklid do čista dotčených prostor v objektu a dotčených prostranství vně objektu.

II.

Doba plnění a místo plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo bez vad a nedodělků v termínech:

Termín zahájení provádění díla: **ihned po předání staveniště**

Staveniště bude zhotoviteli předáno po podpisu této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

Termín předání řádně dokončeného díla: **do 6 týdnů od zahájení provádění díla**

2.2 Místo plnění veřejné zakázky se nachází v budově Klubu důchodců, Kalusova 1170, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Vlastníkem je Město Frenštát pod Radhoštěm.

2.3 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:

- že zhotovitel v důsledku prodloužení objednávky nemohl řádně zahájit plnění díla,
- že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto smlouvou zavázal,
- nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat.

Prodloužení doby plnění z uvedených důvodů je podmíněno vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami.

2.4 Nedohodnou-li se v uvedených případech dle odst. 2.3. tohoto článku smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

2.5 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo předat objednateli. Dílo je předáno oboustranným podpisem předávacího protokolu dle čl. VI, odst. 6.1 této smlouvy.

- 2.6 Zhotovitel provede úklid a vyčištění všech prostor dotčených prováděním prací a dopravou v termínu předání stavby.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit staveniště do 3 dnů od data předání díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

III. Cena za dílo

- 3.1 Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena ve výši:

Cena bez DPH	174 730,25 Kč
---------------------	----------------------

K ceně bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 3.2 Jedná se o přenesenou daňovou povinnost dle zákona o DPH. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do předání díla objednateli.
- 3.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 22.03.2022, která byla v rámci zadávacího řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 3.4 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v odst. 3.1 této smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.
- 3.5 Dojde-li po datu uzavření Smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.6 Cena díla byla určena na základě výkazu výměr, který vychází ze zadávacích podmínek objednatele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel při zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté do rozpočtu a této smlouvy.
- 3.7 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.
- 3.8 Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 smlouvy, ceny prací neobsažených v této příloze budou oboustranně odsouhlaseny zástupci smluvních stran uvedených v hlavičce smlouvy.
- 3.9 Veškeré změny ceny díla uvedené v odst. 3.1 je možno provést pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Zálohy na platby nejsou sjednány.
- 4.2 Platba ceny za dílo dle článku III., odst. 3.1 této smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla objednatelem a po odstranění všech případných zjištěných vad a nedodělků, které budou uvedeny v předávacím protokolu.
- 4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona o DPH“ a občanského zákoníku. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 3.1 smlouvy.
- Faktura zhotovitele bude obsahovat název zakázky a místo plnění.
- 4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 4.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.7 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení.
- 4.8 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4.3 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. Vrácením faktury se lhůta splatnosti původní faktury ruší a nová lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opravené faktury odběrateli.

V. Podmínky provedení díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen:
- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR;
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
- 5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

- 5.3 Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění prací oprávněnou osobou podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 5.4 Zhotovitel zajistí provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 5.6 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
- 5.7 Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným odůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto splnění kvalifikace v plném rozsahu i u nového poddodavatele.
- 5.8 V případě zjištění rozporu v zadání stavby se skutečností na místě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru stavby a podílet se na jejich řešení.

VI.

Předání díla

- 6.1 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.
- 6.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 10 dnů po zahájení přejímacího řízení. O předání a převzetí díla sepišou smluvní strany předávací protokol.
- 6.3 Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
- 6.4 Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
- 6.5 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu odstranění. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
Odstranění vad a nedodělků bude v protokolu potvrzeno objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.
- 6.7 Přechod vlastnického práva k dílu se řídí odpovídajícími částmi občanského zákoníku.

VII.

Vady díla a záruka za jakost

- 7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, čímž se rozumí jakost „A“ dle technických pravidel. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání díla.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v **délce 60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
- 7.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
e-mail: realizace@europrojekt.cz, nebo
adresu: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava
- 7.6 Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
- 7.7 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.8 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 7.4 tohoto článku smlouvy.

VIII.

Odpovědnost za škodu

- 8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem.
- 8.2 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- 8.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 9.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 9.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době v termínu dle čl. VII., odst. 7.7 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním, přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující není tímto dotčen.
- 9.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

X.

Ostatní a závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.
- 10.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- neprovedení díla v době plnění dle čl. II odst. 2.1 této smlouvy,
 - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla
 - jestliže se druhá smluvní strana dostala do insolvenčního řízení.
- V případě odstoupení od smlouvy má dotčená smluvní strana právo na náhradu škody, která jí tímto odstoupením vznikla.
- 10.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.
- 10.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 10.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 10.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 10.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 10.9 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.

10.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Právní jednání stanovené touto smlouvu bylo v souladu s usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 24/2/RM/2018 ze dne 21.11.2018 schváleno starostou města Frenštátu pod Radhoštěm.

Přílohy: 1. Cenová nabídka předložená zhotovitelem v zadávacím řízení

Ve Frenštátě p. R., dne 04-05-2022



za objednatele

Ing. Miroslav Halatin
starosta

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ 00297852, DIČ CZ00297852
-48-

V Ostravě,
s.r.o.
EUROPROJ
solid and techno
Hasičská 551/5
700 30 Ostrava-Hra
DIČ: CZ268432



za zhotovitele

Bc. Martin Čech
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Zřízení WC v parametrech handikap na místo koupelny, v klubu důchodců ve Frenštátě p.R.
Objekt: 01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO: CC-CZ: 17. 8. 2021
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 26843226
Město Frenštát p.R., Náměstí Míru 1, Frenštát p.R. DIČ: CZ26843226
Uchazeč: IČ: 26843226
EUROprojekt build and technology s.r.o. DIČ: CZ26843226
Projektant: IČ: [redacted] DIČ: [redacted]
Zpracovatel: IČ: [redacted] DIČ: [redacted]
Poznámka:

Cena bez DPH	174 730,25	
DPH základní snížená	Základ daně 174 730,25 Sazba daně 21,00% 0,00	Výše daně 36 693,35 0,00
Cena s DPH	v CZK	211 423,60

22/8 2022



Skahr

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení WC v parametrech handicapu na místo koupelny, v Klubu důchodců ve Frenštátě p.R.

Objekt:

01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Město Frenštát p.R., Náměstí Míru 1, Frenštát p.R.

Uchazeč:

EUROprojekt build and technology s.r.o.

Projektant

Frenštát p.R.

Zpracovatel:

Kód dluhu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dekončovací práce - obklady

784 - Dekončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zřízení WC v parametrech handicap na místo koupelny v klubu důchodců ve Frenštátě p.R.
 Objekt: 01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Město Frenštát p.R., Náměstí Míru 1, Frenštát p.R.
 Datum: 17. 8. 2021
 Projektant: [redacted]
 Zpracovatel: Frenštát p.R.

Uchazeč: EUROprojekt build and technology s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce	t				
1	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do ú. 12	t				
			<small>Online PSC https://osdmihk.uks.cz/Item/CS_UKS_2021_02/61231101</small>					
			půdorys bourání					
			2*1,3*10,8/1000					
			2*0,9*10,8/1000					
			Soubět					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový posítk nanášený ručně celoplošně stěn	m2				
			<small>Online PSC https://osdmihk.uks.cz/Item/CS_UKS_2021_02/61231101</small>					
			chodba					
			2,4*2,6					
			-(1*2+0,8*2)					
			WC handicap					
			(2,05+2,3)*2*2,6					
			(1+0,8*2)*0,2					
			-(1*2+1*0,8)					
			Soubět					
3	K	612131101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2				
			<small>Online PSC https://osdmihk.uks.cz/Item/CS_UKS_2021_02/61231101</small>					
			půdorys nový stav					
			WC handicap					
			3*0,1					
			Soubět					
4	K	612311131	Pořízení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2				
			<small>Online PSC https://osdmihk.uks.cz/Item/CS_UKS_2021_02/61231111</small>					
			WC handicap					
			(2,05+2,3)*2*0,8					
			(1+0,8*2)*0,2					
			-(1*0,2+1*0,5)					
			Soubět					
5	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstevá, tloušťky do 10 mm hrubá zafinaná	m2				
			<small>Online PSC https://osdmihk.uks.cz/Item/CS_UKS_2021_02/61232111</small>					
			svislých konstrukcí stěn					
			WC handicap					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
W			(2,05+2,31)*2,6 (1+0,8*2)*0,2 -(1*2+1*0,8)					
W			Součet					
6	K	612321141	Omrítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstevně, houštky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svísová konstrukce stěn	m2				
			https://podminky.uvs.cz/tem/CS_UVS_2021_02/612321141					
W			chodba					
W			2,4*2,5					
W			-(1*2+0,8*2)					
W			Součet					
7	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2				
			https://podminky.uvs.cz/tem/CS_UVS_2021_02/619991011					
W			pádorys nový stav zakrytí okna					
W			1*0,8					
W			Součet					
8	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo ořevných upevněných vřícením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovací samolepicích pro vytvoření sřadujícího spoje s okením rámem	m				
			https://podminky.uvs.cz/tem/CS_UVS_2021_02/622143004					
W			pádorys nový stav WC handicap					
W			1+2*0,8					
W			Součet					
9	M	59051516	profil zajiřovací PVC pro osěni vnitřních omítek	m				
			https://podminky.uvs.cz/tem/CS_UVS_2021_02/59051516					
W			pádorys nový stav WC handicap					
W			1+2*0,8					
W			Součet					
W			2,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
D	9		Ošetření konstrukce a práce, bourání					
10	K	94910111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešarňové podlaží do 1,9 m	m2				
			https://podminky.uvs.cz/tem/CS_UVS_2021_02/94910111					
W			pádorys					
W			2,3*2,05					
W			2,3*0,9					
W			2,4*1,2					
W			Součet					
11	K	95290111	Vyčiřtění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2				
			https://podminky.uvs.cz/tem/CS_UVS_2021_02/95290111					
W			pádorys					
W			2,3*2,05					
W			2,3*0,9					
W			2,4*1,2					
W			Součet					
12	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvámic nebo ořččkovek z cihel pálených, píných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2				
			https://podminky.uvs.cz/tem/CS_UVS_2021_02/962031132					
W			pádorys bourání obozdívka vany					
W			(2,05+0,75)*2*0,8					
W			Součet					
13	K	965048111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2				
			https://podminky.uvs.cz/tem/CS_UVS_2021_02/965048111					
W			pádorys nový stav					
W			WC handicap					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		2,08*2,3 WC					
	WV		1,88*0,8					
	WV		0,32*0,7					
	WV		Součet					
14	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý dělá 1 mm úběhu https://podlahy.wv.cz/term/CS_LHS_2021_02/965046119	m2				
	Online PSC							
	WV		pádový nový stav					
	WV		WC handicap (2,05*2,3)*5					
	WV		WC					
	WV		(1,98*0,8)*5					
	WV		(0,32*0,7)*5					
	WV		Součet					
15	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 https://podlahy.wv.cz/term/CS_LHS_2021_02/965081213	m2				
	Online PSC							
	WV		pádový bourání					
	WV		WC handicap 2,05*1,55					
	WV		WC					
	WV		1,98*0,9					
	WV		0,32*0,7					
	WV		Součet					
16	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken a křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 https://podlahy.wv.cz/term/CS_LHS_2021_02/968072455	m2				
	Online PSC							
	WV		pádový bourání					
	WV		0,8*1,97					
	WV		0,8*1,97					
	WV		Součet					
17	K	974033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm https://podlahy.wv.cz/term/CS_LHS_2021_02/974033531	m2				
	Online PSC							
	WV		pádový bourání zvětšení otvoru do WC handicap					
	WV		0,1*2*2					
	WV		Součet					
18	K	974031143	Vysekární rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm https://podlahy.wv.cz/term/CS_LHS_2021_02/974031143	m				
	Online PSC							
	WV		pádový nový stav					
	WV		WC handicap					
	WV		3					
	WV		Součet					
19	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s obšitím zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %, https://podlahy.wv.cz/term/CS_LHS_2021_02/978013191	m2				
	Online PSC							
	WV		chodba					
	WV		2,4*2,6					
	WV		-(1*2+0,8*2)					
	WV		WC handicap					
	WV		(2,05+2,3)*2*0,8					
	WV		(1+0,8*2)*0,2					
	WV		-(1*0,2+1*0,5)					
	WV		Součet					
20	K	978058541	Odsěkání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoli materiálů, plochy přes 1 m2 https://podlahy.wv.cz/term/CS_LHS_2021_02/978058541	m2				
	Online PSC							
	WV		WC handicap					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		(2,05*2,3)*2*1,8					
WV		(1*0,3*1*1,8)					
WV		Součet					
D	997	Přesun sítě					
21	K : 997013211	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t				
Online PSC		https://podminky.ups.cz/item/CS_URS_2021_02/997013211					
22	K : 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
Online PSC		https://podminky.ups.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
23	K : 997013509	Dovoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km	t				
Online PSC		https://podminky.ups.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
WV		3,108*14					
WV		Součet					
24	K : 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) amáaného stavebního a demoličního zafináného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				
Online PSC		https://podminky.ups.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
D	998	Přesun hmot					
25	K : 998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t				
Online PSC		https://podminky.ups.cz/item/CS_URS_2021_02/998018001					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
26	K : 711498112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovně V jednosložkovou na bázi cementu	m2				
Online PSC		https://podminky.ups.cz/item/CS_URS_2021_02/711498112					
WV		půdorys nový stav					
WV		WC handikap					
WV		2,05*2,3					
WV		WC					
WV		1,85*0,9					
WV		0,32*0,7					
WV		Součet					
27	K : 998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
Online PSC		https://podminky.ups.cz/item/CS_URS_2021_02/998711201					
D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace					
28	K : 72117803	Demontáž potrubí z novodimných trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m				
Online PSC		https://podminky.ups.cz/item/CS_URS_2021_02/72117803					
WV		půdorys bourání vana					
WV		1,5					
WV		Součet					
29	K : 721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m				
Online PSC		https://podminky.ups.cz/item/CS_URS_2021_02/721174045					
WV		půdorys nový stav					
WV		WC handikap					
WV		1,5					
WV		Součet					
30	K : 998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
Online PSC		https://podminky.ups.cz/item/CS_URS_2021_02/998721201					

D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod			
31	K 1722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfízně PN 16 (SDR 7.4) D 25 x 3,5	m		
	Online PSC	https://podminivys.cz/item/CS_UHS_2021_02722174003			
	W	pádorys nový stav			
	W	WC handicap			
	W	3			
	W	Součet			
32	K 722181232	Ochrana pokrubí termooizolačními trubkami z pánového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m		
	Online PSC	https://podminivys.cz/item/CS_UHS_2021_02722181232			
	W	pádorys nový stav			
	W	WC handicap			
	W	3			
	W	Součet			
33	K 722290215	Zkoušky, proplach a deaerifkace vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m		
	Online PSC	https://podminivys.cz/item/CS_UHS_2021_02722290215			
	W	pádorys nový stav			
	W	WC handicap			
	W	3			
	W	Součet			
34	K 908722201	Přesum hmot pro vnitřní vodovod slavený procentní sazbou (%) z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%		
	Online PSC	https://podminivys.cz/item/CS_UHS_2021_027222201			
D	726	Zdravotecnika - zařizovací předměty			
35	K 725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor		
	Online PSC	https://podminivys.cz/item/CS_UHS_2021_02725110811			
	W	pádorys bourání			
	W	1			
	W	Součet			
36	K 1725112171	Zařizování záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodotomný	soubor		
	Online PSC	https://podminivys.cz/item/CS_UHS_2021_02725112171			
	W	pádorys nový stav			
	W	1+1			
	W	Součet			
37	K 1725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor		
	Online PSC	https://podminivys.cz/item/CS_UHS_2021_02725210821			
	W	pádorys bourání			
	W	1+1			
	W	Součet			
38	K 725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (potoloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor		
	Online PSC	https://podminivys.cz/item/CS_UHS_2021_02725211617			
	W	pádorys nový stav			
	W	WC handicap			
	W	1			
	W	Součet			
39	K 725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umýváčka) stánová 450 mm	soubor		
	Online PSC	https://podminivys.cz/item/CS_UHS_2021_02725211703			
	W	pádorys nový stav			
	W	WC			
	W	1			
	W	Součet			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725220842 půdorys bourání 1 Součet	soubor				
41	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovače tekutého mýdla na 350 ml https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725291511 půdorys nový stav 1+1 Součet	soubor				
42	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725291521 půdorys nový stav 1+1 Součet	soubor				
43	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725291531 půdorys nový stav 1+1 Součet	soubor				
44	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725291711 půdorys nový stav 1 Součet	soubor				
45	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725291712 půdorys nový stav 1 Součet	soubor				
46	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725291722 půdorys nový stav 1 Součet	soubor				
47	K	725530626	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívaců vody akumulčních do 800 l https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725530626 půdorys bourání 1 Součet	soubor				
48	K	725539205	Elektrické ohříváče zásobníkové montáž tlakových ohřívaců závěšených (světlých nebo vodorovných) přes 125 do 160 l https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725539205 půdorys nový stav zpětná montáž bojleru 1 Součet	soubor				
49	K	725590811	Vnitrostavaništní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725590811	t				
50	K	725613111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flex hadičky G 1/2" https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725613111 půdorys nový stav WC handicap 1 Součet	soubor				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	725622813	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusť https://podmitky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725622813 půdorys nový stav 1+1 Součet	soubor				
52	K	725661102	Zápchové uzávěry zařizovací předměty pro umyvadla DN 40 https://podmitky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725661102 půdorys nový stav 1+1 Součet	kus				
53	K	988725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky do 6 m https://podmitky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/988725201	%				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
54	K	741001	Elektroinstalace - demontáž starého svítidla a vypínače na WC handicap, montáž nového vypínače a svítidla na WC handicap	kpl				
D	766		Konstrukce truhlářské					
55	K	7666601	Montáž dveřních doplňků madla dveří WC handicap 1 Součet	kus				
56	M	549101	madlo na dveře WC handicap 1 Součet	kus				
57	K	766660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm https://podmitky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/766660171 půdorys nový stav 1 Součet	kus				
58	M	61162001	dveře jednokřídle dřevofiskové povrch ořtovaný plně 700x1970-2100mm https://podmitky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/61162001 půdorys nový stav 1 Součet	kus				
59	K	766660172	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm https://podmitky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/766660172 půdorys nový stav 1 Součet	kus				
60	M	61162003	dveře jednokřídle dřevofiskové povrch ořtovaný plně 900x1970-2100mm https://podmitky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/61162003 půdorys nový stav 1 Součet	kus				
61	K	766660728	Montáž dveřních doplňků kování interiérového zámku https://podmitky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/766660728 půdorys nový stav 1+1 Součet	kus				
62	M	54924003	zámek zacinbací 190/140 /20 P WC6 https://podmitky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/54924003	kus				

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		půdorys nový stav					
VV		1+1					
VV		Součet					
83	K 766680729	Montáž dveřních doplnků dřevěného kování interiérového štítku s klíčkou	kus				
Online PSC		https://podminky.uvs.cz/Item/CS_LHS_2021_02/259756229					
VV		půdorys nový stav					
VV		1+1					
VV		Součet					
64	M 54974620	Kování dveřní vrchní klíka včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus				
Online PSC		https://podminky.uvs.cz/Item/CS_LHS_2021_02/259756220					
VV		půdorys nový stav					
VV		1+1					
VV		Součet					
65	K 766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus				
Online PSC		https://podminky.uvs.cz/Item/CS_LHS_2021_02/25682111					
VV		půdorys nový stav					
VV		1+1					
VV		Součet					
66	M 61191101	Zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm	kus				
Online PSC		https://podminky.uvs.cz/Item/CS_LHS_2021_02/61191101					
VV		půdorys nový stav					
VV		1+1					
VV		Součet					
67	K 998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské státnový procentní sazbu (%) z ceny vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
Online PSC		https://podminky.uvs.cz/Item/CS_LHS_2021_02/298766201					
D	771	Podlahy z dlaždic					
86	K 771151024	Připrava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnost 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2				
Online PSC		https://podminky.uvs.cz/Item/CS_LHS_2021_02/771151024					
VV		půdorys nový stav					
VV		WC handicap					
VV		2,05*2,3					
VV		WC					
VV		1,98*0,9					
VV		0,32*0,7					
VV		Součet					
89	K 771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbarvérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2				
Online PSC		https://podminky.uvs.cz/Item/CS_LHS_2021_02/771574263					
VV		půdorys nový stav					
VV		WC handicap					
VV		2,05*2,3					
VV		WC					
VV		1,98*0,9					
VV		0,32*0,7					
VV		Součet					
70	M 58761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2				
Online PSC		https://podminky.uvs.cz/Item/CS_LHS_2021_02/58761409					
VV		půdorys nový stav					
VV		WC handicap					
VV		2,05*2,3					
VV		WC					
VV		1,98*0,9					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,32*0,7					
VV		Součet					
VV		6,72*1,1. Přepočtené koeficientem množství					
71	K 771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_UIS_2021_02/771577111					
VV		půdorys nový stav					
VV		WC handicap					
VV		2,05*2,3					
VV		WC					
VV		1,88*0,9					
VV		0,32*0,7					
VV		Součet					
72	K 771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_UIS_2021_02/771591241					
VV		půdorys nový stav					
VV		WC handicap					
VV		4					
VV		WC					
VV		4					
VV		Součet					
73	K 771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_UIS_2021_02/771591242					
VV		půdorys nový stav					
VV		WC					
VV		1					
VV		Součet					
74	K 771591284	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_UIS_2021_02/771591284					
VV		půdorys nový stav					
VV		WC handicap					
VV		(2,05+2,3)*2					
VV		WC					
VV		2,3+0,9+1,98+0,2+0,32					
VV		Součet					
75	K 998771201	Přesum hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_UIS_2021_02/998771201					
D	781	Dokončovací práce - obklady					
76	K 781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_UIS_2021_02/781474115					
VV		WC handicap					
VV		(2,05+2,3)*2*1,8					
VV		-(1*0,3+1*1,0)					
VV		-0,7*0,6					
VV		Součet					
77	M 59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_UIS_2021_02/59761039					
VV		WC handicap					
VV		(2,05+2,3)*2*1,8					
VV		-(1*0,3+1*1,0)					
VV		-0,7*0,6					
VV		Součet					
VV		13,14*1,1. Přepočtené koeficientem množství					
78	K 781491011	Montáž zrcadel lepených stříkonovým lepidlem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2				

Szohr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/781494511					
	VV		WC handikap					
	VV		0,7*0,6					
	VV		Součet					
79	M	63465124	zrodlo napojenové čiré Ø 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/781494512					
	VV		WC handikap					
	VV		0,7*0,6					
	VV		Součet					
	VV		0,42*1,1 Přeoběhové koeficientem množství					
80	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/781494111					
	VV		WC handikap					
	VV		0,3+1+0,3					
	VV		Součet					
81	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/781494511					
	VV		WC handikap					
	VV		(2,05+2,3)*2					
	VV		-1+1)					
	VV		Součet					
82	K	781674113	Montáž obkladu parapetu z dlaždic keramických lepaných flexibilním lepidlem, silky parapetu přes 150 do 200 mm	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/781674113					
	VV		WC handikap					
	VV		1					
	VV		Součet					
83	M	597610398	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/597610398					
	VV		WC handikap					
	VV		1*0,2					
	VV		Součet					
84	K	908781201	Práce limot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/908781201					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
85	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/784121001					
	VV		WC handikap strop					
	VV		2,3*2,05					
	VV		WC					
	VV		stěny					
	VV		(2,3*0,9+1,9+0,2+0,32)*0,8					
	VV		strop					
	VV		0,32*0,7					
	VV		1,9*0,9					
	VV		Součet					
86	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výtahů v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/784211101					
	VV		WC handikap					
	VV		(2,05+2,3)*2*0,8					
	VV		(1*0,8*2)*0,2					
	VV		-(1*0,2+1*0,5)					
	VV		2,3*2,05					
	VV		chodba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,4*2,6					
	W		-(1*2+0,8*2)					
	W		WC					
	W		stěny					
	W		(2,3+0,9+1,8+0,2+0,32)*0,8					
	W		-(0,8*2)					
	W		strop					
	W		0,32*0,7					
	W		1,9*0,9					
	W		Skříňka					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
87	K	VRN01	Zařízení staveniště	%				
88	K	VRN02	Provoz investora	%				

Skupina

