



## SMLOUVA O DÍLO

V souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL: Obecní úřad Maršov u Úpice

ADRESA: Maršov u Úpice čp. 34, 542 32 Maršov u Úpice

IČ: 00 278 131

DIČ:

ZHOTOVITEL: Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace

Volanovská 243, 541 01 Trutnov

IČ: 06 668 224

Zastoupená: Ing. Petrou Jansovou, ředitelkou školy

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: I



- Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo,
  - Zhotovitel se zavazuje vyrobit:

Název: Kůlnu 6x15 m
  - Druh materiálu: vlastní
  - Předběžná cena: 80000 – 85000Kč
  - Místo provedení díla: Maršov u Úpice
- Termín dokončení díla v období jaro 2021, je závislý na procesu odborné výuky, která je součástí výukových cyklů a platných ŠVP.
- Objednavatel se zavazuje dílo provedené dle bodu 1. a) převzít a zaplatit na základě faktury, vystavené zhotovitelem se splatností 14 dnů.
- Stanovená cena díla zahrnuje použitý materiál, (včetně ekologické likvidace odpadu, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak – uvedeno v odstavci 1.b), náklady na režii a odměny žáků. Objednavatel se zavazuje, pokud dodá na zakázku svůj materiál, že odpad zlikviduje na vlastní náklady.
- Zhotovitel poskytuje objednavateli záruku na dobu 18 měsíců od předání díla. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením nebo mechanickým poškozením.



6. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.
7. Veškeré změny této smlouvy o dílo jsou možné pouze na základě písemných dodatků odsouhlasených smluvními stranami.
8. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jenom vyhotovení. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Trutnově 29.9.2020

Za objednavatele:  
Ing. Pavel Mrázek, starosta obce

Za zhotovitele  
Ing. Petra Jansová, ředitelka školy

#### **Dodatek ke Smlouvě o dílo z 29. 9. 2020**

- **Smluvní strany se dohodly, že z důvodu pandemie Covid 19 se termín realizace posouvá až na rok 2022, SoD bude mít označení \_SOD\_022022**

V Trutnově 21. 12. 2021

Za objednavatele:  
Ing. Pavel Mrázek, starosta obce

Za zhotovitele  
Ing. Petra Jansová, ředitelka školy