
   
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
č. CES: 2022/0383

Objednatel:
Městská část Praha 1
se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410
zastoupená: Ing. Petrem Hej mou, starostou

        
  

ID datové schránky: b4eb2my

a

zhotovitel:
Almdata s.r.o.
se sídlem: Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 
IČ: 29074509, DIČ: CZ29074509
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze odd. C, vložka 268945
zastoupený: David Zvelebil

   
  

ID datové schránky: zqtix5a

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované 
v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla 
sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je Slovanský ostrov - pozemek pare. č. 2407 a 2408, k. ú. 
Nové Město, obec Praha.

II.

Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané 
době pro objednatele dílo „Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Zofín“ dle 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 6.4.2022, který je přílohou č. 1, dle 
projektové dokumentace od PLÁN PLUS, s.r.o., IČ: 62917544, dle závazného stanoviska OPP 
MHMP č. j. 1912806/2021 ze dne 22. 11. 2021, které je přílohou č. 2, a v souladu se souhlasem 
s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 17. 2. 2022, který je přílohou č. 3 této 
smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, 
dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě, 
není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek 
zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a
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služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné
k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí a
zabezpečení případné skládky.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné
doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními
předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady,
prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební
zákon“).

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho
kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok
na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu
celkem ve výši 3.309.069,-Kč bez DPH.

S odvoláním na čl. IV. odst. 3 smlouvy objednatel pro svoji potřebu vyčísluje:
DPH ve výši 21 % činí 694.905,-Kč.
Cena díla činí včetně DPH celkem 4.003.974,-Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla
stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné
nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít
vliv na cenu díla.

3. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady
mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud
ujednání této smlouvy nestanoví jinak.

4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové
dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným
znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za
zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní
náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba
energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této
smlouvy (např. topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu
ostatních zhotovitelů objednatele).

5. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel
právo jejich úhradu odmítnout.
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IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následujícím způsobem:
objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na úhradu materiálu (zejména kamenná dlažba) ve výši
50 % z ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, tedy 1.654.534,5,- Kč, a to tak, že částka
odpovídající 50 % z ceny díla bude zhotoviteli poskytnuta na základě zálohové faktury se lhůtou
splatnosti do 14 dnů ode dne doručení této faktury objednateli. Zhotovitel se zavazuje měsíčně
předkládat objednateli až do provedení stavebních prací odpovídajících 50 % z ceny díla soupis
těchto prací včetně jejich ocenění, které bude v souladu s nabídkovým položkovým rozpočtem
zhotovitele.

2. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle skutečně provedených prací a
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy
ke konci měsíce. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

3. Plnění dle této smlouvy je v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že fakturované
práce použije pro svojí ekonomickou činnost. To znamená, že daňové doklady (faktury) budou
zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty a výši
daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 dnů od jejich doručení objednateli.
Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy
došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

5. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatelem
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů od obdržení konečné faktury zhotovitele po odstranění zjištěných
vad. Podmínkou vystavení konečné faktury ze strany zhotovitele je protokolární převzetí díla po
odstranění vad, kde bude uveden rozsah prodlení. Fakturaci je poté zhotovitel povinen provést
v souladu s čl. XII této smlouvy.

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České
republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit,
lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující
všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

7. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 8. tohoto článku objednatel pozdě odvede
daň v režimu § 92a ZDPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která bude objednateli z tohoto
důvodu předepsána ze strany správce daně.

V.
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 14 dnů po předání staveniště. Na termínu předání staveniště
zhotoviteli se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude
sepsán protokol či bude proveden zápis do stavebního deníku. Nezahájí-li zhotovitel práce ani do
14 dnů po předání staveniště (např. objednáním materiálu), je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.

2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen
dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 9 měsíců ode dne předání staveniště
zhotoviteli.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

4. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu
objednatelem.

VL
Staveniště

1. Cena za zřízení a provoz staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a
poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou
zahrnuty v ceně díla.

2. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními
předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření
předepsaná platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození
komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem
zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid
společných prostor po skončení prací.

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí
pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a
odjezd vozidel či jiné techniky).

6. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
7. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro

provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do
původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady
odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti
vniknutí třetích osob.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně
v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od
projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a
nedodělků objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně
jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že
s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.
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objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu
uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést
fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy
zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen
na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke
kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje, a zhotovitel bude
oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

5. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění
jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše
uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit
objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní
strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady,
které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro
řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich
převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

8. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové
osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími
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vin.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na
majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na
staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče,
dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace
předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní
podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové
dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené
projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady
díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové
dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla
nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním
dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených
předpisů.

4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu
prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem
vyzvat
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provedení
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo
jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky
vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli
zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí
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zaměstnanci či zástupci.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající

z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

10. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

11. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem,
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

12. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech
pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným
právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se
dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude
provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní
podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým
rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované stavebním
zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením,
předáním a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve
kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují

zaměstnanci či zástupci.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

10. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo 
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy 
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

11. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, 
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

12. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech 
pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným
právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se 
dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude 
provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní
podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým 
rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované stavebním 
zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a 
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, 
předáním a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve 
kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení 
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich 
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo 
jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky 
vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí
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a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o
požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, k dalšímu
užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto
dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li
objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve
správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně
funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném
v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek,
že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová
vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany
tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené
v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za
oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce
oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se
projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení
objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný
objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na
majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se
zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
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díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady
zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i
s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad
nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením
jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti
zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto j inak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání

díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady 
zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i 
s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad 
nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením 
jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti 
zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto j inak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o 
požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, k dalšímu 
užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto 
dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím 
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí 
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li 
objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající 
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve 
správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem 
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně 
funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném 
v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, 
že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová 
vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nej později v poslední den záruční doby. Smluvní strany 
tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené 
v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za 
oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce 
oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se 
projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení 
objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný 
objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na 
majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se 
zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
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7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat
odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli
veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma
smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši
5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu zhotovitelem během realizace stavby a
nezjednání nápravy v termínu stanoveném objednatelem si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu zhotovitelem během realizace stavby (čl. VIII odst. 15
smlouvy) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kc
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího

uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce
jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle
technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za
tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na
staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla,
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku
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7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat 
odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění 
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 
smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav 
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 
5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení 
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu zhotovitelem během realizace stavby a 
nezjednání nápravy v termínu stanoveném objednatelem si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu zhotovitelem během realizace stavby (čl. VIII odst. 15 
smlouvy) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kc 
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího 
uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku 
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni 
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle 
technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za 
tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na 
staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, 
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku
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objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se

sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I
v tomto případě uěiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné
uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám
s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli, anebo je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost
této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl

zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této

smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde
ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která
nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele
obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací
ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na
díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od
doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory
poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn
zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny
díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany
ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení
od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními
stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací
a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody
mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne
odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.
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8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní 
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 
kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu 
dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli 
vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době 
či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace., kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti 
nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou 
uskutečněna písemně. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti prostřednictvím datové 
schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., nemá-li smluvní strana tuto datovou schránku, pak 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud si písemně prokazatelným způsobem 
neoznámí změnu adresy sídla. Za řádně učiněná oznámení smluvní strany považují i oznámení 
učiněná elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou v odst. 
5. tohoto článku smlouvy.

2. Nevyzvedne-li si zhotovitel zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na adresu tak, jak je 
shora uvedeno, považuje se den vrácení zásilky odesílateli za den, kdy byla zhotoviteli doručena.

3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby'4) nejsou pověřeny k jednáním o 
změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních 
záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze 
zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování 
či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez 
zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami v době uzavření smlouvy jsou:
• na straně objednatele: Ivo Prokel,       
• na straně zhotovitele: David Zveleb      

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti 
s prováděním díla.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na 
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně 
s uvedením předpokládané doby jejího trvání, přičemž o všech skutečnostech rozhodných pro 
realizaci stavby bude proveden zápis do stavebního deníku, a zároveň požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně či době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly,
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povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé 
smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta 
smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní 
strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv44). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.

5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy 
v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná 
nej bližším neplatnému ustanovení.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - položkový rozpočet ze dne 6.4.2022
• Příloha č. 2 - závazné stanovisko OPP MHMP č. j. 1912806/2021
• Příloha č. 3 - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 17. 2. 2022

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 2 
vyhotoveních.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne 19. 04. 2022 usnesením č. UR22 0484.

V Praze dne 05 -05-2022
lotovitel:

Almdata s.r.o. 
David Zvelebil 
jednatel
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/ Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Objekt: SO 01 Dlažba

Rozpočet: 2115.01 .Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Zadavatel Městská část Praha 1 IČO: 00063410

Vodičkova 681/18 DIČ: CZ00063410
11000 Praha-Nové Město

Zhotovitel: Almdata s.r.o. IČO: 29074509

Hybernská 1012/30, Praha 1 DIČ: CZ29074509
11000

Vypracoval: Ing. Vladimír
Března

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 016 308,19

PSV 1 500 760,89

MON 0,00

Vedlejší náklady 335 000,00

Ostatní náklady 457 000,00

Celkem 3 309 069,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 309 069,08 CZK

Základní DPH 21 % 694 904,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 003 973,59 czk

V dne

Za zhotovitele Za objednatele
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/ Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Objekt: SO 01 Dlažba

Rozpočet: 2115.01 .Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Zadavatel Městská část Praha 1 IČO: 00063410

Vodičkova 681/18
11000 Praha-Nové Město

DIČ: CZ00063410

Zhotovitel: Almdata s.r.o. IČO: 29074509
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Vypracoval: Ing. Vladimír 
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MON 0,00

Vedlejší náklady 335 000,00

Ostatní náklady 457 000,00

Celkem 3 309 069,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK
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1 500 760,89 45

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 274 980,33 8

VN Vedlejší

r
v/
/
Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 231 579,26 7

5 Komunikace HSV 371 914,99 11

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 91 907,50 3

96 Bourání konstrukcí HSV 31 845,00 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 14081,11 0

772 Kamenné dlažby PSV

náklady VN 335 000,00 10

ON Ostatní náklady ON 457 000,00 14

Cena celkem 3 309 069,08 100
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 231 579,26 7

5 Komunikace HSV 371 914,99 11

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 91 907,50 3

96 Bourání konstrukcí HSV 31 845,00 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 14081,11 0

772 Kamenné dlažby PSV 1 500 760,89 45
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R: 2115.01 ,Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 1 Zemní práce 231 579,26

1 j113106122R00 iRozebrání komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár | m2 j| 80,83000 440,00; 35 565,20(822-1 |RTS 21/II |

1i

ii z kamenných dlaždic nebo desek |
j \

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
N1a : 105*0,4 42,00000
N1b: 64,5*0,54 34,83000
N1c : 4 4,00000

21l113106211R00 jRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár m2 i 116,00000 260,00; 30 160,00 822-1 |[RTS 21/II |

I
í v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry j ISlillSlllBSill
[nebo strusky I ! !

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
116 116,00000

3 |113106221R00 [Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár | m2 | 160,50000 I 190,00) 30 495,00)822-1 RTS 21/ II |

j v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva I

I
[těženého, škváry nebo strusky | ii

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
151,5 151,50000
n3 : 9 9,00000

4 113107506R00 (Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, m2 | 276,50000; 30 415,00(822-1 RTS 21/II |

(tloušťka vrstvy 60 mm j
|

267,5 267,50000
n3 : 9 9,00000

5 113109306R00 [Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy j m2 I 80,83000 | 740,001
I

59 814,20(822-1 RTS 21/ II
j60 mm j

i
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R: 2115.01 ,Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 231 579,26
1 j113106122R00

i i1 i
i Rozebrání komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 
z kamenných dlaždic nebo desek

| m2 j| 80,83000
|

440,00; 35 565,20(822-1 |RTS 21/II |
j \

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
N1a : 105*0,4 42,00000
N1b: 64,5*0,54 34,83000
N1c : 4 4,00000

21113106211R00l
I

j Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár
í v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry j 
[nebo strusky I

m2 i 116,00000 260,00;
ISlillSlllBSill

30 160,00 822-1 |[RTS 21/II |

! !
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
116 116,00000

3 |113106221R00

I

[Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár |
j v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva I 
[těženého, škváry nebo strusky |

m2 | 160,50000 I 190,00) 30 495,00)822-1 RTS 21/ II |

ii
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
151,5
n3 : 9

151,50000
9,00000

4 113107506R00 (Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2,
(tloušťka vrstvy 60 mm j

m2 | 276,50000; o o o 30 415,00(822-1
|

RTS 21/II |

267,5
n3 : 9

267,50000
9,00000

5 113109306R00 [Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy j 
j60 mm j

m2 I
Ii

80,83000 | 740,001 59 814,20(822-1 RTS 21/ II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

0: SO 01 Dlažba

R- 2115.01 .Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Cen
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
N1b : 64,5*0,54 34,83000
N1c : 4 4,00000

6 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek [ m | 20,00000 180,00; 3 600,00} 822-1 [RTS 21/ II |

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
20 20,00000

7)!139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 | 3,06000! 3 550,00: 10 863,00(800-1 RTS 21/ II |
i

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
odstranění zatravněného pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 m2 : 24,5*0,12 2,94000
šetrné odstranění zeminy v tl. 120 mm v ploše cca 1 m2 : 1*0,12 0,12000

8 |162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 j 2,94000; 500,00 1 470,00)800-1 ||RTS 21/ II |

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
odstranění zatravněného pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 m2 : 24,5*0,12 2,94000

9|1162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m j m3 i 5,88000 480,00 2 822,40(800-1 RTS 21/ II |

z horniny 1 až 4, kolečkem j |

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
odstranění zatravněného pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 m2 : 24,5*0,12*2 5,88000

10 1162606112R00 jVodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000, : m3 | 2,94000! 720,00: 2 116,80)823-2 iRTS 21/ II
bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých
1000 m,
Včetně:
- shrnutí výkopku ve výkopíšti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

0: SO 01 Dlažba

R- 2115.01 .Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen
soustava / 
platnost

N1b : 64,5*0,54
N1c : 4

34,83000
4,00000

6 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek [ m | 20,00000 180,00; 3 600,00} 822-1 [RTS 21/ II |
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
20 20,00000

7)139601101R00! i
Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 | 3,06000! 3 550,00: 10 863,00(800-1 RTS 21/ II |
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
odstranění zatravněného pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 m2 : 24,5*0,12 
šetrné odstranění zeminy v tl. 120 mm v ploše cca 1 m2 : 1*0,12

2,94000
0,12000

8 |162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 j 2,94000; 500,00 1 470,00)800-1 ||RTS 21/ II |
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 
odstranění zatravněného pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 m2 : 24,5*0,12 2,94000

9|1162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m j
z horniny 1 až 4, kolečkem j

m3 i 5,88000 480,00 2 822,40(800-1
|

RTS 21/ II |

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 
odstranění zatravněného pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 m2 : 24,5*0,12*2 5,88000

10 1162606112R00 jVodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000, : m3 | 2,94000! 720,00: 2 116,80)823-2 i RTS 21/ II
bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 
1000 m,
Včetně:
- shrnutí výkopku ve výkopíšti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,
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m2 : 24,5*0,12 2,94000

11 [162706119R00 (Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k ceně za každých dalších i m3 44,10000;i 70,00 3 087,00 í 823-2 IRTS21/II Iliiiiiiiiii
Izapočatývh 1000 m I I |l

i

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých
1000 m,
odstranění zatravněného pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 m2 : 24,5*0,12*15 44,10000

12] 180403111R00 (Založení trávníku parterový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 j m2 j 24,50000; 150,00) ___3__6_7_5_,0_01823_-1____ | R 2
i___ íi__T_S_ __1_/_II___Ii

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

13l 181301102R00 (Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do | m2 ! 25,50000 280,00) 7 140,00(800-1 |RTS 21/ II |

) 150 mm j i1
I !

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

rozprostření travního substrátu na zatravněném pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 24,50000
m2 : 24,5
zpětné rozprostření odstraněné zeminy v tl. 120 mm v ploše cca 1 m2 : 1 1,00000

14 183403153R00 (Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 j m2 j 24,50000! 46,00) . 1 127,00 823-1 RTS 21/ II j

15 183403161R00 (Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 24,50000( 45,00) 1 102,501S823-1
i[RTS

21/ il |

161|185804312R00 (Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, j m3 ) 1,47000; 2 000,00) 2 940,00)823-1 (RTS 21/II |

provedení 3 x zálivky 20 l/m2 : 24,5*20/1000*3 1,47000

17 00572465R (směs travní standard j kg | 1,02900! 200,OOj 205,80 jSPCM RTS 21/11 I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R: 2115.01 ,Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
odstranění zatravněného pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5

Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R: 2115.01 ,Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
odstranění zatravněného pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 m2 : 24,5*0,12 2,94000

11 [162706119R00 (Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k ceně za každých dalších i 
Izapočatývh 1000 m

m3 44,10000;i 70,00liiiiiiiiii
3 087,00 í 823-2

I I |
IRTS21/II I
l i

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 
1000 m,
odstranění zatravněného pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 m2 : 24,5*0,12*15 44,10000

12] 180403111R00 (Založení trávníku parterový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 j m2 j 24,50000; 150,00) 3 675,001823-1 |_________ i________ í
RTS 21/ II Ii___________i

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

13l 181301102R00 (Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do | 
) 150 mm j

m2 !
i1

25,50000 280,00) 7 140,00(800-1
I !

|RTS 21/ II |

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

rozprostření travního substrátu na zatravněném pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 
m2 : 24,5
zpětné rozprostření odstraněné zeminy v tl. 120 mm v ploše cca 1 m2 : 1

24,50000

1,00000

14 183403153R00 (Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 j m2 j 24,50000! 46,00) . 1 127,00 823-1 RTS 21/ II j

15 183403161R00 (Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 24,50000( 45,00) 1 102,501823-1S i[RTS 21/ il |

161|185804312R00 (Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, j m3 ) 1,47000; 2 000,00) 2 940,00)823-1 (RTS 21/II |
provedení 3 x zálivky 20 l/m2 : 24,5*20/1000*3 1,47000

17 00572465R (směs travní standard j kg | 1,02900! 200, OOj 205,80 jSPCM RTS 21/11 I
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j

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
151,5 151,50000
N3 : 9 9,00000
odpočet opěr: -(57+155)*0,1 -21,20000

21 (58380120.AR (kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm
I m2 l

32,04225) 1 240,00 39 732,39)SPCM (RTS 21/ II j

151,5*15/100 22,72500
N3 : 9 9,00000
-'Z* '

ztratné 1% : 31,725*1/100 0,31725

22)58380155R (kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm i * l 6,96000) 5 550,00) 38 628,00jSPCM [RTS 21/II |

doplnění stávající dlažby 15% : 116*15/100/2,5 6,96000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R: 2115.01.Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
24,5*40/1000 0,98000
ztratné 5% : 0,98*5/100 0,04900

18 10371501T | Substrát zahradnický pod trávník B VL I m3 ; 3,23400;I 1 540,00 4 980,36) [Vlastní |

doplnění zatravněného pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 m2 : 24,5*0,12 2,94000
přípočet na zhutnění 10% : 2,94*10/100 0,29400

Díl: 5 Komunikace 371 914,99
19(591111111R00 ! Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm I m2 107,76000 1 160,00) 125 001,60)822-1 (RTS 21/II |

1 l

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
116 116,00000
odpočet plochy opěr: -51,5*0,16 -8,24000

20(591211211R00 (Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm | nn2 j 139,30000* 1 210,00) 168 553,00(822-1 |RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R: 2115.01.Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

24,5*40/1000 
ztratné 5% : 0,98*5/100

0,98000
0,04900

18 10371501T | Substrát zahradnický pod trávník B VL I m3 ; 3,23400;I 1 540,00 4 980,36) [Vlastní |
doplnění zatravněného pásu do hloubky 120 mm v šířce cca 1 m - 24,5 m2 : 24,5*0,12 
přípočet na zhutnění 10% : 2,94*10/100

2,94000
0,29400

Díl: 5 Komunikace 371 914,99
19(591111111R00 !1 l

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm I m2 107,76000 1 160,00) 125 001,60)822-1 (RTS 21/II |
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
116 116,00000
odpočet plochy opěr: -51,5*0,16 -8,24000

20(591211211R00 (Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm | nn2 j 139,30000* 1 210,00) 168 553,00(822-1 |RTS 21/ II j
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
151,5 151,50000
N3 : 9 9,00000
odpočet opěr: -(57+155)*0,1 -21,20000

21 (58380120.AR (kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm I m2 l 32,04225) 1 240,00 39 732,39)SPCM (RTS 21/ II j
151,5*15/100
N3 : 9
-'Z* '
ztratné 1% : 31,725*1/100

22,72500
9,00000

0,31725

22) 58380155R (kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm i * l 6,96000) 5 550,00) 38 628,00jSPCM [RTS 21/II |
doplnění stávající dlažby 15% : 116*15/100/2,5 6,96000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R: 2115.01 ,Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 91 907,50
23(916131111R00 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek velkých , bez boční opěry, do lože z betonu i m 51,50000; 385,00 19 827,50(822-1 RTS 21/ II

l prostého C 12/15
i ! i

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
51,5 51,50000

24(916231111R00 [Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, bez boční opěry, do lože z
[betonu prostého C 12/15 ]I

m 212,00000; 340,00 72 080,00 822-1 (RTS 21/ II I

| i i
i í I

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
155+57 212,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 31 845,00
25(979071111R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem : m2 i; 116,00000! 150,00 17 400,00 822-1 RTS 21/ II |

těženým I ![

i|

\? _ ..
i?

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na
vzdálenost do 3 m
116 116,00000

26(979071121R00 [Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem | m2 j 160,50000 j 90,001 14 445,00 S 822-1 RTS 21/II
|i [těženým

í !
I I

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na
vzdálenost do 3 m
151,5+9 160,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 081,11
27)998223011R00 [ Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t j 64,00506 [ 220,00 14 081,11) RTS 21/II j

vodorovně do 200 m
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R: 2115.01 ,Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 91 907,50
23(916131111R00

l
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek velkých , bez boční opěry, do lože z betonu i 

prostého C 12/15
m 51,50000; 385,00 19 827,50(822-1

i ! i
RTS 21/ II

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
51,5 51,50000

24(916231111R00 
|

[Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, bez boční opěry, do lože z 
[betonu prostého C 12/15 ]I m 212,00000;

i
340,00 72 080,00 822-1 (RTS 21/ II I

i i
í I

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
155+57 212,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 31 845,00
25(979071111R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým
: m2 i
I !

116,00000!; i[ |
150,00 17 400,00 822-1 RTS 21/ II |

\ i? _ .. ?
od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m
116 116,00000

26(979071121R00
i|

[Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem 
[těženým

| m2 j
í !

160,50000 j 90,001 14 445,00 S 822-1
I I

RTS 21/II

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m
151,5+9 160,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 081,11
27)998223011R00 [ Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t j 64,00506 [ 220,00 14 081,11) i

C
N

CMO
O RTS 21/II j

vodorovně do 200 m
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R. 2115.01 ,Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 772 Kamenné dlažby 1 500 760,89
28 j772502160R00 Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek z rozdílných druhů kladených v pásech

I m2 |
80,83000; 2 450,00 198 033,50(800-782 |IiRTS 21/ II

)

šířky od 100 do 400 mm modulu 50 mm, tloušťky 60 a 70 mm \ \

Položení do cementové malty a spárování dle stávajícího stavu, šířka spáry dle původní
N1a : 105*0,4 42,00000
N1b : 64,5*0,54 34,83000
N1c : 4 4,00000

29 R-1131061-N2 JOdborná výměna dlažeb z poškozených kamenných desek tl. cca 40 mm, včetně vyjmutí i; m2 140,00000 3 150,00; 441 000,00! [Vlastní j

[poškozených kusů, odstrranění kladecího lože a položení nové dlažby do nového lože í i

| i\

t

í i

včetně očištění spár ponechané dlažby a očištění ploch po položení nových desek
N2 - odhad, bude účtováno dle skutečně provedené výměry : 140 140,00000

30158381367T (Deska dlaž. smirkovaná do 0,24 m2 tl.4 cm žula
; m2 147,00000 3 200,00; 470 400,00 | |(Vlastní

j

dodávka kamene odpovídající stávající kamenné dlažbě v tloušťce odpovídající vyjmutého vzorku k ověření
včetně zhotovení kladecího plánu, zaměření rozměrů měněných desek dlažby nebo nařezání na místě nebo úprav rozměrů na místě
včetně dopravy
N2 : 140 140,00000
prořez 5% : 140*5/100 7,00000

31 (58381375T | Deska dlaž. smirkovaná do 0,24 m2 tl.6 cm žula : m2 i 84,87150: 3 900,00; 330 998,85; [Vlastní |

dodávka kamene odpovídající stávající kamenné dlažbě

včetně zhotovení kladecího piánu, úprav rozměrů na místě, včetně dopravy
nutno ověřit tl. desky dle ČSN EN 1341 !

N1a: 105*0,4 42,00000
N1b : 64,5*0,54 34,83000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R. 2115.01 ,Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 772 Kamenné dlažby 1 500 760,89
28 j 772502160R00 Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek z rozdílných druhů kladených v pásech 

šířky od 100 do 400 mm modulu 50 mm, tloušťky 60 a 70 mm
I m2 | 80,83000; 2 450,00 198 033,50(800-782 |i RTS 21/ III )

\ \

Položení do cementové malty a spárování dle stávajícího stavu, šířka spáry dle původní
N1a : 105*0,4

N1b : 64,5*0,54

N1c : 4

42,00000

34,83000

4,00000

29 R-1131061-N2 JOdborná výměna dlažeb z poškozených kamenných desek tl. cca 40 mm, včetně vyjmutí i
[poškozených kusů, odstrranění kladecího lože a položení nové dlažby do nového lože

; m2 140,00000 3 150,00; 441 000,00!

| i

[Vlastní j
í i
\ t
í i

včetně očištění spár ponechané dlažby a očištění ploch po položení nových desek
N2 - odhad, bude účtováno dle skutečně provedené výměry : 140 140,00000

30158381367T (Deska dlaž. smirkovaná do 0,24 m2 tl.4 cm žula ; m2 147,00000 3 200,00; 470 400,00 | |(Vlastní j
dodávka kamene odpovídající stávající kamenné dlažbě v tloušťce odpovídající vyjmutého vzorku k ověření
včetně zhotovení kladecího plánu, zaměření rozměrů měněných desek dlažby nebo nařezání na místě nebo úprav rozměrů na místě 
včetně dopravy
N2 : 140 140,00000

prořez 5% : 140*5/100 7,00000

31 (58381375T | Deska dlaž. smirkovaná do 0,24 m2 tl.6 cm žula : m2 i 84,87150: 3 900,00; 330 998,85; [Vlastní |
dodávka kamene odpovídající stávající kamenné dlažbě

včetně zhotovení kladecího piánu, úprav rozměrů na místě, včetně dopravy 
nutno ověřit tl. desky dle ČSN EN 1341 !
N1a: 105*0,4 42,00000
N1b : 64,5*0,54 34,83000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

0: SO 01 Dlažba

R: 2115.01 ,Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Cen.
soustava /

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
N1c: 4 4,00000

oOAy.OOOjyAUňuA
prořez 5% : 80,83*5/100 4,04150

32 998772201R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 % 8 043,80500 4,00 32 175,22 800-782 RTS 21/ II
m

50 m vodorovně

33 998772294R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů příplatek k ceně za % 8 043,80500 3,50 28 153,32 800-782 RTS 21/II
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 1000 m
50 m vodorovně

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 274 980,33
34(979082213R00 iVodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na | t | 68,04623: 280,001 19 052,94)822-1 ÍRTS21/II I

| ]
I Ivzdálenost do 1 km
I í

35 (979082219R00 (Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km j t | 1 292,87830) 20,00) 25 857,57)822-1 (RTS 21/II |

I ! l

36(979087213R00 (Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t j 68,04623 680,00 46 271,44)822-1 (RTS 21/ II |

pro vodorovnou dopravu

37(979082111R00 (Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m i
I
l I 183,90872; 650,00) 119 540,67(801-3

iI
RTS 21/ II

SI

38i979082121R00
I

(Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m j * l 183,90872) 120.00Í 22 069,05(801-3 (RTS 21/II |

j i
I I I \
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

0: SO 01 Dlažba

R: 2115.01 ,Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

“O p< Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

N1c: 4 4,00000
O A OOAňA

prořez 5% : 80,83*5/100

oy.OjyUu

4,04150

32 998772201R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 
m

50 m vodorovně

% 8 043,80500 4,00 32 175,22 800-782 RTS 21/ II

33 998772294R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 1000 m

50 m vodorovně

% 8 043,80500 3,50 28 153,32 800-782 RTS 21/II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 274 980,33
34(979082213R00

| ]
iVodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

| t | 68,04623: 280,001 19 052,94)822-1 ÍRTS21/II I
I I
I í

35 (979082219R00 (Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km j
I !

t | 1 292,87830)
l

20,00) 25 857,57)822-1 (RTS 21/II |

36(979087213R00 (Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t j 68,04623 680,00 46 271,44)822-1 (RTS 21/ II |

pro vodorovnou dopravu

37(979082111R00 (Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m i
I l I 183,90872; 650,00) 119 540,67(801-3 IRTS 21/ II Ii S

38i979082121R00
I (Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m j

I I
* l 183,90872)

j
120.00Í

iI
22 069,05(801-3

\
(RTS 21/II |
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R: 2115.01 .Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
39 979999971R00 Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z t 68,04623 600,00 40 827,74 801-3 RTS 21/II

Katalogu odpadů
17 09 04

40 j979093111R00 j Uložení suti na skládku bez zhutnění
I t !

68,04623 20,00; 1 360,92)800-6 (RTS 21/ II
s hrubým urovnáním,

Díl: VN Vedlejší náklady 335 000,00
41 [005121018R iVybudování zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Soubor!

í i
1,00000 40 000,00 40 000,00 (RTS 21/II

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů nebo ohrazení pro skladování materiálu.
Úprava ploch pro osazení objektů sociálního zařízení
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny. Přizpůsobení prostor zadavatele pro tyto účely.

42I005121028R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Soubor! 1,00000 40 ooo,oo; 40 000,00!I
i(RTS

21/II |

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů, nebo ohrazení.
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny.
Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení
Úklid v prostorách sociálního zařízení.

43|005121038R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 i Souborj 1,00000; 20 000,00; 20 000,00! RTS 21/II j*

Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

44I005122010R (Provoz objednatele Soubor! 1,00000 j 60 000,00i 60 000,00! IRTS21/I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v
nichž se stavební práce provádí.

451005122020R (Silniční, železniční či kolejový provoz ! Soubor! 1,00000! 60 000,001 60 000,00! IRTS21/I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R: 2115.01 .Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

39 979999971R00 Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů

t 68,04623 600,00 40 827,74 801-3 RTS 21/II

17 09 04

40 j 979093111R00 j Uložení suti na skládku bez zhutnění I t ! 68,04623 20,00; 1 360,92)800-6 (RTS 21/ II
s hrubým urovnáním,

Díl: VN Vedlejší náklady 335 000,00
41 [005121018R i Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Soubor!

í i 1,00000 40 000,00 40 000,00 (RTS 21/II
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů nebo ohrazení pro skladování materiálu.
Úprava ploch pro osazení objektů sociálního zařízení
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny. Přizpůsobení prostor zadavatele pro tyto účely.

42I005121028R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Soubor! 1,00000 40 ooo, oo; 40 000,00!I i(RTS 21/II |
Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů, nebo ohrazení.
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny.
Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení
Úklid v prostorách sociálního zařízení.

43|005121038R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 i Souborj 1,00000; 20 000,00; 20 000,00! RTS 21/II j*
Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. 
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

44I005122010R (Provoz objednatele Soubor! 1,00000 j 60 000,00i 60 000,00! IRTS21/I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

451005122020R (Silniční, železniční či kolejový provoz ! Soubor! 1,00000! 60 000,001 60 000,00! IRTS21/I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R: 2115.01 ,Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.

46|005122030T IMimostaveništní doprava | Soubor! 1,00000 20 000,00 20 000,00!
I 1 !(Vlastní

)

47(005123015T (Ztížené výrobní podmínky :Soubor! 1,00000 30 000,00; 30 000,00) jVlastní

481005124010R IKoordinační činnost f Soubor! 1,00000; 20 000,00 20 000,00! ÍRTS21/II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

49 005124015T (Kompletační činnost (IČD) ! Soubor! 1,00000 45 000,00 45 000,00) (Vlastní |

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 457 000,00
50(005211010R |Předání a převzetí staveniště | Soubor) 1,00000 8 000,00) 8 000,00! JRTS 21/ II

i

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

51 (005211020R (Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi j Soubor) 1,00000, 15 000,00) 15 000,00! [RTS 21/ II |
1

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou í mimo území staveniště,
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

52(005211030R |Dočasná dopravní opatření | Soubor] 1,00000 80 000,00; 80 000,00) (RTS 21/11 |

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

531005211040R (Užívání veřejných ploch a prostranství i Soubor! 1,00000 40 000,00 40 000,00! IRTS21/I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

O: SO 01 Dlažba

R: 2115.01 ,Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.

46|005122030T I Mimostaveništní doprava | Soubor! 1,00000 20 000,00 20 000,00!
I 1 !(Vlastní )

47(005123015T (Ztížené výrobní podmínky :Soubor! 1,00000 30 000,00; 30 000,00) jVlastní

481005124010R I Koordinační činnost
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

f Soubor! 1,00000; 20 000,00 20 000,00! ÍRTS21/II

49 005124015T (Kompletační činnost (IČD) ! Soubor! 1,00000 45 000,00 45 000,00) (Vlastní |
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 457 000,00
50(005211010R |Předání a převzetí staveniště | Soubor) 1,00000 8 000,00) 8 000,00!

i
JRTS 21/ II

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

51 (005211020R (Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi j Soubor) 1,00000, 15 000,00) 15 000,00!
1

[RTS 21/ II |
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou í mimo území staveniště,
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

52(005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor] 1,00000 80 000,00; 80 000,00) (RTS 21/11 |
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

i Soubor! 1,00000 40 000,00 40 000,00! IRTS21/I531005211040R (Užívání veřejných ploch a prostranství

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 9 z 11



Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

0: SO01 Dlažba

R: 2115.01.Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

54(005211080R |Bezpečnostnía hygienická opatření na staveništi | Soubor;I 1,00000! 50 000,00 50 000,00 |RTS 21/ II |

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně
dopravní řád).
Vypracování staveništního protipovodňového plánu a jeho projednání s dotčenými orgány státní správy a povodím Vltavy.

55 [005231030R IZkušební provoz :Soubor 1,00000! 200 000,00 200 000,00) |RTS 21/II
Náklady zhotovitele na instalaci mobilního protipovodňového hrazení v délce 3 m z důvodů ověření funkčností po provedení oprav a demontáž (celková
délka bariér 58 x 3 = 174 m), za účasti uživatele.

56)00524 R |Předání a převzetí díla Ij Souborj 1,00000; 24 000,00; 24 000,00) RTS 21/II |

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

57)005241010R | Dokumentace skutečného provedení Souborj 1,00000j 30 000,00 30 000,00; [RTS 21/II |

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

58|005261010R I Pojištění dodavatele a pojištění díla Souborj 1,000001 10 000,00; 10 000,00| |RTS 21/ II |

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Celkem __________________ ________________________________________________________________ 3 309 069,08
JKSO:

928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství
373,83 m3

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

0: SO01 Dlažba

R: 2115.01.Z0 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

54(005211080R |Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor;I 1,00000! 50 000,00 50 000,00 |RTS 21/ II |

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).
Vypracování staveništního protipovodňového plánu a jeho projednání s dotčenými orgány státní správy a povodím Vltavy.

55 [005231030R I Zkušební provoz :Soubor 1,00000! 200 000,00 200 000,00) |RTS 21/II

Náklady zhotovitele na instalaci mobilního protipovodňového hrazení v délce 3 m z důvodů ověření funkčností po provedení oprav a demontáž (celková 
délka bariér 58 x 3 = 174 m), za účasti uživatele.

56)00524 R |Předání a převzetí díla Ij Souborj 1,00000; 24 000,00; 24 000,00) RTS 21/II |

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

57)005241010R | Dokumentace skutečného provedení Souborj 1,00000j 30 000,00 30 000,00; [RTS 21/II |

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

58|005261010R I Pojištění dodavatele a pojištění díla Souborj 1,000001 10 000,00; 10 000,00| |RTS 21/ II |

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Celkem __________________ ________________________ _____ _______________ ____________________ 3 309 069,08
JKSO:

928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství
373,83 m3

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

0: SO 01 Dlažba

R- 2115.01.ZO Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2115 Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

0: SO 01 Dlažba

R- 2115.01.ZO Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor památkové péče 
Oddělení státní správy památkové péče

V[HMPXPH1"8VT2

- dle rozdělovníku -

Váš dopis zn./ze dne:

Č.j.:
MHMP 1912806/2021 
Sp. zn.:
S-MHMP 1791269/2021

Vyřizuje/tel.:
Ing. arch. Břetislav Cír 

   
Počet listů/příloh: 2/0 
Datum:
22.11.2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP) jako dotčený orgán státní 
památkové péče na území hl. m. Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b), e) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost 
vlastníka nemovitostí Obce hl. m. Praha - městské části Praha 1, IČ 0063410, sídlem Vodičkova 
18, Praha 1, kterou podala firma PLÁN PLUS, s. r. o., IČ 62917544, sídlem Horňátecká 19, 
Praha 8, v zastoupení na základě plné moci ze dne 3.11. 2021, o vydání závazného stanoviska

ve věci oprava dlažby na prazích protipovodňové ochrany paláce Zofín, 
č. pare. 2408, k. ú, Nové Město, Slovanský ostrov, Praha 1 (pozemek je součástí areálu 
společenského domu Žofín, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním 
seznamu kulturních památek pod r. č. 39906/1-1103 a je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, 
prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hl. m. Praze), 
č. pare. 2407, k. ú, Nové Město, Slovanský ostrov, Praha 1 (pozemek je v památkové 
rezervaci v hl. m. Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hl. 
m. Praze),

s těmito podrobnostmi:
- rozebrání nynější na prahy navazující kamenné dlažby v loži z kameniva v pásu širokém cca 

1 m (dlažba odstraněna včetně lože), případně odstraněna navazující vegetační vrstva v pásu 
širokém cca 1 m v zatravněné ploše, resp. cca 0,5 m v blízkosti stromů (bez zásahu do jejich 
kořenového systému),

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157 
E-mail: posta@praha.Gu, ID DS: 48ia97h

Elektronický podpis - 25.11.2021 
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Jiří Skalický
Vydal : ACAeID3.l - Issuing Certifieate
Platnost do : 30.6.2022 15:46:44-000 +02:00
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- položení nové dlažby z kamenných desek do betonu, materiálem, strukturou, barevností a
povrchem totožných s nynější dlažbou, tloušťka nových desek zesílena - z 40 mm u
nynějších desek na 60 mm u nových desek, formát desek zmenšen - z 1000/400 m a
1000/140 mm u nynějších desek na 550/400 mm a 550/140 mm u nových desek (nynější
výšková úroveň vydlážděné plochy zachována),

- vrácení sejmuté kamenné dlažby (nyní v loži z kameniva) uložené do betonu, při využití
nynějšího materiálu - dlažebních kostek 80/100 mm a 150/170 mm (,,dvojkostek“),
případném jejím doplnění identickým materiálem, zachování nynějšího lemování prahů
jednou řadou kostek,

- v blízkosti stromů urovnání zeminy, v blízkosti zatravněných ploch založení trávníku,
- oprava dlažby z kamenných desek mimo linii protipovodňové ochrany - výměna

poškozených desek za identické (materiálem, strukturou, barevností, povrchem), řádně
uložení uvolněných desek,

- v nynější kamenem vydlážděné ploše mezi vjezdem na ostrov a severozápadním nárožím
společenského domu Zofín odstranění nynější, svým vzhledem nevhodné dlažby, použité při
její lokální opravě, její nahrazení novou dlažbou, identickou s dlažbou navazujících ploch

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1, 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č.

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko
podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Provedení navrhovaných prací uvedených v předložené jednostupňové projektové
dokumentaci „STAVBA: OPRAVA DLAŽBY NA PRAZÍCH POVODŇOVÉ OCHRANY
PALÁCE ŽOFÍN MÍSTO STAVBY: SLOVANSKÝ OSTROV 226, PRAHA 1“, uložené na
MHMP OPP, datované IV. Q 2021, zpracované firmou PLÁN PLUS, s, r. o., IČ 62917544,
sídlem Horňátecká 19, Praha 8, Ing. Martinem Ehrenthalem, Ing. Gabrielou Navrátilovou,
autorizované Ing. Miroslavem Špitálským, ČKAIT 0005432, č. zakázky 22128, 22133, je
z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez podmínek.

Odůvodnění:

Podáním kvalifikované žádosti oprávněného subjektu bylo dne 5. 11. 2021 zahájeno řízení o
vydání závazného stanoviska ve věci uvedené ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

MHMP OPP v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), zjišťoval stav věci, o kterém nejsou důvodné
pochybnosti, a v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 citovaného zákona zjistil všechny okolnosti
důležité pro ochranu veřejného zájmu.

MHMP OPP požádal dne 10. 11. 2021 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v
hl. m. Praze (dále jen NPU UOP PR), o zpracování písemného vyjádření k předloženému
návrhu v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), bylo ve věci vydáno písemné vyjádření
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jakož i inženýrských sítí v rezervaci nesmí
narušovatjejíprostředí a ohrožovatjednotlivé kulturnípamátky,
d) zpracování, posuzování a schvalování všech územních plánů, soutěžních úkolů i přípravné a
projektové dokumentace staveb na území rezervace musí být prováděno se zřetelem ke kulturní
hodnotěprostředí.

Navržené práce nejsou v rozporu s režimem památkové ochrany na dotčeném území.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona ě.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť
tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět
výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního
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NPÚ ÚOP PR č. j. NPÚ-311/93361/2021ze dne 19. 11. 2021, které MHMP OPP obdržel dne
19. 11. 2021. Ve svém vyjádření tato odborná organizace konstatuje, že zamýšlené práce jsou v
souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot dotčených objektů.

MHMP OPP, který žádost posoudil, se plně ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ ÚOP PR s

tím, že provedení prací uvedených v předloženém návrhu je z hlediska zájmů státní památkové
péče přípustné bez podmínek, tak jak je uvedeno v závazné části závazného stanoviska.

Dotčená nemovitost č. pare. 2408, k. ú, Nové Město, Slovanský ostrov, Praha 1 je součástí
areálu společenského domu Žofín, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním
seznamu kulturních památek pod r. č. 39906/1-1103 a je v památkové rezervaci v hl. m. Praze,
která je prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO a je chráněna dle
památkového zákona a nařízení vlády č, 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hl. m. Praze.

Dotčená nemovitost č. pare. 2407, k. ú, Nové Město, Slovanský ostrov, Praha 1 je v památkové
rezervaci v hl. m. Praze, která je prohlášena za památku světového kulturního dědictví
UNESCO a je chráněna dle památkového zákona a nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové
rezervaci v hl. m. Praze.

Pro stavební činnost v památkové rezervaci stanoví nařízení vlády v § 3 odst. 1 podmínky:
a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů a objektů, které vykazují dílčí
památkové nebo urbanistické hodnoty (objekty památkového zájmu), dotýkají se vnitřní i vnější
architektury, musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné
podstaty, k jejich přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a
dokumentárníchfunkcí,
b) při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů se musí dbát
architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich
objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky
současně architektonické tvorby,
c) řešení a provádění veškerých úprav terénních i staveb dopravních, vodohospodářských,
energetických, telekomunikačních, podzemních,

NPÚ ÚOP PR č. j. NPÚ-311/93361/2021 ze dne 19. 11. 2021, které MHMP OPP obdržel dne 
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památkového zákona a nařízení vlády č, 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hl. m. Praze.

Dotčená nemovitost č. pare. 2407, k. ú, Nové Město, Slovanský ostrov, Praha 1 je v památkové 
rezervaci v hl. m. Praze, která je prohlášena za památku světového kulturního dědictví 
UNESCO a je chráněna dle památkového zákona a nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové 
rezervaci v hl. m. Praze.

Pro stavební činnost v památkové rezervaci stanoví nařízení vlády v § 3 odst. 1 podmínky:
a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů a objektů, které vykazují dílčí 
památkové nebo urbanistické hodnoty (objekty památkového zájmu), dotýkají se vnitřní i vnější 
architektury, musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné 
podstaty, k jejich přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a 
dokumentárních funkcí,
b) při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů se musí dbát 
architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich 
objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky 
současně architektonické tvorby,
c) řešení a provádění veškerých úprav terénních i staveb dopravních, vodohospodářských, 
energetických, telekomunikačních, podzemních, jakož i inženýrských sítí v rezervaci nesmí 
narušovat její prostředí a ohrožovat jednotlivé kulturní památky,
d) zpracování, posuzování a schvalování všech územních plánů, soutěžních úkolů i přípravné a 
projektové dokumentace staveb na území rezervace musí být prováděno se zřetelem ke kulturní 
hodnotě prostředí.

Navržené práce nejsou v rozporu s režimem památkové ochrany na dotčeném území.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona ě. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť 
tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět 
výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního
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řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením
§ 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Mgr. JiříSkalický
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
I. Doručuje se prostřednictvím datové schránky:
PLÁN PLUS, s. r. o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8

IDDS: 65btiw2
II. Na vědomí:
OVýs ÚMČ Praha 1

NPÚ ÚOP PR

4/4

řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením 
§ 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Mgr. Jiří Skalický 
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
I. Doručuje se prostřednictvím datové schránky:

PLÁN PLUS, s. r. o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8 
IDDS: 65btiw2

II. Na vědomí:
OVýs ÚMČ Praha 1 
NPÚ ÚOP PR

4/4



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
Stavební úřad

Č.j.:UMCPl 076232/2022

  Za správnost vyhotovení; / tel: Datum
 2022/VÝS-Še-2/226  Ing. Lubomír Sebesta    17.2.2022

  SOUHLAS
 S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, jako správní orgán příslušný dle ust. § 4 vyhl. Č. 55/2000 Sb„ 
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního 
záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 1.2.2022 podala

MČ Praha 1, IČO 00063410, Vodičkova 681/18,110 00 Praha 1-Nové Město,
kterou zastupuje PLÁN PLUS, s.r,ó., IČO 62917544, Horňátecká 1772/19, Praha 8-KobyIisy,
182 00 Praha 82

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

vydává souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru:

udržovací práce podle § 104 odst, 1 písm.j) stavebního zákona 
Oprava dlažby na prazích povodňově ochrany paláce Žofín 

Praha, Nové Město, Slovanský ostrov

(Nemovitá kulturní památka R.Č.Ú.S 39906/1 - 1103)

(dále jen "stavební záměr") na pozemku pare, Č. 2407, 2408 v katastrálním území Nové Město.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:
Udržovací práce dlažby navazující na prahy prvků protipovodňové ochrany u paláce Žofín

K ohlášení stavebník připojil doklady podle §105 odst 2 stavebního zákona:

- Závazná stanoviska / rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo 
stavebního zákona:
- závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP, Č.j. MHMP 1912806/2021 ze dne 

22.11.2021
- závazné stanovisko Odboru životního prostředí ÚMČP1, č.j. ÚMČP1/659773/21/OŽP/ŘÍ ze dne

11.1.2022
- závazné stanovisko Odboru dopravy ÚMČPl, č.j, UMCP1 643454/2021/OPVP/346/LO ze dne 

13.12.2021
Dokumentaci z IV. Q 2021 s názvem „Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín44 
zpracovatelem Ing. Miroslav Špitálský ČKAIT č. 0005432
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Městská část Praha I, Úřad městské části Praha I
Vodičkova 18, CZ-t 15 68

          
   

IČ: 00063410. DIČ: CZ000Ó3410



Č.j. UMCP1 076232/2022 str. 2

další doklady:
Plná moc pro zastupování stavebníka ze dne 8.12.2021
Výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 17,2.2022, LV č.
1271, kat. území Nové Město,

S obecnými požadavky na výstavbu:
Dne 1. srpna 2016 nabylo účinnosti nařízení č. 10/2016- Sb. hL m. Prahy (pražské stavební předpisy). Dle
ustanovení § 85 (přechodná ustanovení) tohoto nařízení se soulad dokumentace a projektové
dokumentace s obecnými požadavky na výstavbu posuzuje s ohledem na dobu, kdy byla zpracována a
předložena stavebnímu úřadu. Předložená dokumentace byla zpracována v IV. Q 2021, proto ji stavební
úřad v souladu s §85 odst. 4 Pražských stavebních předpisů posuzoval podle tohoto nařízení.
Záměrem nejsou dotčena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad pří posuzování ohlášeného stavebního záměrupostupoval podle §106 stavebního zákona a
zjistil, že, ohlášený stavební záměr je v souladu:
- s obecnými požadavky na výstavbu
- se závaznými stanovisky dotčených orgánů

Upozornění;
Před zahájením stavby musí být štítek o povolení stavby umístěn na viditelném místě u vstupu
na staveniště a ponechán tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek
je k vyzvednutí u příslušného referenta po předložení dokumentů obsahujících oprávnění
vybraného stavebního podnikatele a oprávněné osoby s uvedením čísla autorizace a telefonního
kontaktu.

Ověřená dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě budou připraveny
k osobnímu převzetí u příslušného referenta.

Poučení;
Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem
obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám
uvedeným v § 105 odst 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou
dokumentací nebo projektovou dokumentací.
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání.
Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost
souhlasu nelze prodloužit.

Ing. Barbora Hodanová v.r.
vedoucí technického oddělení OV ÚMČ PÍ
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další doklady:
Plná moc pro zastupování stavebníka ze dne 8.12.2021
Výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 17,2.2022, LV č. 
1271, kat. území Nové Město,

S obecnými požadavky na výstavbu:
Dne 1. srpna 2016 nabylo účinnosti nařízení č. 10/2016- Sb. hL m. Prahy (pražské stavební předpisy). Dle 
ustanovení § 85 (přechodná ustanovení) tohoto nařízení se soulad dokumentace a projektové 
dokumentace s obecnými požadavky na výstavbu posuzuje s ohledem na dobu, kdy byla zpracována a 
předložena stavebnímu úřadu. Předložená dokumentace byla zpracována v IV. Q 2021, proto ji stavební 
úřad v souladu s §85 odst. 4 Pražských stavebních předpisů posuzoval podle tohoto nařízení.
Záměrem nejsou dotčena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad pří posuzování ohlášeného stavebního záměru postupoval podle §106 stavebního zákona a 
zjistil, že, ohlášený stavební záměr je v souladu:
- s obecnými požadavky na výstavbu
- se závaznými stanovisky dotčených orgánů

Upozornění;
Před zahájením stavby musí být štítek o povolení stavby umístěn na viditelném místě u vstupu 
na staveniště a ponechán tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; 
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek 
je k vyzvednutí u příslušného referenta po předložení dokumentů obsahujících oprávnění 
vybraného stavebního podnikatele a oprávněné osoby s uvedením čísla autorizace a telefonního 
kontaktu.

Ověřená dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě budou připraveny 
k osobnímu převzetí u příslušného referenta.

Poučení;
Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem 
obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám 
uvedeným v § 105 odst 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou 
dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. 
Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost 
souhlasu nelze prodloužit.

Ing. Barbora Hodanová v.r. 
vedoucí technického oddělení O V ÚMČ PÍ
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s.r.o., IDDS: 65btiw2
sídlo: Horňátecká č.p. 1772/19, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
zastoupenípro:MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město
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MČ Praha 1 - ÚMČ - Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení životního prostředí, Vodičkova č.p. 681/18,
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.

Obdrží:
(doručenky)
PLÁN PLUS,
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