

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Sdružení Konsorcium AFSA

zhotovitelem: AF-CITYPLAN s.r.o.

zastoupeným:

bankovní spojení: č. ú.:

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

zhotovitelem: SATRA, spol. s r.o.

zastoupeným:

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

zhotovitelem: Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

zastoupeným:

IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: I/3 Benešov, úsek MÚK Červené Vršky - MÚK U Topolu - DÚR+IČ,
č. smlouvy objednatele: 02PT-004993, č. smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 15. 07. 2015 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - a. DÚR, IČ pro ÚR
bez DPH: 5 543 500,- Kč
DPH: 1 164 135,- Kč
včetně DPH: 6 707 635,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

DÍLČÍ FAKTURACE:

Z části DÚR (výkaz výměr)

Koncept DÚR: 60%

Čistopis po připomínkách: 40%

Z části „Inženýrská činnost vedoucí k získání pravomocného ÚR“

Podání žádosti o ÚR: 70%

Získání pravomocného ÚR: 30%

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Lucie Jandíková.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned na výzvu objednatele
ukončení prací: vydáním pravomocného ÚR
specifikace případných etap:

Koncept DÚR včetně geodetického zaměření: do 4 měsíců od výzvy objednatele

Čistopis DÚR: do 1 měsíce od před předání připomínek ke konceptu DÚR

IČ k DÚR včetně žádosti o územní rozhodnutí: do 5 měsíců od předání čistopisu DÚR

2. Zhotovitel před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zpracovány do čistopisu dokumentace do 1 měsíce od předání připomínek objednatele.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Zadávací dokumentaci, projektovou dokumentaci a soupis služeb.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující – **NEPOUŽÍJE SE**.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Technické podmínky plnění smlouvy
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 21. 04. 2017

V Praze dne 31. 3. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

AF-CITYPLAN s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce

Datum:

21. 04. 2017

Podpis:

Jméno:

Funkce

Datum: 31. 3. 2017

Příloha č. 1. – Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmět díla:

Předmětem díla je projektová dokumentace ve stupni DÚR včetně inženýrské činnosti pro připravovanou stavbu rozšíření 2+1 na silnici I/3 Benešov v úseku mezi okružními křižovatkami MÚK Červené Vršky a MÚK U Topolu. Výstupem činnosti zpracovatele dokumentace bude pravomocné ÚR.

Popis dokumentace: Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Projektová a technická činnost:

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Výkresová dokumentace
- Doklady
- Související dokumentace, podklady, průzkumy
- Geodetické zaměření včetně průběhu IS
- Hluková a exhalační studie
- Výrobní výbory 1x měsíčně za přítomnosti zástupců ŘSD ČR

Podrobná specifikace s odkazem na výkaz výměr

Inženýrská činnost:

- Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání pravomocného územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.

Odevzdání dokumentací objednateli:

Odevzdání v digitální podobě (na CD) dle datového předpisu C2, zaměření území dle C1, záborového elaborátu dle C3

- Koncept DÚR: 4x tištěné paré, 2x CD
- Čistopis DÚR – 6x tištěné paré, 2x CD

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou Ministerstvem dopravy České republiky - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010., vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb.

Hlavní místo dodání či plnění: Středočeský kraj

Rozdělení VZ: (části, etapy, dílčí plnění) - dílčí fakturace

Z části DÚR (výkaz výměr)

Koncept DÚR: 60%

Čistopis po připomínkách: 40%

Z části „Inženýrská činnost vedoucí k získání pravomocného ÚR“

Podání žádosti o ÚR: 70%

Získání pravomocného ÚR: 30%

Předpokládaný termín zahájení a dokončení / lhůta dílčích plnění:

Koncept DÚR včetně geodetického zaměření: do 4 měsíců od výzvy objednatele

Čistopis DÚR: do 1 měsíce od před předání připomínek ke konceptu DÚR

IČ k DÚR včetně žádosti o územní rozhodnutí: do 5 měsíců od předání čistopisu DÚR