
Název akce: Rekonstrukce zastávek MHD -Jahnova
Směr z centra, směr do centra Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2022-015

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2022-015
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: !ng. Martinem Charvátem, primátorem města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: !ng. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic

a technické správy odbor majetku a investic MmP 
tel. 466 859 449; e-mail: ian.dvoracek@mmp.cz

-  technikem odd. investic a technické 
správy, odbor majetku a investic MmP 
tel. 466 859 432, email: i 

IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545,533 52 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: ', předseda představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: -, předseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických: , vedoucí provozního oddělení, te l:
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel:
IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 2646
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I- Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního 
díla

Rekonstrukce zastávek MHD-Jahnova 
směr z centra, směr do centra

Předmětem díla jsou rekonstrukce zastávek MHD:

mailto:ian.dvoracek@mmp.cz


1. ) Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr z centra
2. ) Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr do centra 
(dále jen DÍLO).

Specifikace prací:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce dvou zastávek MHD s názvem „Krajský úřad" v 
ulici Jahnova, a to směrem z centra a směrem do centra. V rámci rekonstrukce budou vybourány 
stávající konstrukční vrstvy zálivu zastávky, vytrhané obruby současné nástupní hrany a v 
nejnutnějším rozsahu rozebrané krytové vrstvy navazujících komunikací. Nový kryt zálivu bude 
dlážděný ze žulových kostek a napojený na vozovku navazující pozemní komunikace s 
asfaltobetonovým krytem. Pro odvodnění obou zastávkových zálivů budou osazené nové 
štěrbinové žlaby napojené na stávající kanalizaci. Součástí rekonstrukce zastávek je také výměna 
betonových zastávkových obrub nástupní hrany s novým napojením přídlažbou na současný kryt 
přilehlého chodníku s vytvořením varovných pásů.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovými dokumentacemi „Rekonstrukce 
zastávky MHD Jahnova směr z centra" a „Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr do centra" 
(dále jen PD), obě zpracované v říjnu 2020 projektantem PROD1N, a.s., Pardubice, které jsou 
závazným podkladem pro provádění DÍLA, a které jsou blíže specifikovány v odst. 2 tohoto článku.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní 
postupovat.

Součástí DÍLA Rekonstrukce zastávek MHD v ul. Jahnova jsou všechny nezbytné práce a činnosti 
pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací 
dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), 
předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

c) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich 
užíváním u ÚMO Pardubice I);

d) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně 
inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR - zejména Stanovení dopravního značení po 
dokončení stavby);

e) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo 
zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně 
osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou 
dobu výstavby;

g) povinnost dodavatele koordinovat svoji činnost s ostatními dodavateli případných 
současně realizovaných staveb v souladu se ZOV, které jsou součástí PD;



h) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 
dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

i) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové 
dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných 
profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;

j) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a lx  v datové 
podobě (ve formátu .pdf);

k) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních;

l) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

m) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

o) provedení přejímky stavby;

p) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů DÍLA;

q) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;

r) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou 
organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat 
podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro 
kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), zhotovitel 
předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy".

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávacích dokumentací zakázky:
- projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby „Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova

z centra" a „Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova do centra" (dále jen PD), obě zpracované v 
10/2020 projektantem PRODIN, a.s., Pardubice, IČO 252 92 161, se sídlem Jiráskova 169, 530 
02 Pardubice, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 11.3,2022

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 251/2018 
Sb., kterou se mění vyhl. č. 148/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a 
vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších 
souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu



s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo.

5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu 
plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené 
podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa 
plnění, vytyčení inž. sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou 
zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory 
veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem 
dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace skutečného 
provedení stavby.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku 
smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště.

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 12 týdnů ode dne předání staveniště.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: ulice Jahnova, Pardubice, stávající zastávky MHD s názvem 
„Krajský úřad".

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba 
a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 
podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. Eli. odst. 20 v ten den, 
kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této 
skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do 
následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku ktéto skutečnosti vyjádří. 
Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto 
důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně 
poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA 
do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den 
prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení 
ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,— Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.



4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší m oc-válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která 
se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní 
stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-íi z těchto 
důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co 
důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod 
přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA a 
vydáním kolaudačního souhlasu. Každá ze zastávek bude fakturována samostatně:

1.) Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr z centra
Cena DÍLA bez DPH 2 328 681,35 Kč
DPH 21%_____________________________________________________ 489 023,08 Kč
Cena DÍLA včetně DPH 2 817 704,43 Kč

2.) Rekonstrukce zastávkv MHD Jahnova směr do centra
Cena DÍLA bez DPH 
DPH 21%

2 654 233,78 Kč 
557 389,09 Kč

Cena DÍLA včetně DPH 3 211 622,87 Kč

Celková cena DÍLA bez DPH 
DPH 21%

4 982 915,13 Kč 
1 046 412.17 Kč

Celková cena DÍLA včetně DPH 6 029 327,30 Kč

{slovy: šest milionů dvacet devět tisíc tři sta dvacet sedm korun českých třicet haléřů včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) pro každou zastávku samostatně je 
uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy 
podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 

realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný



výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na 
výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě, 

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se 
mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být 
zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být 
DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a 
zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, 
kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl L, či. I. odst. 8., 9. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. či. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či 
jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy 
ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení zakázky se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny zakázky bude 

realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc 
plnění zakázky, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami 
vystavenými do okamžiku převzetí a předání díla nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. včetně 
DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez 
vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na 
základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit 
technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní 
měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

4. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí díla, případně zápisu o 
odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vystaví zhotovitel 
konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí díla a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a 
nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu díla a víceprací



bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou 
dohodnutou v příslušném písemném Dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
7. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný 

„objekt" není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle 
§ 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou 
dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH."

8. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele v souladu scénou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku ktéto 
smlouvě o dílo.

9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 
označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 
objednatele,
každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce, 
údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 
odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.

10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 9. tohoto čl., je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

11. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo 
elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 

nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude 
Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude 
odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno 
místně příslušnému správci daně zhotovitele.

16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

mailto:posta@mmp.cz


Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí 
účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je 
povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nespinf-li zhotovitel svou povinnost převzít 
staveniště v takto stanovené ihůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze 
smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této 
povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma 
smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí 
a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků 
při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich 
pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude 
zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. 
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě 
havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření 
nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu 
v souladu s touto smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke



klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z 
právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy o dílo, jakož i pracovněprávních 
předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a 
to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Dodržování 
těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů. Zhotovitel 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě každého porušení 
jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této Smlouvy, a to za každý 
jednotlivý zjištěný případ porušení.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejména vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité 
materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně 
informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení 
dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je 
zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu 
í. čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu 
během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že 
staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel 
zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost 
v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací 
požádá zhotovitel stavby ÚMO Pardubice I o vydání rozhodnutí o opatření na dotčené 
komunikaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který 
by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude 
projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími 
dotčenými orgány a institucemi.



3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO Pardubice i (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu 
vlastníka dotčeného pozemku kjeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady 
s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat 
vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, 
jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.

4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 -  
17:00 hodin nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do 
svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (viz. Stavební povolení).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,-- Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být 
umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. 
Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou 
vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. 
nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by 
v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, 
že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela 
přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací 
zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté inženýrské sítě 
budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.

8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude 
prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení 
DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu spotřebami zhotovitele, v souladu 
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky 
objednatele.

11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových 
komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených 
prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných 
komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn 
dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem 
požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se 
na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o 
dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve 
vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající 
odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za 
účelem kontroly na výzvu Objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů 
(zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení



výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. 
poddodavatelů. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v 
případě každého porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této 
Smlouvy, a to za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.

13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé 
v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a 
zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) 
přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.

14. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky 
materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění 
umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

15. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, 
aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí 
kPD. Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení 
zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

16. Trakční trolejbusové vedení bude pod napětím po celou dobu výstavby (není možné jeho vypnutí). 
Zhotovitel musí s tímto počítat při použití vyšších mechanizačních prostředků (autojeřáb, rypadlo, 
nakladač apod.) a zajistit nutnou ochranu.

17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti 
je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

18. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být 
provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

19. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při 
přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění a vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje: 
-jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních 

údaiů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

21.Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem
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odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení 
těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

22. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány 
veřejné správy.

23. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

24. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-íi zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

25. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

26. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.

27. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají 
právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

28. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

29. Na kontrolních dnech budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz nemovitostí dotčených 
stavbou s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a nájemců. 
Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem 
ve stavebním deníku.

30. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

31. Zhotovitel vyklidí stavenišLě do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně Je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.

32. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné 
provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč.

33. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PDje úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a 
zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
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34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

35. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují daiší požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě 
porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

36. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se 
závaznými platnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. 
Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v 
souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se 
na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti.

37. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 5 miliónů Kč a 
jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.

39. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li 
tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti.

40. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, 
doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).

41. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté vodd. Eli. či. II. této smlouvy 
odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích 
prováděných i případně jinými zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly 
o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), 
musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci



objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.

43. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x 
v tištěné a Ix  v digitální podobě dle výkazu výměr.

44. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou 
organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. 
třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický 
výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), potvrzený předávací protokol o převzetí 
zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle 
tohoto článku odpovídá zhotovitel.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré.

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.
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11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že 
má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn 
DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele: -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP
za zhotovitele: , vedoucí provozního odděleni

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, 
případně příslušného ÚMO.

4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady ve třech vyhotoveních 
(není-li níže uvedeno jinak), zejména:

původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn; 
dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahově odpovídající 
dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v 
listinné podobě a lx  v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém 
nosiči;
zápisy o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem);

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty; 
osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí; 
kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností; 
protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách;

- geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních;
potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby; 
doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě,...) 
originál stavebního deníku;
ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů 
a stavebního povolení.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol
vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA 
bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,



- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 
termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,

- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením 

termínu odstranění,
- zhodnocení jakosti DÍLA,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neprovedl,
- jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.

6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího 
protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu 
realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a 
nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za
které zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve íhůtě 
stanovené objednatelem. Nebude-íi taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.



lil. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům 
sjednaným v této smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, 
a sdělit, jaký z nároků zodpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neupíatnií-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne oznámení vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. 
V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li 
lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické 
nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenákíady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě 
porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel 
je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl.
II. odst. 6.této Smlouvy.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a sjeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle 1. článku II.



odst. 1. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši
I .  000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu 11. čl. V. odst. 5. ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl.
II. odst. 5 a oddílu lil. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to 
v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 

touto smlouvou a v případě, je-li v insoívenčním řízení příslušným soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insoívenční návrh ve věci zhotovitele v postavení 
dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této 
smlouvy;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu ktomu byla poskytnuta, 
přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů 
uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných 
materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení 
termínu dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná



1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e- 
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran.

10.Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle Smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
Smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), v piatném znění.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).



Název akce: Rekonstrukce zastávek MHD -Jahnova 
Směr z centra, směr do centra Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2022-015

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 28.3.2022 č. usnesení R/ 7524 /2022

V Pardubicích dne - 6 -05- 2022 V Pardubicích dne 21. dubna 2022

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvát
primátor Statutárního města Pardubice

........................................

předseda představenstva a.s.



REKAPITULACE STAVBY
K r,:i 200692
Stavba: Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr z centra, Pardubice

.co C C-CZ.
t P a r d u b i c e Datum 27.10. 2020

acjavaíe! iC 00274046
Statutární město Pardubice DIČ

schazeó !C 27523934
MIROS Pardubice a.s. DiC CZ27523934

'!,C'seš'.tant sG 25292161
PRODIN a.s. OČ

Díocov-siei IC.
DIG

Cena bez DPH 2 328 681,35

Sazba ZáDaa daríé Vyáa dané
DPN základní 21.00% 2 323 331,35 439 023.08

sutiena 15.00% 0.00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 817 704,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Datum a po a chs Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a oodD>S Rantko Datum a podpis Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Koci 200592

Stavba: Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr z centra, Pardubice

MiSÍO Pardubice Datum 27, 10, 2020
Zadavatel Statutární město Pardubice PrujeMam PRODIN a.s.
Uctwai MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel

Kód Popis Cena bez OPH [CZtq Cena s OPU JCZKJ

Náklady z rozpočtů 2 328 681,35
217 500,00 

2 111 181,35

2 817 704,43

263 175,00 
2 554 529,43

SO 001 
SO101

Všeobecné položky 
Zastávka a zpevněné plochy



>̂'3vu)-čj
Rek.oostú.Ruv zastávky Mh D Jandova. krajský 

SO 001 - Všeobecné položky

u'ad směr z cenu:i. Ramuv ve

K$0
D-sto Pardubice Patu rif 27. 10. 2020

Zadav ate:
Statutární město Pardubice

íC
QIC

Ucnazeó
MIROS Pardubice a,s.

ič
D̂ Ó

27523934
CZ27523934

^ro; íí k já ['■ t
PRODIN a.s.

iC
OfC

25292161

íQ
OíQ

ÔZnamka

Cena bez DPH 217 500,00

C Ph ^áMadni 
smžena

Zaklad dané 
217 500.00 

0.00

Sazba dané 
21.0QŤ- 
15.0Q7-.

Výše dané 
45 675.00 

0 00

Cena s  DPH v  CZK 263 175,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a pociDíS Razit Ko Datu [ti a Ďodois. Razítko



MHD Jahnova. Hrabky ur-3'l směr z centra. Panuc-ce

SO 001 - Všeobecné položky
Wsto Pardubice

ZaJjvats1 Statutami město Pardubice

Ucnacoč MIROS Pardubice a.s.

Projektant
27. 10. 2020 

PRODIN a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

217 500,00
217 500,00



Sígvoa:
Rekonstrukce zastavfw 'VINO Jahnova. Krajový úřad í ^ í  z  conpa. ^aíMkivice

ObiSU
SO 001 - Všeobecné položky

MsSfo Pardubice Datum 27.10.2020

Zadavatel Statutární město Pardubice Projektant PRODIN a.s.

Uchazeč MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 217 500 00

o VRN_______ Vedlejší rozpočtové náklady ^ ^ ___________  217 500,00
1 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby 'SCtJUiT 1,000 10 000,00 10 000,00
2 K 012103002 Vytyčeni inženýrských šití SOUDU 1.000 7 500,00 7 500,00
3 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

orovedeni stavbv
soubo 1.000 15 000,00 15 000,00

4 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby “BOUDO 1,000 5 000,00 5 000,00
5 K 030001001 Zařízení staveniště kpl 1.000 15 000,00 15 000,00
6 K 041403002 Zajištění stavby - DIO "5OO0CT1 1,000 155 000,00 155 000,00
7 K 043002001 Statická zkouška hutněni zemni pláně kus 2,000 5 000,00 10 000,00



.5 ta v ti a
Rekonstrukce zastávky MHO jáh lo vá , n a jity  -.iř-a:1 sniér i  centra. Pamutvce

Obiék!
SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy

KSO CČ-Cú
Mtsto Pardubice Datum 27. 10. 2020

Zadavaíef iC
Statutární město Pardubice OlC

Uchazeč iC 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ CZ27523934

Proiekíant IČ 25292161
PRODIN a.s. DIČ

Zora co vatě i IČ
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 2 111 181,35

Zaklad dané Sazba dané Výše dané
opu základní 2 111 1S1 33 21.00R-. 443 348 03

snížena 0.00 15.Ú0V- 0.00

Cena s  DPH v  CZK 2 554 529,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. :az mře Pat um a p3do»s. Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a eocipis Razítko Datum a codívs. Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Síavoj

?3kon3"‘'.iKce zas*avkv VhiD Jahnova, krajský Oř-ad směr z centra. ParríuOsee 

SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy

Mi o! o Pardubice Darům 27.10.2020

ZaJavaier Statutární město Pardubice p robraní PRODINa.s.

Uchazeč MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Nákíady ze soupisu prací 2111 181,35
HSV - Práce a dodávky HSV 2 111181,35

1 - Zemní práce 371 818,84
2 - Zakládání 99 360,00
4 - Vodorovné konstrukce 32 455,15
5 - Komunikace pozemní 741 516,78
8 - Trubní vedeni 25 344,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 569 132,69
997 - Přesun sutě 162 596,64
998- Přesun hmot 108 956,29



Stavba
Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajsky úřad sm érz centra. Pardubice

Obiekt
SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy

Místo: Pardubice Datum 2 7 .10 .2 0 2 0

Statutární město Pardubice P r o j e k t a r P R O D I N  a.s.

U chaze: M IROS Pardubice a.s. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 11118135

o HSV Práce a dodávky HSV 2 111181,35

D 1______________ Zemní p rá ce ___ ________  ________________ _______ 371 818,84
1 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikaci oro oěší stroině Dl ořeš 50 m2 m2 91,000 97.78 8 897.98 CS ÚRS 2020 01

"přeciláždeni''45+48 91,000
2 K 113106185 Rozebráni dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 

z  kameniva stroině ol do 50 m2 m2 120.000 107,94 12 952,80 CS ÚRS 2020 01

3 K 113107163 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
stroině ol Dřeš 50 do 200 m2 m2 235,000 225,00 52 875.00 CS ÚRS 2020 01

"tl 250 mm'"l20 120 000
"tl 250 mm"115 115,000
Souče 235,000

4 K 113107177 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
300 mm stroině Dl ořeš 50 do 200 m2 m2 235.000 430,96 101 275,60 CS ÚRS 2020 01

p

"tl 200 mm''120 120.000
vv "tl 200 mm"115 115.000

Součet 235.000

5 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez Dřekážek v trase m2 115.000 188,27 21 651,05 CS ÚRS 2020 01

p ___  ___^ .. n __ ___  A

6 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez Dřekážek v trase m2 100,000 227,37 22 737,00 C S ÚRS 2020 01

"tl 60 tnm"l00 100,000
7 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez Dřekážek v trase m2 80,000 227,37 18 189.60 C S ÚRS 2020 01
P

"tl 60 mm”80 80,000
8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 60,300 58,39 3 520,92! CS ÚRS 2020 01

V V 2-3-33 60.300
9 K 113311171 Odstranění geotextilií ze základové spáry m2 115.000 17,66 2 030,90 CS ÚRS 2020 01

p - J~ J ‘ J ’ .-î

10 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 
m oro zabezoečení vvkODU zřízeni m 57.000 171,81 9 793.17 CS ÚRS 2020 01

11 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2.2 
m oro zabezoečení vvkoou odstranění m 57.000 48,75 2 778.75 CS ÚRS 2020 01

12 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I. skuoinv 1 a 2 obíem do 500 m3 stroině m3 117.500 191,80 22 536,50 CS ÚRS 2020 01

"sanace aktivní zóny - se souhlasem TDI"235*0,5 117 500
13 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídv těžitelnosti I. skuoinv 3 obiem do 20 m3 stroině m3 19.080 750.00 14 310,00 CS ÚRS 2020 01
(5.3+5,3)*1*1,8 19.080

14 K 162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv třídv těžitelnosti I. skuoinv 1 až 3 m3 117,500 280,08 32 909,40 CS ÚRS 2020 01

15 K 171201231 Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odoadu 17 05 04 t 211,500 150,00 31 725,00 C S ÚRS 2020 01
117,5-1.8 211,500

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 117,500 19,97 2 346,48 CS ÚRS 2020 01
p 'j£na rix& * „oozcí*

17 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 14.840 208.54 3 094,73 CS ÚRS 2020 01
(5,3+5.3)’ 1“1,4 14,840

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 3,180 203,56 647,32 CS ÚRS 2020 01

w (5 3<-5.3)T0.3 3,180
19 M 58344171 štěrkodď frakce 0/32 6,360 440,00 2 798,40 C S  ÚRS 2020 01

3,18*2 'Přepočtené koeficientem množství 6.360

20 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 se zhutněním m2 204,050 23,27 4 748.24 CS ÚRS 2020 01

120+60+37*0,65 204,050

D 2 Zakládání 99 360,00
21 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1.440 69 000,00 99 360,00 C S  ÚRS 2020 01

p

(60+120)*8/1000 1,440

D 4 Vodorovné konstrukce 32 455,15
22 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,060 1 020,34 1 081,56 C S  ÚRS 2020 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

(5.3+5,3)*1*0 1 1,060

23 K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného 
vrstva tl do 100 mm m2 211,000 148,69 31 373.59 CS ÚRS 2020 01

vy 120 120.000
"předláždeni"45+45 91 000
Součet 211.000

D 5 Komunikace pozemní 741 516,78
24 K 465512128 Zalitím spáry cementovým mlékem tl 40 mm m2 120.000 195.00 23 400,00 I
25 * 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 37,675 128,00 4 822,40 CS ÚRS 2020 01

27 25*0,5 13 625
37*0 65 24 050
Součet 37 675

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 33.000 184,50 6 088,50 CS ÚRS 2020 01

"přeosazeni OP2"33"t 33.000

1 27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 69.900 241,10 16 852,89 CS ÚRS 2020 01

50 60.000
"přeosazeni OP2"33"0,3 9.900

vv Součet 69.900
28 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 528,100 297,40 157 056,94'CS  ÚRS 2020 01

P
"sanace aktivní zóny - se souhlasem TDr(120+60+37"0,65)*2 408 100
120 120.000
Součet 528 100

29 K 565146101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH1 tl 60 mm š do 1.5 m - malá vvméra m2 80.000 480.00 38 400,00 CS ÚRS 2020 01

P ,___n n o...........  .....  ,
30 K 567134111 Podklad ze směsi stmelené cementem ŠC C 20/25 

ÍPB 1) tl 200 mm m2 180.000 696,16 125 308,80 C S ÚRS 2020 01
P
VV 60+120 180.000

60+120 180,000

31 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0.60 ka/m2 m2 80.000 43,00 3 440,00 CS ÚRS 2020 01

P r - h
vv "0,5 kg/m2"80 80.000

32 K 573211109 rosuiK zívicny^spojovacrz asraiirnrmnozstvnxou
L-n/mO m2 215,000 33,00 7 095,00 CS ÚRS 2020 01

P
100+115 215 000
Asfaltový beton vrstva obřusna ACO 11+ PMB 40-

33 K 577134112 60/80 tř I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu 
ČSN EN 13108-1 - malá vvméra

m2 115,000 400,00 46 000,00

P ... t * n ,
Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 + PMB 25/55-60 tl

34 K 577155113 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu ČSN EN 
13108-1 - malá vvméra

m2 100,000 540,00 54 000,00
P J£>d> Ola M

35 K 591211111 Kladem dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 211.000 688,00 145 168,00 CS ÚRS 2020 01

P
"předláždem"45+46 91.000
120 120,000
Součet 211 000

36 M 583810071 kostka dlažební žula drobná 6/6 cm BÍLÁ m2 47,380 1 975,00 93 575,50
"kontrastní pás"46 46,000
46*1.03 Přepočtené koeficientem množství 47.380

37 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 21,100 962,50 20 308,75 C S ÚRS 2020 01
211*0.1 21 100

D 8 Trubní vedení 25 344,96
38 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídv SN4 DN 160 m 20.000 658,98 13 179,60 CS ÚRS 2020 01

39 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých Dlnosténnvch DN 150 kus 4.000 216,34 865,36 CS ÚRS 2020 01
2*2 4,000

40 M 28617172 koleno kanalizační PP  SN16 30° DN 150 kus 4,000 450,00 1 800,00 C S ÚRS 2020 01
41 K 894812614 Vyříznuti a utěsnění otvoru ve sténé šachty nebo 

kanalizaci DN 160 kus 2.000 3 500,00 7 000,00
42 K 899501412 Pročištění UV kus 1.000 2 500,00 2 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 569 132,69
43 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

komoletni základní kus 25,000 51,19 1 279,75 CS ÚRS 2020 01
"značka běžného rozměru po dobu 4 týdnu’25 25000

44 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za orvní a 2KD den ooužití kus 700,000 16,92 11 844,00 C S ÚRS 2020 01

K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní 
značkv kus 4.000 24,41 97,64 CS ÚRS 2020 01
"zaKryti značek běžného rozměru po dobu 4 tydnú" 4

46 K 913921132 Dočasné omezeni platnosti odkryti základní dopravní 
značkv kus 4,000 19,41 77,64 CS ÚRS 2020 01

47 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 
Dáskováním na slouo kus 1,000 63.95 63,95 CS ÚRS 2020 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 M 404456054 dopravní značky kus 1.000 2 500,00 2 500,00
49 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m s 

betonovým základem a oatkou kus 1,000 777,86 777,86 C S  ÚRS 2020 01
50 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 750,00 750.00 C S  ÚRS 2020 01
51 M 40445240 patka pro sloupek AI D 60mm kus 1,000 890,00 890,00 C S  ÚRS 2020 01
52 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 44,00 88,00 C S  ÚRS 2020 01
53 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 45,00 45,00 C S  ÚRS 2020 01
54 K 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm základní bílá barva m 27.000 36,63 989,01 CS ÚRS 2020 01

"V4“27 27 000

55 K 915121121 Vodorovné dopravní značeni vodící čáry přerušované 
š 250 mm základní bílá barva m 59.000 16.08 948.72 C S ÚRS 2020 01

”V4 0.5/0.5“29 29 000
•V4 3/1,5"30 30 000
Součet 59,000

56 K 915131111 Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce, 
šiokv. svmbolv základní bílá barva m2 8.100 385,59 3 123,28 CS ÚRS 2020 01

“V20 - piktogram cyklista ’4'1 5 6 000
w “V7"2 1 2.100
w Součet 8 100

57 K 915222111 Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí 
retroreflexní fólií s trvanlivostí do 2 měsíců m 60.000 190,24 11 414,40 C S ÚRS 2020 01
"provizorní vodorovné značení po dobu 4 týdnú"60 60.000

58 K 915222911 Odstranění přechodného vodorovného značení 
retroreflexní fólii m 60,000 9,84 590,40 C S ÚRS 2020 01

59 K 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značení m 86.000 5,50 473.00 CS ÚRS 2020 01

"V4"27 27,000
w ‘V4 0,5/0,5“29 29,000
vv •V4 3/1 5“30 30 000
w Součet 86 000

60 K 915621111 Předznačeni vodorovného plošného značeni m2 8,100 27,85 225,59 C S  ÚRS 2020 01

vv "V20 - piktogram cyklista"4‘ 1,5 6,000
vv ’V 7 ’*2.1 2,100
vv Součet 8,100

61 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
ODěrou do lože z betonu orostého m 33,000 610,00 20 130,00 CS ÚRS 2020 01

p - U *-J K .9

62 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm m 4,000 2 250,00 9 000,00 C S ÚRS 2020 01
63 K 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do 

betonového lože tl 150 mm m 30.000 660.00 19 800,00 C S ÚRS 2020 01

64 M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 30,000 2 988,00 89 640.00 C S ÚRS 2020 01
65 K 915991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu orostého m3 1,610 3 969,33 6 390,62 CS ÚRS 2020 01
C30/37 - XF3 
33-0,4*0,06 0.792

VV 27.25*0,5'0.03 0,813
Součet 1.610

66 K 919112233 Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 20 mm hl 40 mm 
oro těsnící zálivku v živičném krvtu m 60,000 115.66 6 939.60 C S  ÚRS 2020 01

67 K 919121233 Těsněni spár zálivkou za studená pro komůrky š 20 
mm hl 40 mm bez těsnicího Drofílu m 60,000 379,28 22 756,80 C S ÚRS 2020 01

68 K 919721201 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP m2 100,000 342,99 34 299,00 CS ÚRS 2020 01

69 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
mérná hmotnost do 500 a/m2 m2 347,000 71,96 24 970,12 CS ÚRS 2020 01

120+100+127 347,000
70 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 71,000 64,83 4 602,93 !CS ÚRS 2020 01

9 „.......  ~
71 K 935114122 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm 

se SDádem 0.5% se základem m 40,000 3 437,13 137 485,20 CS ÚRS 2020 01
P

37+3 40 000

72 M 59228435 žlab štěrbinový betonový s přerušovanou štěrbinou 
400x500x2000mm m 37,000 2 967,00 109 779,00 C S  ÚRS 2020 01

73 M 592284356 žlab štěrbinový betonový s přerušovanou štěrbinou 
400x500x1OOOmm se soodnim vvtokem m 2,000 11 310,00 22 620.00

74 M 592284357 žlab štěrbinový betonový s přerušovanou štěrbinou 
400x500x1OOOmm - čisticí kus m 1,000 7 800,00 7 800.00

75 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 33.000 136,46 4 503,18 C S  ÚRS 2020 01

76 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
SDárováním kamenivem téženvm m2 211,000 58,00 12 238,00 CS ÚRS 2020 01

120 120.000
VV 'před!áideni“45+46 91.000
v v Součet 211 000

D 997 Přesun sutě 162 596,64
77 J K 997221551 (vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km i t 309,375) 82.67' 25 576.03 C S  ÚRS 2020 01

“kamemvo"103.4 
“železobeton betorť'148,05 
"frězing"! 1 845+25,6+20 48

103.400 
148 050 
57.925



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Součet 309375

|78 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
svDkvch materiálů t 2 784,375 14,82 41 264,44 CS ÚRS 2020 01
303 375*9 2 764 375

l 79 * 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,689 602,11 3 425.40 |CS ÚRS 2020 01
abrubnifey'5 £97 5.537

" geateis íii> e "0.032 0092
Součet 5.689

80 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t j  51.201 16.75 857,62 CS ÚRS 2020 01
5.669-9 51.201

81 K 997221611 Nakládáni sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dooravu t 251,450 164,50 41 363.53 CS ÚRS 2020 01
‘'kamenivo: 103 4 103.400
:'železobeton beton' 143.05 143 050
Součet 251.450

82 K 997221612 Nakladani vybouraných hmot na dopravní prostředky 
oro vodorovnou dooravu t 5,689 500,97 2 850,02 CS ÚRS 2020 01

83 K 997013871
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační”  
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odoadii 17 09 04

t 0,092 150,00 13,80 CS ÚRS 2020 01

'gsotex[ihe‘'O.OS2 0.032

84 K 997221615 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) J 
stavebního odoadu betonového kód odDadu 17 01 01 l 5.597 150.00 839,55 CS ÚRS 2020 01
"obrubníky"S 597 5.597

85 K 997221625
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) j 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 t
01 01 i

148.050 150,00 22 207,50 CS ÚRS 2020 01

"železobeton beton" 146.05 148.050

88 K 997221645 Poplatek za uloženi na skladce (skladkovne) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odoadu 17 03 02 t 57,925 150,00 8 688,75|CS ÚRS 2020 01
"frezing "11.345+25.6+20.46 57.925

87 K 997221873
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Kataloou odoadu nod kódem 17 05 04

t 103,400 150,00 15 510,00 CS ÚRS 2020 01
' " k a m e n i v o ”  1 0  3 . 4 103.400

0 998 Přesun hmot 108 956,29
88 K 998223011 Přesun hmot pra pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 220,314 494,55 108 956,29 CS ÚRS 2020 01



Stavba: Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr do centra, Pardubice

M: Pardubice 27.10. 2020

Zadavat-i 00274046
Statutární město Pardubice o ió

27523934
MIRÓS Pardubice a.s. :j \ C CZ27523934

25292161
PRODIN a.s. Ol'-.:

Zpracovali c

Cena bez DPH 2 654 233,78

S.uzb.-ii J  -_t ě -i - - Z á k u id  d a n ě V v m  d m e
D P H 2 1 OO1:'-. 2 6 5 4  2 3 3 ,7 3 5 5 7  3 S 9 .0 9

1 •"% ťji}•••• 0 ,0 0 0.00

Cena s DPH v CZK 3 211 622,87

Projektant Zpracovatel

p  3Í'Ji;Tl 3  PCI Datum a oodoss

Objednavatel Uchazeč



Stavba: Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr do centra, Pardubice

:\l-i'-:;. Pardubice 27. 10. 2020
Statutární město Pardubice PROD1N a.s.
MIROS Pardubice a,s.

Kód Popis Cena bez DPH {CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 654 233,78

352 030,00 
2 302 203,73

3 211 622,87

425 956,30 
2 785 666,57

SO 001 
SO101

Všeobecné položky 
Zastávka a zpevněné plochy



Stavba
Rekonsírykce zastávky VHO Jahnova. 'trOjSky uSlJ :mé,- jj pan ?:';■] &:S;--;í■ .i

SO 001 - Všeobecné položky
\f'. > Q CC-CZ
Visto Pardubice Oj iUfTI 27. 10. 2020

Zadavatel \C
Statutární město Pardubice DJC

Uenazeč tó 27523934
MIROS Pardubice a.s. o ř : CZ27523934

pfc-ektant JC 25292161
PRODIN a.s. 0É0

Zpracovatet ]0
ZíZ

Poznámka

Cena bez DPH 352 030,00

Zah-.tad davé Sazba dané Výše dané
3sh základní 352 030 00 21.00P 73 926 30

snížená 0.00 15.00'D 0 00

Cena s  DPH v CZK 425 956,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis IdáijvO Datum d  pOdpi; R a z í t k o

Objednavatel Uchazeč



Stavoa-
Rekonstrukce zastaviv MhO J-aív:o---3. ■'.?ajs-,.;v ■jía-r! mi: .jj centra Pardubice

ObiSK’
SO 001 - Všeobecné položky

M;$*o Pardubice Dat-jm 27.10,2020

Zadavatel Statutární město Pardubice Projektant PRODIN a.s.

Ucrtazeé MIROS Pardubice a.s. Ze-racovatei

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

352 030,00 

352 030,00



Stďvoa
zastaviv  .Ví h D .i.3h:i.'Iv.:!. í -. r- j j-^.y ú^a-j sriá ; Jo  zent-a Pardubic.:;

SO 001 - Všeobecné položky

Pardubice Dí)íi.in 2 7 . 10. 2020

jí Statutární město Pardubice PRODIN a.s.

: MIROS Pardubice a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 5 2  030,00

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady _______ 352 030,00
1 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby SOUDU 1,000 10 000,00 10 000,00
2 K 012103002 Vytyčeni inženýrských šití "souotr 1,000 7 500,00 7 500,00
3 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

orovedeni stavbv
soubo

r 1,000 15 000,00 15 000,00
4 K 013254001 Dokumentace skutečného provedeni stavby ÔUDD 1.000 5 000,00 5 000,00
5 K 030001001 Zařízeni staveniště kp! 1,000 15 000,00 15 000,00
6 K 041403002 Zajištění stavby - DIO SOUDU 1.000 155 000,00 155 000,00
7 K 043002001 Statická zkouška hutněni zemní pláně kus 2,000 5 000,00 10 000,00

3 K 043002004
Naklady na výluku trolejbusové dopravy a 
odklon linek MHD o víkendové uzavírce - DPmP - 
PEVNÁ POLOŽKOVÁ OFNA

soubo
r 1,000 134 530,00 134 530,00



Sta v na
zastávky VIh D Jahnova. krajský ur.ad .im íf jo  centra Pardcbce

Obe-c
SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy

KvO CG--CZ
Vcjc  Pardubice 27. 10. 2020

Zadavat-j
Statutární město Pardubice

]■:;

J í -ioz-jv s:; 27523934
MIROS Pardubice a,s. Z-\C CZ27523934

-c je ja c t i-Z 25292151
PRODIN a.S. Z':i'C

Zoracavaití!
J Č

Poznamk-a

Cena bez DPH 2 302 203,78

Zaklad dané ■Sazba Jane Výše dané
o?-* zaMa-jm 2 302 203 ?3 21.00':-:, J33 402.79

0.00 13 00S. 0.00

Cena s  DPH v  CZK 2 785 666,57

Projektant Zpracovatel

■ jat um a Párátko Datum 3  p g d g s S Razítko

Objednavatel Uchazeč



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

zasí-avh:y Mh O Jannova," í"3jskv >.í'\.:ki smě;- j :,

SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy
Pardubice

’  j  Jav Statutární město Pardubice 

Ucn m MIROS Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV

ParJuGi:-

27. 10, 2020 

PRODIN a.s.

Cena celkem [CZK]

2 302 203,78 
2 240 103,78

1 * Zemni práce 405 814,74
2 - Zakládání 113 160,00
4 - Vodorovně konstrukce 30 184,07
5 - Komunikace pozemní 722 946,53
8 - Trubní vedeni 5 658,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 668 990,53
997 - Přesun sutě 186 575,58
998 - Přesun hmot 106 773,35

PSV - Práce a dodávky PSV 62 100,00
767 - Konstrukce zámečnické 62 100,00



Stavba
Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajsky úřad směr do centra Pardubice

Obiekt
SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy

Mi sto Pardubice Datum

Zadavatel Statutární město Pardubice Proiektant

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zoracovatel

27. 10. 2020

PRODIN a s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 302 203,78

D HSV Práce a dodávky HSV 2 240 103,78
D 1 Zemní práce 405 814,74

1 K 113106142 Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikaci oro ošši stromě ol Dřeš 50 m2 m2 78,000 97.78 7 626.84 C S ÚRS 2020 01

P
odečteno z ►viu esu Z) 2  Poďooná a-fjeze 3  v . .*>/#•čny 9 :

“předláždeni'78 78,000

2 K 113106185 Rozebráni dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 
z kameniva stroiné Dl do 50 m2 m2 125,000 107,94 13 492,50 C S ÚRS 2020 01

P
odečteno z  v )tres'i D  2  Poarobná sJuaza D  3 v  z - r o v  ntičnu .•*-*

3 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
stroiné Dl Dřeš 50 do 200 m2 m2 265,000 225,00 59 625.00 CS ÚRS 2020 01

P

vv 
v v
'/V

"tl 250 mm"125 
"tl. 250 mm"140 
Součet

125.000
140.000
265.000

4 K 113107177 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
300 mm stroiné Dl ořeš 50 do 200 m2 m2 265.000 430,96 114 204,40 CS ÚRS 2020 01

w
W'
w

°oznámka k poiotoe
odečteno z sy  trasu D  2  ôdrodna szuaze D  3  .-ro-pt/v o?ič»v ’ez 
"tl 200 mm'*125 
"tl 200 mm” 140 
Součet

125 000 
140.000 
265 000

5 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez Dřekážek v trase m2 140.000 188.27 26 357,80 CS ÚRS 2020 01

p pozrémka k ccJctce
zde fer > z C< Poz : - a-za _• 3

6 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez Dřekážek v trase m2 120,000 227,37 27 284.40 C S ÚRS 2020 01

p ^ o z n á m k a  k  p l e t c e

o d e č t e n o  z  w xresu D  2  P o ď o o n a  s J tu a ^ e . C  ? V z o r o v ,  o f - č t v /  < e :  

"tl 60 mm"120 120,000
7 K 113154124 Frézováni živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez Dřekážek v trase m2 100,000 227,37 22 737,00 CS ÚRS 2020 01
p P o z n á m k a  k  o o t o ic e

o d e r t e n o  z  v w e s u  D  ? ^o í-o on-i > ‘ u a c e  2  i  . ' z . y y . v  o ň č a v  a z

“tl 50 mm"100 100,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 78,000 158,39 12 354,42 i CS ÚRS 2020 01
p P o z n á m k a  *  a o lo ž z e

30+48 78.000

9 K 113311171 Odstranění geotextilií ze základové spáry m2 140.000 17,66 2 472,40 CS ÚRS 2020 01
p P o z n a m k a  k  o o l o t c o

o d e č t e n o  z  y y k r o s u  J  2  p y v o o " *  s - - t j j c e  J  ijiv v n  /  l - -  o :

10 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 
m oro zabezoečení vvkoDu zřízeni m 60.000 171,81 10 308,60 CS ÚRS 2020 01
"oploceni stavby po dobu 4 týdnu'50 60,000

- K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2.2 
m oro zabezoečení vvkoou odstranění m 60,000 48,75 2 925,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I. skuoinv 1 a 2 obiem do 500 m3 stroiné m3 132.500 191,80 25 413.50 CS ÚRS 2020 01

p s O Z n á m k - j  k  o o io t z a

o d e č t e n o  z  vvtwu P 2  P o ď o b n á  D 3  . : y o : .  y/S-v e z  

sanace aktivní zóny - se souhlasem TDI''265"0 5 132.500

13 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv třidv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3 m3 132.500 280.08 37 110.60 CS ÚRS 2020 01

14 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce ískládkovnél kód odDadu 17 05 04 t 238,500 150,00 35 775.00 C S ÚRS 2020 01
132 5*1 8 238 500

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 132.500 19,97 2 646 03 CS ÚRS 2020 01
P o z n ú m k a  ; e o to č  - e

-.derte".< z '  J - ' - ‘ z a r o z n a  < .*jj;•>

16 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 
až 3 se zhutněním m2 235,550 23,27 5 481,25 CS ÚRS 2020 01

O dečteno z  v , v o s u  D  2  P o d r o b n á

125+80+47*0 65 235,550

D 2 Zakládání 113 160,00
17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,640 69 000,00 113 160,00 !CS ÚRS 2020 01

(80+125)*8/1000 1.640

D 4 Vodorovné konstrukce 30 184.07
18 K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného 

vrstva tl do 100 mm m2 203,000 148.69 30 184.07 CS ÚRS 2020 01
P x n t m k a  « oooZra

u  z wzesu 0 2 eod'o^+3 s,fya;e J 3  . :  j-ov.- a.+íny ‘9z  

125
"předlážděni'78
Součet

125000 
78 000 

203.000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 722 946,53
19 K 465512128 Zalitím spáry cementovým mlékem tl 40 mm m2 125,000 195,00 24 375,00 I

P 0&9Z59

20 K i564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 47,500 128,00 6 080,00 C S Ú R S  2020 01
"zastávkové obruby"30*0 5 
“štěrbinový žlab 50‘ 0 65 
Součet

15,000 
32.500 
47 500

21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 48,000 184.50 8 856,00 !CS ÚRS 2020 01
P

"píeosazeni OP2"48'1 48.000
22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 94.400 241,10 22 759.84 CS ÚRS 2020 01

80
"přeosazem OP2 48*0.3 
Součet

80,000
14.400
94.400

23 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 596.100 297,40 177 280,14 C S Ú R S  2020 01

"sanace aktivní zóny - se souhlasem TDr'(125+80+47“0,65)"2

125
Součet

47t 100

125.000
596,100

L24 K 565146101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH1 tl 60 mm š do 1.5 m - malá vvměra m2 100,000 480,00 48 000,00 C S ÚRS 2020 01

P Poznámka k oolotce

25 K 567134111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 
(PB \) tl 200 mm m2 205.000 696,16 142 712,80 C S ÚRS 2020 01

° odečteno z i/'/třesu D 2 °o<iroana mutace D 3  Vzorow otičnv faz 
80+125 205.000

26 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0.60 ka/m2 m2 100.000 43,00 4 300.00 CS ÚRS 2020 01

P
w

P0ZOan>k 3 k oofotce
odaiiono z </v<’9Su D  2 Oodroána ŝ rvac* D 3 vzorovv y.tnv 4oz 
"0 5 kg*m2"100 100 000

27 K 573211109 rostr(K~zrvTcny~5pojDvacr2rasTaiiu v m nožství u,ou
L-n/mO m2 260.000 33,00 8 580,00 C S  ÚRS 2020 01

P Poznámka k ootoica
odečteno z v/xre$u £> 7 Oo<1rob*3 sanace D  3 Vzorow ofifin/ rez 
120+140 260,000

28 K 577134112
Ašfálíový beton vrstva obrusná ACO 11 + PfvlB 40- 
60/80 tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu 
ČSN EN 13108-1 - malá vvměra

m2 140.000 400,00 56 000,00

P ;j - : v C z :D 'u ,-r. j :■ D 3 szyy*. z- : rez

29 K 577155113
Asfaltový beton vrstva ložni AČL 16 + PMB 25/55-60TT 
60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu ČSN EN 
13108-1 - malá vvměra

m2 120,000 540,00 64 800,00

P v-tezr? z V, - *j... T ' j š ‘.r9  3 -ez
30 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm m2 203,000___ 688 00 139 664,00 C S  ÚRS 2020 01
* o.>ložro

3j9itK>3 -• n-VVUl 0 2 Ptxť»3i ífuxo 0 3 VZ3.-3VV ffltlti
"předlaždem"78
125
Součet

78 000 
125 000 
203 000

31 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 20,300 962,50 19 538,75 C S  ÚRS 2020 01
203*0,1 20.300

D 8 Trubní vedení 5 658,98
32 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídv SN4 DN 160 m 1.000 658,98 658,98 CS ÚRS 2020 01

: o r v. - ezu . - :̂ too"á s . -9:
33 K 899501412 Pročištěni UV kus 2,000 2 500,00 5 000,00 □

D 9

ia ten. . . .

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 668 990,53
34 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

komDletní základní kus 33,000 51,19 1 689.27 C S  ÚRS 2020 01
"značka běžného rozměru po dobu 3 dnú (víkendová 

uzavirka)"8
"značka běžného rozměru po dobu 4 tydnu"25 
Součet

8 000

25 000 
33 000

35 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za orvni a ZKD den ooužití kus 724.000 16.92 12 250.08 CS ÚRS 2020 01
8*3 "dny"
25* 4*7 dnu' 
Součet

24,000 
700,000 
724 000

36 K 913921131 Dočasné omezeni platnosti zakrytí základní dopravní 
značkv kus 12,000 24.41 292.92 CS ÚRS 2020 01
"značka běžného rozměru po dobu 3 dnú (víkendová 

uzavírka)" 8
"zakryti značek běžného rozměru po dobu 4 týdnu" 4 
Součet

8 000

4 000 
12,000

37 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní 
značkv kus 12,000 19.41 232,92 CS ÚRS 2020 01

38 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
oáskováním na slouo kus 1,000 63,95 63.95 CS ÚRS 2020 01

P ^zoá ntH a  << ec*ož?a
o J a X e n o  ;k v «  «su  J  i  s - iu a c o

39 M 404456054 dopravní značky kus 1,000 2 500,00 2 500,00
40 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a Datkou kus 1,000 777,86 777,86 CS ÚRS 2020 01
4? M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1.000 750,00 750,00 C S ÚRS 2020 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 40445240 patka pro sloupek AI D 60mm kus 1,000 890,00 890,00 C S  ÚRS 2020 01
43 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 44,00 88.00 C S  ÚRS 2020 01
44 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 45,00 45,00 C S ÚRS 2020 01
45 K 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm základní bílá barva m 27.000 36,63 989.01 CS ÚRS 2020 01

"V4"27 27 000

46 K 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 
š 250 mm základní bílá barva m 50,000 16,08 804,00 CS ÚRS 2020 01

"V4 0,5/0 5"50 50.000

47 K 915131111 Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce, 
šiokv. svmbolv základní bílá barva m2 22.500 385,59 8 675,78 CS ÚRS 2020 01

"V20 - piktogram cyklista"15*1 5 22 500

48 K 915222111 Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí 
retroreflexní fólií s trvanlivostí do 2 měsiců m 80,000 190.24 15 219,20 CS ÚRS 2020 01
"provizorní vodorovná značení po dobu 4 týdnú"80 80.000

49 K 915222911 Odstranění přechodného vodorovného značeni 
retroreflexní fólií m 80.000 9,84 787.20 CS ÚRS 2020 01

50 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 77.000 5,50 423.50 CS ÚRS 2020 01

’V4"27 27.000
"V4 0.5/0 5"50 50,000
Součet 77,000

51 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 22,500 27,85 626,63 :CS ÚRS 2020 01
P

"V20 - piktogram cyklista"15’ 1.5 22 500

52 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
ODérou do lože z betonu orostého m 48.000 610,00 29 280,00 CS ÚRS 2020 01

P Poznám** k ooot.ceodečteno z v."resu D 2 Podržena sluace
53 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm m 5,000 2 250,00 11 250,00 CS ÚRS 2020 01
54 K 916431111 Osazeni bezbariérového betonového obrubníku do 

betonového lože tl 150 mm m 30,000 660,00 19 800,00 CS ÚRS 2020 01
PdZOétr 
c  d o  d o n

< položce
'.'ivj ? 7 3rí'oo-i ja c e . 2  3 v i r o v ý  p ,i-

55 M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 30,000 2 988,00 89 640,00 C S  ÚRS 2020 01
56 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu orostého m3 2,052 3 969.33 8 145,07 CS ÚRS 2020 01
C30/37 - XF3 
48*0 4*0 06 
30*0.5*0 06 
Součet

1 152 
0 900
2 052

57 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
oro těsnící zálivku v živičném krvtu m 75,000 115,66 8 674,50 CS ÚRS 2020 01

58 K 919121233 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 20 
mm hl 40 mm bez těsnicího orofilu m 75.000 379,28 28 446,00 CS ÚRS 2020 01
PdznárPk j k oMdžcez v .'.esu D 2 steaze

59 K 919721201 Geomříž pro vyztuženi asfaltového povrchu z PP m2 100.000 342,99 34 299,00 CS ÚRS 2020 01

dedaco z -v.-.rgsu «. Ppd/ob-á s-luac* 2 3 «.*•', e:
60 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 a/m2 m2 375.000 71,96 26 985.00 CS ÚRS 2020 01
a3znáfn%a k otiožce 
125-100+150 375,000

61 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 82,000 64,83 5 316,06 |CS ÚRS 2020 01p k ocfosce- 7ec.**>:? z w> PSu Z> 2 Púdrjp 3 Sduaze O J izerov*' enc .• ■ /?.'
62 K 935114122 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm 

se soádem 0.5% se základem m 50,000 3 437.13 171 856,50 CS ÚRS 2020 01
P

47-1-2+1 50 000
63 M 59228435 žlab štěrbinový betonový s přerušovanou štěrbinou 

400x500x2000mm m 47,000 2 967,00 139 449,00 CS ÚRS 2020 01

64 M 592284356 žlab štěrbinový betonový s  přerušovanou štěrbinou 
400x500x1OOOmm se soodním vvtokem m 2,000 11 310,00 22 620,00

65 M 592284357 žlab štěrbinový betonový s přerušovanou štěrbinou 
400x500x1OOOmm - čistící kus m 1,000 7 800,00 7 800,00

66 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 48,000 136.46 6 550.08 CS ÚRS 2020 01Pezrérvka i odcz' '8.-9D .* k. * / _*» J Pyďoena . ‘u.r:9 • * i za-j., 3n/ •->;
67 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

soárováním kamenivem těženvm m2 203,000 58,00 11 774,00 CS ÚRS 2020 01
pjshátnio k Drožceodečteno z  vvivesu D  2 Pp-Jropna s.tuaze 2 3 Vzorovv efičrr, iez 
125+,,předláždém"78 203.000

D 997 Přesun sutě 186 575,58
68 J L 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km ‘ 354,290 82,67 29 289,15 ICS ÚRS 2020 01

"kamenivo"116 6 116 600
"železobeton beton" 166 95 166 950
“frézing"14.42+30,72+25,6 70 740
Součet 354,290

69 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze 
svDkvch materiálů t 3 188,610 14,82 47 255,20 CS ÚRS 2020 01
354,29-9 3 188.510

70 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 7,297 602,11 4 393,60 |CS ÚRS 2020 01
■ 'obrubniky''7 175 7.175
"geotextilie”0.122 0 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Součet 7297

71 K 997221579 Příplatek ZKD 1 kmu vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 65,673 16,75 1 100,02 CS ÚRS 2020 01
7.297*3 55 573

72 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou j 
do oravu \ 283,550 164,50 45 643.98 IcS LIRS2020 01
kamenivo? 16.5 

"železobeton beton" 163 95 
Součet

113.300 
Í65.950 
233 550

73 K 997221612 Nakladant vybouraných hmot na dopravoj prostředky 
oro vodorovnou dooravu t 7.297 500,97 3 655,58 CS ÚRS 2020 01

74 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odoadu 17 09 04

t 0.122 150,00 18,30 CS ÚRS 2020 01

"qeolextilié'0.122 0.122

75 K 997221615 Poplatek za uloženi na skladce (skládkovné) 
stavebního odoadu betonového kód odoadu 17 01 01 t 7.175 150,00 1 076.25 |cS ÚRS 2020 01
"obrubníky'? 175 7.175

76 K 997221625
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 1 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 i t
01 01 i

166,950 150.00 25 042,50 CS ÚRS 2020 01

"železobeton beton "133.95 t55,95Q

77 K 997221645 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu j 
asfaltového bez dehtu kód odoadu 17 03 02 l 70,740 150.00 10611,OolcS ÚRS 2020 01
"frézinrn 4.42+30.72+25.5 73.740

78 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Kateloou odoadu ood kódem 17 05 04

t 116,600 150,00 17 490,00 CS ÚRS 2020 01

"KamenivcTl 166 113 300

D 998 Přesun hmot 106 773,35
79 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděním t 215,900 494,55 106 773,35 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 62 100,00
D 767 Konstrukce zámečnické 62 100,00

80 K 767995118 D+M zábradlí m 10,000 5650,00 56 500.00

"vč povrchové úpravy'10.000 10.000
81 K 767996706 Demontáž zábradlí m 10.000 560,00 5 600,00 !


