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SMLOUVA O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen občanský zákoník)

„Město Šternberk –

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká –

II.etapa“
číslo smlouvy objednatele:187/17/S/OIVZ

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk
Adresa: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
ID datové schránky: ud7bzn4
Zastoupený: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
IČ: 00299529
DIČ:
Bank.spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitel: Ing. Linda Smítalová - Atelis
Adresa: Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc
ID datové schránky:
Zastoupený:
IČ: 74276361
DIČ:
Bank.spojení:
číslo účtu

Článek II.
Základní ustanovení

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem:
„Město Šternberk – smíšená stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká
– II.etapa“
v rozsahu uvedeném v článku III., bod 2 této smlouvy

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí
příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve 
výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o 
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádáni v souladu s čl. XVI., odst.4. 
smlouvy.  
 

Článek III.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci na zakázku „Město Šternberk – smíšená stezka pro chodce a cyklisty 
ulic Olomoucká – II.etapa“ (dále také jen „dílo“) 
 

2. Předmět díla: 
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni: 

a) projektová dokumentace 
- DÚR  
- příslušná inženýrská činnost, dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací, 

podání žádosti o územní rozhodnutí (souhlas), pravomocné územní rozhodnutí) 
Obsah a rozsah DÚR přiložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí musí odpovídat 
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), a to 
v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v pravomocném územním 
rozhodnutí stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DÚR,  je zhotovitel povinen 
je do DÚR zapracovat. Dále budou zpracovány a zajištěny potřebné podklady a doklady 
pro zpracování DÚR - souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro zpracování 
DÚR, atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí. 
DÚR a další požadované doklady atd., musí být předány objednateli ve 4 vyhotoveních 
v písemné formě (další 3 vyhotovení pro vydání územního rozhodnutí si zhotovitel zajistí v 
rámci inženýrské činnosti) a 2 vyhotoveních v digitální formě na CD – formát výkresů: 
*.dwg, *.pdf, texty v *.doc. Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně 
dohodnutém termínu předání. Páté a šesté vyhotovení ověřené stavebním úřadem bude 
objednateli předáno do 7 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí a ve stejné 
lhůtě budou aktualizována i první čtyři písemná vyhotovení DÚR 

b) projektová dokumentace 
- DSP  
- příslušná inženýrská činnost, dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací, 

podání žádosti o stavební povolení, pravomocné stavební povolení) 
Obsah a rozsah DSP přiložené k žádosti o vydání stavebního povolení musí odpovídat 
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), a to 
v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v pravomocném stavebním 
povolení stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP,  je zhotovitel povinen je 
do DSP zapracovat. Dále budou zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro 
zpracování DSP, tj. potřebné doměření skutečného stavu, souhlasná stanoviska 
dotčených orgánů nutná pro zpracování DSP, atd. Na pozdější požadavky na zvýšení 
ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí.  
DSP a další požadované doklady, zaměření, fotodokumentace, průzkumy atd., musí být 
předány objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné formě (další 3 vyhotovení pro vydání 
stavebního povolení si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti) a 2 vyhotoveních 
v digitální formě na CD – formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc. Všechna vyhotovení 
budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. Páté a šesté 
vyhotovení ověřené stavebním úřadem bude objednateli předáno do 7 dnů od nabytí 
právní moci stavebního povolení a ve stejné lhůtě budou aktualizována i první čtyři 
písemná vyhotovení DSP. 
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Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), které budou 
v rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně projednány a 
schváleny. V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění  pozdějších předpisů – viz Vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, odd. E.1, odst.h a nařízení vlády 591/2006 Sb., o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 

c) DPS - PD pro výběr dodavatele (DZS) vč. oceněných rozpočtů a výkazů výměr  
Obsah a rozsah DZS musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb) a to v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS) tak, 
aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v podrobnostech a náležitostech v souladu 
s Vyhláškou 169/2016 Sb. Zpracovaná DZS bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních 
v písemné formě a 2 vyhotoveních v digitální formě na CD (formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; 
formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně oceněný a neoceněný 
kompletní položkový rozpočet s výkazem výměr, formát dokladové části v *.jpg 
nebo*.pdf). 2 písemná vyhotovení a digitální vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr vč. 
výpočtu objemu položek, oceněný kompletní položkový rozpočet nákladů stavby po 
jednotlivých objektech (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr 
zhotovitele). Zbývající 2 písemná vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr včetně objemu 
položek, neoceněný kompletní položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých 
objektech (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele). 
Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle vyhlášky 
169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a 
prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (ústav 
pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, 
Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (viz. 
pokyn D 300 k §26-33 zákona), SKP (standardní klasifikace produkce) a CZ-CC 
(klasifikace stavebních děl). Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny 
práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. VRN, 
zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.). 

 
3. Objednatel požaduje svolání minimálně 3 výrobních výborů v průběhu zhotovování PD. 

Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 
4. Součástí předmětu plnění díla není autorský dozor projektanta. Autorský dozor bude 

prováděn až v průběhu výstavby a bude sjednán samostatnou smlouvou před zahájením 
realizace stavby. Jeho fakturace bude prováděna na základě protokolu s odsouhlaseným 
počtem skutečně odpracovaných hodin. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 

 
 

Článek IV. 
Vlastnictví, užití projektové dokumentace 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 

výlučným vlastnictvím objednatele  
2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně zhotovitel 

objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména zhotovení stavby a její prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
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zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 
 
 

Článek V. 
Doba plnění 

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících 
termínech: 

a) projektová dokumentace DUR    do 31.05.2017 
b) inženýrská činnost, podání žádosti o ÚR  do 4 týdnů od předání DUR 
c) projektová dokumentace DSP, DPS – v podrobnostech dle vyhl.č. 169/2016 Sb  

        do 8 týdnů od pravomocného ÚR 
d) inženýrská činnost, podání žádosti o SP  do 4 týdnů od předání DSP 

 
2. Dílo je splněno předáním a převzetím díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do 

předávacího protokolu.  
 

Článek VI. 
Místo plnění 

Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla 
této smlouvy. 
 

Článek VII. 
Podklady 

Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež 
má k dispozici. 
 

Článek VIII. 
Kvalitativní podmínky 

V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, 
hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a 
požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v 
průběhu správních řízení. 
 

Článek IX. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti dostupných 
podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 
3. Zhotovení projektové dokumentace:  

a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek 
daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob; 
c) zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu stavby plynoucí z 
požadavků rozhodnutí či povolení s objednatelem. 
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Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
konzultacích, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

 
 
 

Článek X. 
Cena díla 

1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí (v Kč): 
a) projektová dokumentace DUR       92 700 Kč 
b) příslušná inženýrská činnost pro ÚR     16 800 Kč 
c) projektová dokumentace DSP,DPS   

v podrobnosti dle vyhl. č. 169/2016 Sb.  176 400 Kč 
d) příslušná inženýrská činnost pro SP     12 600 Kč 

Nabídková cena za dílo celkem 298 500 Kč 
DPH 21 %   62 685 Kč 
cena vč. DPH  361 185 Kč 
 
(V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.) 

 
 
2.  Ceny jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  
3.  Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla.  
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně 
platné v době fakturace. 

Článek XI. 
Platební podmínky 

1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 

po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků následovně:  
- po předání dokumentace pro územní rozhodnutí bude vystavena faktura ve výši 70% 

dohodnuté částky za DUR 
- po předání dokladové části a podané žádosti pro územní rozhodnutí bude vystavena 

faktura ve výši 20% dohodnuté částky za DUR 
- po vydání územního rozhodnutí bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté 

částky za DUR a 100% částky za inženýrskou činnost 
- po předání dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby 

bude vystavena faktura ve výši 70% dohodnuté částky za DSP, DPS 
- po předání dokladové části a podané žádosti pro stavební povolení bude vystavena 

faktura ve výši 20% dohodnuté částky za DSP, DPS 
- po vydání stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté částky 

za DSP a 100% částky za inženýrskou činnost 

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu objednatele. 
Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných 
plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.) 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě 
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

- adresa objednatele   
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, 
- název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, 
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- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz
na číslo uzavřené smlouvy),
- vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení.
Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou
fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

6. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet
zhotovitele.

Článek XII.
Předání díla

1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně v sídle
objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce
projektu).

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo.

Článek XIII.
Odpovědnost za vady, záruka

1. má uzavřenou pojistnou smlouvu č. s pojišťovnou
, která pokrývá rizika zhotovitele spojená s plněním předmětu této smlouvy.

2. Záruční lhůta na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s
vydáním kolaudačního rozhodnutí (souhlasu, oznámení užívání stavby) a počíná běžet
ode dne předání projektové dokumentace objednateli.
Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých
objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil
objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, opomenutí a
škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel nemohl ovlivnit.
Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při
vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo výdaje vzniklé vadou
jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného systému nebo prvku
nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné
dokumentaci či literatuře.

5. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně.
6. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každý započatý den prodlení 

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 
zhotovitel objednateli předá.  

9. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí 
vícenáklady při realizaci stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 

10. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí 
vícenáklady při realizaci zakázky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10% z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové dokumentace. 

 
 

Článek XIV. 
Odpovědnost za škodu 

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
 

Článek XV. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl.V.bod 1.a),b),c), d) 
této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně. 
5.   Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
 
 

Článek XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy 
třetí osobě. 

6. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 
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7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

9. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

10. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany
mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných
právních předpisů.

11. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv
splní objednatel, Město Šternberk.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne
13.03.2017 usnesením č. 1686/49.


