
                                                                                                                         Č.j. Objednatele: 

                                                                                                                                                              Č.j. Zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 

 (dále jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                         Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha 

                               Pobočka Beroun 

          

zastoupený: Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka 
Beroun  

 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápová,  vedoucí Pobočky   Beroun   
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing.  Pavel Jakubův, Pobočka Beroun  
 
Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr   
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx     
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitelem                       

VDI Projekt s.r.o. 

Sídlo:                                                                   Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10 

Zastoupený:                                                        Ing. Martin Kolář 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Martin Kolář 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Martin Kolář, Ing. Miroslav Kučera 

Bankovní spojení:                                               xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                                                           xxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:                                                                28860080/CZ28860080 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 

208636. 

     (dále jen jako „zhotovitel“) 
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace na rekonstrukci 

polní cesty C7, novostavbu propustku a novostavbu příkopu SP3, rekonstrukci příkopu 

OP3, novostavbu příkopu OP2 v k.ú. Kotopeky“, na základě výsledku výběrového řízení 

realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

Čl. I 

 

Předmět a účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“ 

nebo „DÍLO“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby a zajištění 

výkonu inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení (dále 

jen „SLUŽBY) 

Název stavby: Rekonstrukce polní cesty C7, novostavba propustku a   

                        novostavba příkopu SP3, rekonstrukce příkopu OP3,  

                        novostavba příkopu OP2 v k.ú. Kotopeky 

Místo stavby:   k.ú. Kotopeky  

 

Popis stavby:      

Charakteristika navrhované polní cesty C7: 

Plánem společných zařízení je navržena rekonstrukce cesty C7 a novostavba příkopu SP3. 

Horní část příkopu SP3 (km cesty 0,0 – 0,27) je zaústěna do stávající strouhy, která je navržena 

k rekonstrukci (OP3). Místo napojení příkopu SP3 na OP3 bude opevněno. Spodní část příkopu 

SP3 (km 0,27 – 0,38) je zaústěna do stávající strouhy ležící v intravilánu obce (mimo obvod 

KoPÚ). V místě křížení s kabely dojde k jejich přeložení, které bude upřesněno v realizačním 

projektu. Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru: sklon svahů 1:1,5, šíře ve dně 0,4 m a 

hloubce 0,4 m. Na cestě je navržena jedna výhybna (V4, km 0,22). 

Ve staničení cca 0,27 km polní cesty C7 bude na základě požadavku obce požadováno navržení 

propustku odpovídajících parametrů. Tímto propustkem bude svedena voda z pozemků ležících 

vlevo od polní cesty do příkopu OP3. V této souvislosti bude nutná spolupráce projektanta s 

projektantem obce, který bude řešit zalesnění parcely 927. 

Charakteristika navrhovaného odvodňovacího příkopu OP3: 

Rekonstrukce stávajícího odvodňovacího příkopu. Příkop je zaústěn do stávající kanalizace. 

Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru: sklon svahů 1:1,5, šíře ve dně 0,5 m a hloubce 0,4 m. 

Do příkopu bude zaústěna část odtoku z SP3. 

Charakteristika navrhovaného odvodňovacího příkopu OP2: 

Novostavba odvodňovacího příkopu. Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru: sklon svahů 

1:1,5, šíře ve dně 0,4 m a hloubce 0,4 m. Příkop je navržen tak, aby nedocházelo ke křížení a k 

zásahu do ochranného pásma sloupu elektrického vedení. Příkop kříží sdělovací kabel, který 

bude dle potřeby přeložen (bude upřesněno v realizačním projektu). Příkop je zaústěn do 
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Červeného potoka v lesním komplexu. Při realizaci protierozního příkopu je nutné vybudovat 

propustek P13  

(dále jen „stavba“). 

 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci dle této smlouvy a provést výkon inženýrské činnosti – zajistit 

vydání pravomocného stavebního povolení (dále jen „Plnění“). 

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je 

nedílnou součástí této smlouvy.  

1.2 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy 

a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude 

platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), 

popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) 

vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními 

předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, 

je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky 

jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. 

Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu 

s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli 

vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění 

nezpracoval. 

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru 

nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném 

pro poskytnutí Plnění dle této smlouvy.  
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2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena 

o její hodnotu. 

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že 

přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení 

ceny za Plnění.  

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či 

podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 

objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak 

nakládat. 

2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto 

součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel 

oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od 

smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.   

2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně 

a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) 

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen 

nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na:  

 Termín předání „DÍLA“ (projektová dokumentace pro stavební povolení a 

provádění staveb)     do 5.9.2017 

 Termín předání „SLUŽEB“ – (zajištění výkonu inženýrské činnosti – zajištění 

pravomocného stavebního povolení)   do 10.11.2017 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto 

smlouvou. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude 

podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez 
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výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo 

k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 20.3.2017. 

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 310 000,- Kč bez DPH, tj. 375 100,- Kč 

s DPH.  

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění 

přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli 

za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění. 

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 

vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 

objednatel v prodlení s její úhradou. 

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat 

náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i 

náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

            Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00,   

            IČ 01312774 

            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Beroun, Pod Hájem 324,   

            267 01 Králův Dvůr.   

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho 

stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, 

dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na 

dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 

oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních 

dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 

okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě 

kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  
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Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel 

zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této 

smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat 

požadavkům platných právních předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců de dne poskytnutí poslední části Plnění 

dle této smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 

nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl 

zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, 

nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od 

prvního předání a převzetí Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo 

technických norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy 

objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy 

objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, 

Čl.II a záruky uvedené v Čl.VI.  

 

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých 

se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných 

informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. 
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8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

Čl. IX 

Licenční ujednání 

9.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět 
ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v tomto Čl. IX. smlouvy. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit 

objednateli licenci. 

9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu 

přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to 

zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

9.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  

9.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 

9.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. X 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části 

za každý byť i jen započatý den prodlení. 

10.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 

6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

takového Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení. 

10.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů 

od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno 

právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se 

náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

10.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
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splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 

2913 odst. 2 občanského zákoníku.  

10.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 

měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy 

nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, 

pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 

Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze 

státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

10.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění 

v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních 

prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování 

Plnění.  

10.8 Ve vztahu k Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou 
výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet 
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
zhotoviteli. 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

11.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

11.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné 

novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 

zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té 

doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 

republiky. 
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11.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu 

originálu. 

11.5 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

11.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

11.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o 

povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 

mají trvat i po zániku této smlouvy 

11.8 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

11.8.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění; 

11.9 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 

nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

        V Králově Dvoře dne 20.4.2017         V Králově Dvoře dne 20.4.2017 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Andrea Čápová 
vedoucí Pobočky Beroun  

objednatel  

Ing. Martin Kolář 
jednatel 

zhotovitel 
 



                                                                                                                         Č.j. Objednatele:            
                                                                                                                                                                Č.j. Zhotovitele: 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 

1. Plnění 
1.1. Podmínky provádění Plnění 
1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 
platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 
předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích vyhlášek. Jde 
zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 
povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Součástí projektové dokumentace je zajištění geotechnického průzkumu.  
1.1.4. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se 
zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude 
sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele 
stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových 
nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního 
vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude 
dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro 
případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního 
značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka 
pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných 
souvisejících předpisů.    

1.1.5. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 
vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 
dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 
nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 
inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 
řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.6. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 
vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 
pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 
stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 
pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 
odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 
zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 
zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 
pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 
úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby (u polní cesty řešení napojení na 
jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.). 

1.1.7. Specifikace stavby:    
Povrch vozovky bude: 

Typická skladba 

 asfaltový beton střednězrnný   ACo 11 40 mm 

 spojovací postřik PSA 0,3 kg/m2 
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 asfaltový beton velmi hrubý               ACp 16+ 50 mm 

 vibrovaný štěrk *     VŠ  150 mm 

 štěrkodrť      ŠDB  150 mm 

 upravená a hutněná pláň Edef.2 > 45 MPa 
      CELKEM        390 mm  
 

Poznámka: 

* alternativně možno vibrovaný štěrk nahradit vrstvou MZK stejné tloušťky. Při 

zakládání stavby se provede sanace podloží např. vápněním popř. položením 

geotextilie. Procento a hloubka vápnění popř. typ geotextilie bude v průběhu realizace 

na základě hutnících zkoušek pláně upřesněn projektantem. V případě dostatečné 

únosnosti pláně se na základě zatěžovacích zkoušek od sanace podloží upustí. 

V realizačním projektu a rozpočtu stavby je nutno počítat s nedostatečnou únosností 

pláně. 

Všechny zásypy podélných vedení v trase komunikace, příčných přechodů, přípojek 

a osazení chrániček budou provedeny vylepšenými zeminami nebo štěrkodrtí při 

hutnění PS 100%. 

Přístupy na pozemky jednotlivých vlastníků budou řešeny sjezdy v rámci pozemku 
stavby. 
Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 
zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 
kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 
podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a 
výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť. 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 
Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených   
podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 
dokumentace): 
Katastrální mapa DKM 

1.2.2. Plán společných zařízení: 
                   zpracovaný  GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň (včetně aktualizace). 
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SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ 

AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 
(dále jen „smlouva“) 

 
Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 

 Smluvní strany 

 

1. Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                         Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha 

                               Pobočka Beroun 

          

zastoupený: Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro 

Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka 

Beroun  

 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Andrea Čápová,  vedoucí Pobočky Beroun   

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing.  Pavel Jakubův, Pobočka Beroun  

 

Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr   

Tel.: xxxxxxxxxxxxx     

E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

                       

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

                                                   

2.  Zhotovitel:      

      VDI Projekt s.r.o.  

      Sídlo:                                                                  Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10   

 Zastoupený:          Ing. Martin Kolář 

Zastoupen ve věcech smluvních:                       Ing. Martin Kolář 

Zastoupen ve věcech technických:       Ing. Martin Kolář, Ing. Miroslav Kučera   

Bankovní spojení:                                         xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:         xxxxxxxxxxxxxx          

IČO / DIČ:                                      28860080/CZ28860080  

Tel / Fax:                            777 930 334    

      E-mail:                                                                xxxxxxxxxxxxxx 

 ID DS:                                                                 qxzpnnu 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 

208636. 

 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

II. 

 Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 

prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta 

(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

 

2. Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové 

dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb), tj. dozoru nad souladem stavby „ 

Rekonstrukce polní cesty C7, novostavba propustku a novostavba příkopu SP3, rekonstrukce příkopu 

OP3, novostavba příkopu OP2, novostavba propustku v k.ú. Kotopeky“ s ověřenou projektovou 

dokumentací. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby: 

 

Název stavby: Rekonstrukce polní cesty C7, novostavba propustku a novostavba příkopu SP3, 

rekonstrukce příkopu OP3, novostavba příkopu OP2, novostavba propustku v k.ú. Kotopeky“ 

Místo stavby:  k.ú. Kotopeky 

       (dále jen „stavba“) 

 

 

III. 

 Specifikace díla 

 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 

dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou 

dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 

projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny 

stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor 

nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou 

projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže 

specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 

této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 

odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 

k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
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d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 

dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 

stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 

povolení  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 

stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 

jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  

n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. 

II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 

objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 

zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  

o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 

 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 

stavebního deníku. 

 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 

dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  

 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 

významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 

stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 

podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu  

a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

 

6. V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci výběrového řízení 

veřejné zakázky na realizaci stavby Rekonstrukce polní cesty C7, novostavba propustku a 

novostavba příkopu SP3, rekonstrukce příkopu OP3, novostavba příkopu OP2, novostavba propustku 

v k.ú. Kotopeky“, dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. 
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IV. 

 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli 

stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, 

případně až do doby odstranění vad  a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její  

kolaudaci.   

                                                            

V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související 

s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle 

objednatele.   

 

 

VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 

a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 

nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 

nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně  

a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 

a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele.  

b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 

vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 

objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 

smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci 

s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění 
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dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při 

poskytování Plnění nezpracoval. 

  
 

 

 

VII. 

 Cena předmětu díla 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 

16 000,-  Kč bez DPH (slovy: šestnáct tisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena 

dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 20.3.2017. Tato cena je 

nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele 

související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  

 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) 
Cena včetně DPH 

(Kč) 

 Výkon autorského dozoru projektanta 

 

 16 000,- 3 360,- 19 360,- 

Celkem  16 000,- 3 360,- 19 360,- 

 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 

(včetně hovorného, cestovného atd.). 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané 

náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné  

a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím 

jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   

5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův 

Dvůr.     

6.  Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

7.  Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

8.       Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost 

závisí na  převodu  prostředků  ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle 

této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti 

finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele,  

se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu 

uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení 

potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.   
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VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 

smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1000,00 Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto 

ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, 

které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 

       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  
   

 

 

IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto 

skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 

schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde 

k realizaci stavby do 31.12.2019. 

 

4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 

5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
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X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 

zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči 

odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

4. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  

i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny 

další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

5. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy  

v tomto bodě nedopustila. 

6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

7. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

8. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

10. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení  

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 
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Příloha č.1 – Plná moc ze dne 20.4.2017 

 

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 

 

V Králově Dvoře dne  20.4.2017 

 

 

 

 

 

 

       ..................................................    ..……………..................................... 

Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun                   Ing. Martin Kolář 

          (objednatel)             (zhotovitel) 
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STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
 

 
 

P L N Á   M O C 

  

 Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  

 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun  
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 
 
Adresa:               Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 
Zastoupený:        Andreou Čápovou, vedoucí Pobočky Beroun  
          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 
 
 
společnost: VDI Projekt s.r.o.  
se sídlem: Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10   
IČO:  28860080    
Zastoupená: Ing. Martin Kolář   
 
   
 
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru 
projektanta dle smlouvy o dílo uzavřené dne 20.4.2017 mezi Státním pozemkovým úřadem jako 
objednatelem a společností VDI Projekt s.r.o. jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této 
smlouvy. 
 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn: 
 

a) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 
2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci,  

c) sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 
dokumentaci, 

f) podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci 

g) navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastnit se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 
povolení  
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k) spolupracovat  s ostatními partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě, 

l) sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 
jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 
objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu   o 
nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 
 
 
 
Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené  
smlouvy o dílo; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 
 
V Králově Dvoře dne 20.4.2017 
 
 
 
 
    Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun   
 
 
 
 

………………………………………………….. 
   odpovědná osoba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plnou moc přijímá: ………………………… 
          Ing. Martin Kolář 
          VDI Projekt s.r.o. 

 

 

 


