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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2022-112

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel.
ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem
.Sídlo: Michal Čačala, tel.
IČO- e-mail:
za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623):

Bc. Bronislav Šmolka, tel.
Aleš Novotný, tel.
Mojmír Petrásek, tel.:

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel.
mobil

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Bmo,

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Bmo

(dále jen „objednatel") na straně jedné

sídlo,
a r-

2. HELM s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, spisová značka 39766

Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž
26240769
CZ26240769
FIO banka a.s.
2200213018/2010
Milanem Skácelem, jednatelem

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: 4hz93y6
Adresa pro doručování: Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0623 - Oprava
elektroinstalace, osvětlení, hromosvodů na b.č.27 a 49 LK Prostějov b.č. 1 a 35 Letiště Prostějov,

ve.vecec'

g-rr*'-"
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b.č. 23 Střelnice Hamry", systémové číslo NEN N006/22/V00005499, jako veřejnou zakázku malého 
rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu b.č.27 a 49 LK Prostějov b.č. 1 a 35 
Letiště Prostějov, b.č. 23 Střelnice Hamry, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0623 - 
Oprava elektroinstalace, osvětlení, hromosvodů na b.č.27 a 49 LK Prostějov b.č. 1 a 35 
Letiště Prostějov, b.č. 23 Střelnice Hamry“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Oprava elektroinstalace, osvětlení, hromosvodů na b.č.27 a 49 LK Prostějov b.č. 1 a 35 
Letiště Prostějov, b.č. 23 Střelnice Hamry.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet" a v zadání výběrového řízení: „PS 0623 - Oprava elektroinstalace, 
osvětlení, hromosvodů na b.č.27 a 49 LK Prostějov b.č. 1 a 35 Letiště Prostějov, b.č. 23 
Střelnice Hamry", systémové číslo NEN N006/22/V00005499.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy 
(dále jen „vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

602.972,40 Kč bez DPH
(slovy: šestsetdvatisícdevětsetsedmdesátdvě korun českých a 40 haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 126,624,20 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 729.596,60 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, 
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: 20.7.2022. Zhotovitel je povinen v souladu 
s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu 
osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické
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uvedenou v záhlaví smlouvy.
4.2. Termín zahájení plnění: 20.7.2022.
4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: do 31.8.2022.
4.3.1. Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 

v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla 
v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od pondělí až čtvrtek 7:00 - do 15:30, pátek 7:00-do 14:00, 
soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.

4.8. Místem plnění: vojenský objekt b.č.27 a 49 LK Prostějov b.č. 1 a 35 Letiště Prostějov, b.č. 
23 Střelnice Hamry.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu 

ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 

co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany při práci (dále jen ,,BOZP‘') za 
objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků
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na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi/pracoviště 
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, 
a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém 
staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. 
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být 
stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky
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odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
•“ ; viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob

v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN‘0 jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání.
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1 ‘.j Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a 
zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
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(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nej později v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předám bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla. nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani 

ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nej později do 14 kalendářních 
dní ode dne předám, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
Záhlaví faktury bude vyplněno:
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(Mběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň 
z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši 
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své
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náklady.
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná,

. . prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli pře účtuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

iO.-L '
11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé 
porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní 
pokutu ve výši 10 000,00 Kč, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 
Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
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za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU),
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, 
adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
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d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 
a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna
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v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fýzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 12 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 17

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodářem s nemovitým 
majetkem

14.10-

Milan Skácel 
jednatel

Milan
Skácel

Digitálně podepsal 
Milan Skácel 
Datum: 2022.05.03 
14:29:01 +02'00'
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Krycí list nabídky - Celková cena zakázky

"PS 0623 - Oprava elektroinstalace, osvětlení, hromosvodů na b.č.27 a 49 LK 
Prostějov b.ě. 1 a 35 Letiště Prostějov, b.ě. 23 Střelnice Hamry”

Stručný popis m. j- množství cena za jednotku (bez 
DPH)

cena za jednotku (včetně 
DPH)

1 b.ě. 27 TOP, nabíječka LK Prostějov kpl 1,00 101 710,60 123 069,83 Kč

2 b.ě. 49 Administrativní budova LK 
Prostějov

kpl 1,00 19 734,00 23 878,14 Kč

3 b.ě. 35 ESO Letiště Prostějov kpl 1,00 342 384,80 414 285,61 Kč

4
výbojky v prostoru b.ě. 1 Hangár Letiště 
Prostějov

kpl 1,00 1 14 179,00 138 156,59 Kč

5 b.ě. 23 Posluchárna Střelnice Hamry kpl 1,00 24 964,00 30 206,44 Kč
celkem bez DPH 602 972,40
DPH 21% činí 126 624,20
Celková cena zakázky celkem s DPH 729 596,60 729 596,60 Kč

Doplňte celkovou cenu bez DPH za jednotlivé budovy (modrý sloupec).



Rozpočet elektro
Rozpočet mxmsmí tmmm-wm JKSO
Objekt Název objektu SKP

. .. i

D.1.4.5
Výměna osyetjeni b.č. 27 Letecká kasárna i- •
Prostějov Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

N914 : " . Prostějov b Č 27 Letecká kasárna

Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zeíkladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem Oborová přirážka 0
M práce celkem Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval ^ o : r 'C-jv Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 101 711 Kč
DPH 21,0 % 21 359 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 123 071 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana



Stavba :
Objekt:

N914 Výměna osvětlení b.č. 27 Letecká kasárna Prostějo\
D.1.4.5 Výměna osvětlení b.č. 27 Letecká kasárna Prostěj

Rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

stavební dii HSV psv Dodávka Montáž H

M11 Ceník M21 0 0 0

CELKEM . OBJEKT ^ ^ 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

>Vr;.:'5':KČ % Zá Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 0
Provoz investora 0 0,0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana



Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt:

N914 Výměna osvětlení b.č. 27 Letecká kasárna Prosí
D.1.4.5 Výměna osvětlení b.č. 27 Letecká kasárna Pro

Rozpočet:

.. ------------------------

•číslo položky: - Název položky: ' -v I mj I množství: I řpnal. mi ' celkem (Kč)■ . r ' • : ~~ • •. •• . .• ...—:—1.... ... ■■•. /. .--------
. ‘.T-..; • • ... -•••' v- •

Dii: M11 Ceník M21 -- ----------------------------------------------

místnost č. 1.08
2102200 uodavka a výměna průmyslového LED svítidla 230V 150W

170 Im/W 25500 Im 5000 K 60st. IP 65 (např. High Bay HB

150T Sinclair lighting), práce do výšky 6 m, v dané místnosti

budou použita svítidla jednoho typu
ks 12,00

21022002 Dodávka a výměna el. krabice na omítku včetně průchodek a
svorek, IP 44, práce do výšky 6 m ks 4,00

210220102 Identifikace, zajištění kabelového vývodu NN v průběhu

provádění oprav, práce do výšky 6 m ks 4,00
místnost č.1.12

2102200 Dodávka a výměna průmyslového LED svítidla 230V 150W

170 Im/W 25500 Im 5000 K 60st. IP 65 (např. High Bay HB
150T Sinclair lighting), práce do výšky 6 m, v dané místnosti

budou použita svítidla jednoho typu ks 9,00
21022002 Dodávka a výměna el. krabice na omítku včetně průchodek a

svorek, IP 44, práce do výšky 6 m ks 3,00
210220102 Identifikace, zajištění kabelového vývodu NN v průběhu

provádění oprav, práce do výšky 6 m ks 3,00
210220401R Odvoz a uložení odpadu na skládku sbr 1,00
210220431R Revize el. instalace, vypracování revizní zprávy kus 1,00
Celkehiza M11 Ceník M21 - V

.
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Rozpočet elektro

Rozpočet: . •"./. ,; • : •"•.-■v. ‘ • JKSO
Objekt Název objektu SKP

D.14.5
Oprava hromosvodu b.č^ Letecká kasárna ^

Proštejov Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

N914 Opráva hromosvodu b:č; 49 Letecká kasárna Prost Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zcikladlitrbzpbčtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem Oborová přirážka 0
M práce celkem Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem 0
yypraeovál;-; ^ ^ ; Zá zhotovitele v Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 19 734 Kč
DPH 21,0 % 4 144 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 23 879 Kč

Poznámka :
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Stavba : N914 Oprava hromosvodu b.č. 49 Letecká kasárna Prostějov Rozpočet:
Objekt: D.1.4.5 Oprava hromosvodu b.č. 49 Letecká kasárna Prostějov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž ; HZS

#REF! #REF! 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 o • 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Z : : ..v Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 0
Provoz investora 0 0,0 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0

CELKEM VRN i :• v ■ 0
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Stavba :

Objekt:
N914 Oprava hromosvodu b.č. 49 Letecká kasárna Pr
D.1.4.5 Oprava hromosvodu b.č. 49 Letecká kasárna

Rozpočet:

—--------------
:.G.ís.lo; položky-: . . Název položky : MJ. množství • cena 7MJ

venkovní prostor, zemní svod č. 3
5534739 Ruční výkop rýhy 35x80 cm v hornině třídy 3 m 9,00

345-0071 Dodávka + montáž drátu FeZn lOmm m 11,00
345 Dodávka a montáž zemnící tyče profil T 2m

FeZn + ST
ks 3,00

34535 Dodávka + montáž svorky SR 3c FeZn ks 2,00
3453540 Provedení antikorozní úpravy zemního spoje

uzemnění
ks 3,00

3453540 Provedení antikorozní úpravy uzemnění v
místě vstupu uzemnění do země

ks 2,00

3453556 Ruční zához rýhy 35x80 cm v hornině třídy 3
včetně zhutnění

m 9,00

3457151 Ruční úprava terénu v hornině tř. 3 m2 5,00
345715 Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva m2 5,00
354 Odvoz a uložení odpadu na skládku sbr 1,00
354421 Provedení dílčí revize hromosvodu,

vyhotovení revizní zprávy
sbr 1,00

Celkem zá
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Rozpočet elektro
Rozpočet ; JKSO
Objekt Název objektu SKP

D.1.4.5 Oprava b:č. 35 Letiště Prostějov Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

N914 Oprava b.cf35:Letiště Prostějov Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
■

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

z<ikjádňrrožpóčtbv é náklady Ostatni rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem Oborová přirážka 0
M práce celkem Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS Kompletační činnost (ÍČD) 0
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval- - " 7-7 Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 342 385 Kč
oT

—
CNJ

XQ_□

i

% 71 901 Kč
Zaklad pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 414 286 Kč

Poznámka :
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Rozpočet:Stavba : N914 Oprava b.č. 35 Letiště Prostějov
Objekt: D.1.4.5 Oprava b.č. 35 Letiště Prostějov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HSV < PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 0 0

> 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NáževVRN ^ Kč : ř % Z Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 0
Provoz investora 0 0,0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0

CELKEM VRN vr. 0
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Položkový rozpočet

Stavba: N914 Oprava b.č. 35 Letiště Prostějov Rozpočet:
Objekt: D.1.4.5 Oprava b.č. 35 Letiště Prostějov

P-Č-: ..-.Cíšlo položky. Název položky i: MJ. • množství . - cena /.MJ -
. . • - ' - ■ ESO přístřešky :■++++ ’ z' ’ • -- •' - • o.-...-

Díl: M21 lElektromontáže ------------
210010022 Dodávka a výměna LED svítidla pro

venkovní osvětlení, 230V, 120W, IP 66,

60°, 5000K, (např. ST 120LU Sinclair

lighting) montáž na stávající konstrukci

včetně provedení úpravy konstrukce

ks 6,00

21001030 Dodávka a výměna LED svítidla pro

venkovní osvětlení, 230V, 100W, IP 66,
500OK, (např. FL 100WALL Sinclair
lighting) montáž na stávající konstrukci

včetně provedení úpravy konstrukce

ks 6,00

210010321 Dodávka a výměna zásuvkové skříně
osazené, 9 modulové, jištěné s chráničem,
zásuvky 2x230V 16A, 1x400V 32A 5p, jistič

2xB16/l, lx B32/3, proudový chránič FI
40/4/003, IP 44

ks 6,00

21001033 Dodávka a výměna kabeáže 5x1,5 M+M m 363,00
21001041 Dodávka a výměna kabeáže 5x6 M+M m 172,00
210010351 Dodávka a výměna elektroinstalačních krabic

spels abox 60
ks 32,00

21001050
Dodávka a výměna oceloplechového
rozvaděče na omítku, IP 65 - FW 96M -

1KS , včetně propojovacích lišt 4 ks ,
vývodek PG 32 - 38ks , jistících prvků PFL 7
40/4 003 - 4ks PL716/1 - 12ks 10/1 - 6ks

16/3 - 4ks 25/3 - 4ks, rezervních jistících
prvků 10/1 - 3ks 16/1 - 4ks, přepěťových
ochran 4P - FLP - 1 ks, elektroměru s
možností komunikace protokolem M-
busD907 ER - 1KS , stykačů 25/4 SS - 5ks ,

přepínače ovládání venkovního osvětlení
ruční-nula-automat IS 4S - 1 KS , čidla pro
ovládání venkovního osvětlení SO 02 - lks ,
popisu jistících prvků - 50ks , montáž na

stávající kovovou konstrukci- 1KS , včetně
provedení úpravy konstrukce 50kg - 1KS ,
včetně stříšky s přesahem min. 20cm - 1KS

ks 1,00

210020301 Dodávka a výměna kabelového žlabu
MERKUR 50/50 včetně spojek, podpěr a
příchytek

m 96,00

210020652

. .

Dodávka + výměna lišty kovové nosné
Niedax na kovovém roštu

m 49,00
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Položkový rozpočet

Stavba: N914 Oprava b.č. 35 Letiště Prostějov Rozpočet:
Objekt: D.1.4.5 Oprava b.č. 35 Letiště Prostějov

P.č:.' číslo-búložky ' . -~ -Název položky- ŤŤA7 " MJ .'•množství;
210100254 Dodávka + výměna kabelové příchytky

Niedax 1.6721 14
ks 197,00

21010025 Dodávka + výměna tuhé trubky PVC 750N
pr. 20 mm

m 185,00

210100259 Dodávka + výměna ohebné trubky pr. 20 mm m 46,00

stanoviště dozorčího
210110041 místnost č. 1.01
21011004 Dodávka a výměna průmyslového LED

svítidla, 230V, 36W, IP 66, 120°, 5000K
(např. TPL Sinclair lighting)

ks 1,00

21011004 Dodávka + výměna vypínače č. 1 na omítku,
IP 44, barva bílá

ks 1,00

210110082 Dodávka + výměna dvojzásuvky 230V na
omítku, IP 44, barva bílá

ks 2,00

21011050 Dodávka + výměna termostatu REGO 97202

pro ovládání ventilátoru akumulačních
kamen

ks 1,00

210111011 Dodávka a výměna akumulačních kamen 5
kW ( např. Emko M50AK) včetně
tepelněizolační podložky

ks 1,00

místnost č. 1.02
21011004 Dodávka a výměna stropního LED svítidla,

barva.bílá, 230V, min. 14W, IP min. 54
ks 1,00

21011004 Dodávka a výměna vypínače č. 1 na omítku,
IP 44,.barva bílá

ks 1,00

místnost č. 1.03
21011004 Dodávka a výměna průmyslového LED

svítidla, 230V, 36W, IP 66, 120°, 5000K
(např. TPL Sinclair lighting)

ks 1,00

21011004 Dodávka a výměna vypínače č. 1 na omítku,
IP 44, barva bílá

ks 1,00

210110082 Dodávka a výměna dvojzásuvky 230V na
omítku, IP 44, barva bílá

ks 1,00

ostatní
210220401R Odvoz a likvidace odpadu sbr 1,00
210201068 Zakreslení skutečného stavu elektrické

instalace
sbr 1,00

210220431R Provedení výchozí revize elektrické
instalace, vyhotovení revizní zprávy

sbr 1,00

-

£ M21 Elékfromdňtážě:? v v ;-v:-
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Rozpočet elektro
Rozpočet ^ : T.TT.T.T-* •• . -'"-v ' -,vO:, JKSO
Objekt Název objektu SKP

r^-l :>Síí'
Výměna osvětíérií b.c. 1 Letiště Prostějov Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek
mmmmí

Výměna osvětlení b.č, i Letiště Prostějov Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ZiikJádní rozpočtov é náklady r Ostatní rozpočtové nákladv I

z

R

N

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem Oborová přirážka 0
M práce celkem Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem 0
vypracovál -7;7 Za zhotovitelé Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 114179 Kč
DPH 21,0 % 23 978 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
|CENA ZA OBJEKT CELKEM |

138 157 Kč

Poznámka :
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Stavba: N914 Výměna osvětlení b.č. 1 Letiště Prostějov Rozpočet:
Objekt: D.1.4.5 Výměna osvětlení b.č. 1 Letiště Prostějov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

ví Stavební díl HSV PSV ;- w ■T- Dodávka Montáž HZS

M11 Ceník M21 - el. 0 0 0 0

v : :>: CELKEM OBJEKT mmmm ;;o 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN~'7;;!'■■■ :''!í Kč n% Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 0
Provoz investora 0 0,0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0

M CELKEM VRN íi ;^ y; -\:V< V -7,; . 0
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Položkový rozpočet

Stavba : N914 Výměna osvětlení b.č. 1 Letiště Prostějov Rozpočet:
Objekt: D.1.4.5 Výměna osvětlení b.č. 1 Letiště Prostějov

Pfc jčíšlb. položky jrý.■ Název položky-- -Mj: .množství cena / MJ' celkem (Kč)Dii: M11 Ceník M21 - el.
místnost č.. 1.03

2102200 uoaavKa a výměna průmyslového LED svítidla 230V 150W
170 Im/W 25500 Im 5000 K 90° IP 65 (např. High Bay HB

150T Sinclair lighting), práce do výšky 6 m, budou použita
svítidla jednoho typu

ks 23,00
21022002 Dodávka a výměna el. krabice na omítku včetně průchodek a

svorek, IP 44, práce do výšky 6 m ks 23,00
210220102 Identifikace, zajištění kabelového vývodu NN v průběhu

provádění oprav, práce do výšky 6 m ks 8,00
210220401R Odvoz a uložení odpadu na skládku

sbr 1,00
210220431R Provedení výchozí dílčí revize el. instalace, vypracování

revizní zprávy kus 1,00
' : Celkem ža MitCěiiík M21^el:- •: - - -.
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KRYCÍ list rozpočtu

PS 0623-Rozšíření hromosvodové ochrany po revizi, budova
c.23 Střelnice Hamry JKSU

Název objektu Stavební rozpočet EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet,číslo Dne CZ-CPV

03.03.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 24 964,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 ^statní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 24 964,00

i DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 24 964,00 5 242,44

Cena s DPH 30 206,44

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Strana 1 z1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: PS 0623-Rozšíření hromosvodové ochrany po revizi, budova č.23 Střelnice Hamry

Objekt: Stavební rozpočet

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 3. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

M21 Elektromontáže

Ostatní materiál

Celkem
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: PS 0623-Rozšíření hromosvodové ochrany po revizi, budova č.23 Střelnice Hamry
Objekt: Stavební rozpočet

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

M'Sto: Datum: 3. 3. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

dodávka
Dodávka celkem

Cena jednotková
montáž

Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

1 R 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 7,000

2 R 905 R00 Hzs-zakreslení stávajícího stavu h 4,000

M21 Elektromontáže

3 R 210220101RU2 Vodiče svodové AlMgSi 8 mm m 17,000

4 R 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 6,000

5 R 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SOI kus 16,000

6 R 210220431R00 Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky.úhel kus 8,000

7 R 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 4,000

Ostatní materiál

8 R 35441542 Podpěra vedeni na ploché stř. plast, štěrk PV 21-d kus 15,000

9 R 35441440 Podpěra vedeni do zdivá PV17 FeZn kus 4,000

Celkem
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